

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.3.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.3.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „**Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie**”

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 17:

W związku ze stanem pandemii oraz wysoką liczbą zakażonych COVID-19 rzetelna wycena robót budowlanych objętych zamówieniem w określonym terminie jest zagrożona (wydłużony okres oczekiwania na wyceny hurtowni, producentów, zmiany cen materiałów, luki kadrowe, kwarantanny) powołując się na zapisy Ustawy z dnia 02 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 14.04.2021 na dzień 21.04.2021.

Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego, 20 – dniowy termin (od dnia 25.03.2021 r. – dzień wszczęcia postępowania, do dnia 14.04.2021 r. – dzień składania ofert), jest z uwagi na złożoność zamówienia i jego zakres, terminem w zupełności wystarczającym na przygotowanie i złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto Zamawiający ustalając w SWZ termin składania ofert, w sposób istotny wydłużył go, w stosunku do przewidzianego dla postępowań na roboty budowlane o tej wartości, 14 – dniowego terminu minimalnego. W związku z powyższym, Zamawiający nie uwzględni wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany terminu składania ofert.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Szmyd