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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej (dotyczy kładki rowerowej i ścieżek rowerowych)” w ramach projektu  Jarosław – opracowanie dokumentacji 
w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020. 

Dotacja w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej 
polityki miejskiej”.


Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020.



Przedmiot zamówienia podzielono na zadania:
- Zadanie nr 1 – Projekt ścieżek rowerowych – Część I
- Zadanie nr 2 – Projekt ścieżek rowerowych Część II









Data sporządzenia dokumentu: styczeń 2022 rok

1. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją projektową innych branż (jeżeli będą wymagały tego warunki techniczne otrzymane od gestorów sieci) oraz niezbędnymi materiałami do uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 
lub pozwolenia na budowę w zakresie zaznaczonym na mapie tras ścieżek oraz szlaków rowerowych, wraz z połączeniem ich z istniejącymi oraz zaprojektowanymi  trasami ścieżek i szlaków rowerowych.
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora decyzji pozwolenia na budowę 
lub zatwierdzonego zgłoszenia robót. 

2. Wytyczne do zamówienia
Przedmiot opracowania ma być kompatybilny z istniejącymi opracowaniami będącymi 
w posiadaniu Gminy Miejskiej Jarosław, a mianowicie: ul. Kraszewskiego, Bulwary nad Sanem, obszar Starego Miasta (16 ulic wokół Rynku), a także ul. Pełkińskiej - droga gminna 
Nr 111320R oraz ul. Misztale - droga gminna Nr 111208R, które są obecnie w trakcie  trwania
odrębnego projektowania.
Na projektowanej trasie szlaków i ścieżek rowerowych należy przewidzieć również w miarę możliwości rozmieszczenie małej architektury, tj. stojaki na rowery, ławki, a także samoobsługowe stacje napraw rowerów.
Przy  projektowaniu należy uwzględnić poniższe informacje:
1. Plac Mickiewicza i ul. 3-go Maja (droga gminna Nr 111319R) objęte są odrębnym postepowaniem przetargowym, zadaniem wykonawcy będzie więc współpraca 
z wykonawcą tego zadania jedynie w zakresie połączenia ścieżek rowerowych w/w ulic 
z pozostałymi ulicami w mieście. 
2. Na drodze wojewódzkiej Nr 880 ul. Pruchnicka, projektowana trasa ścieżki rowerowej powinna nawiązywać swym przebiegiem do już  istniejącej trasy.
3. Rozważyć należy możliwość wykorzystania dróg serwisowych obwodnicy Jarosławia oraz połączenie projektowanej trasy z istniejącymi ścieżkami rowerowymi zlokalizowanymi 
na terenie Gminy Wiązownica (ścieżka rowerowa Szówsko – Radawa).
4. Opracowanie powinno być także spójne z „Zad. nr 3 – Projekt kładki rowerowej” oraz
z zaplanowaną inwestycją samorządu powiatowego na rok 2022,  tj. „Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław – Radymno (ZEK)”. 
Załączona mapa – „Projekt szlaków i ścieżek rowerowych Gminy Miejskiej Jarosław” – została sporządzona w celach poglądowych. 
Dla części pierwszej zadania trasy rowerowe zaznaczone kolorem czerwonym 
i pomarańczowym, dla drugiej części zadania trasy zaznaczone kolorem niebieskim 
i zielonym.

3. Wymagania ogólne
Zamówienie należy zrealizować na mapie do celów projektowych, w  oparciu o aktualne mapy ewidencyjne, wypisy i wyrysy z rejestru gruntu i budynków, wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego i nawierzchni, jak i wszelkie inne niezbędne opracowania, sprawdzenia, uzgodnienia (np. z gestorami sieci) uzyskane przez Wykonawcę własnym staraniem 
i kosztem, a konieczne do właściwego sporządzenia zamówienia.  
W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Przygotowanie dokumentacji
Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, w tym: przebieg i położenie, geometrię, proponowane konstrukcje oraz wszelkie inne dane wyjściowe niezbędne 
do projektowania i kosztorysowania.
W rozwiązaniach projektowych  muszą mieć zastosowanie materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia zgodne z obowiązującą normą i posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany będzie w okresie jego realizacji do prezentacji postępów prac projektowych.
Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zakresem prac projektowych w celu zweryfikowania dokumentów i informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie 
z umową.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach i spotkaniach z Wykonawcami, którzy w tym samym czasie  będą realizować inne projekty na terenie Miasta Jarosławia, 
w celu koordynacji prac projektowych związanych z ustaleniem przebiegu ścieżek i szlaków  rowerowych.

5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Przedmiot zamówienia swoją zawartością musi spełniać wymogi wynikające z treści  norm oraz prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351 t.j. Art. 34, ust. 3), a także wszelkim odrębnym przepisom szczegółowym, oraz gwarantować możliwość skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 
Projekt zawierać będzie rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i wodami roztopowymi w celu zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Kompletna dokumentacja składać się będzie z:
0. Pozwolenie na budowę (ostateczne), skuteczne zgłoszenie robót budowlanych 
w stosunku do którego nie został wniesiony sprzeciw oraz zmiana organizacji ruchu (w zależności od potrzeb),  wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w wersji elektronicznej edytowalnej;
0. Załączniki do pozwolenia na budowę, wniosku zgłoszenia robót budowlanych zmianę organizacji ruchu w wersji papierowej – 4 egz. i 1 nośnik elektroniczny w PDF;
0. Projekt budowlany – 4 egz.;
0. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.;
0. Przedmiar robót- 1 egz.;
0. Kosztorys inwestorski  – 1 egz.;
0. Kosztorys  ofertowy (w wersji elektronicznej);
0.  Wersja elektroniczna całego przedmiotu umowy – 1 nośnik elektroniczny  w wersji PDF, 1 nośnik elektroniczny w wersji umożliwiającej Zamawiającemu jego edycję (.doc., txt., dwg., ath). 

6. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
Odbiór dokumentacji projektowej  nastąpi w siedzibie Zamawiającego po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności wykonanej dokumentacji oraz zgodności z założeniami 
i ustaleniami.
Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek usunięcia ewentualnych wad w dokumentacji projektowej lub jej części stwierdzonych przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Wykonawca zobowiązany jest  poprawić dokumentację projektową lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca powinien przewidzieć: 
a) wszystkie czynności, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wykonanie wszystkich dokumentacji branżowych (jeżeli zajdzie taka konieczność);
b) wykonanie wizji lokalnej;
c) pozyskanie map do celów projektowych;
d) uzyskanie  niezbędnych opinii min. z gestorami sieci  i  uzgodnienia pod względem konserwatorskim;
e) uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora tytułów prawnych do nieruchomości, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji (w przypadku konieczności);
f) uzyskanie wstępnych akceptacji dotyczących zaproponowanych rozwiązań projektowych od Zamawiającego; 
g) mapy do celów projektowych, mapy ewidencji, wypisy zakupi we własnym zakresie Wykonawca, jak również poniesie koszty uzyskania opinii, warunków od gestorów sieci i innych niezbędnych uzgodnień.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie kompletnego projektu. Pod pojęciem kompletnego rozumie się opracowanie zawierające wszystkie składowe wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz uwzględniające wprowadzenie poprawek i korekt, usunięcie wad zgłoszonych przez Zamawiającego na wcześniejszym etapie. 
Okres rozpatrywania projektu nie wpływa na zmianę terminu realizacji zamówienia.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:
1) w wysokości 75 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1,
po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej i złożeniu 
w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę; 
2) w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 
po wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Termin realizacji zadania
1.    Termin wykonania i przedłożenia dokumentacji projektowej  Zamawiającemu i złożeniu 
w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę:  28.02.2023 r.
2. Termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (kompletnej 
dokumentacji): 30.11.2023 r.

8. Inne wymagania Zamawiającego
1. W wykonanej dokumentacji powinna być zastosowana zasada informacji i promocji opisanych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. – minimum umieszczenie logotypów zastosowanych 
w dokumentach przetargowych w dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac oraz konsultowania z nim zaproponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych, które będą ujęte w projekcie.
3. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową przekazywaną Zamawiającemu w oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
Kod CPV 71.22.10.00 – 3     Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
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