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I.  Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko976, NIP: 517-00-37-677

godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30

Tel. 17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

Adres strony internetowej, na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktérej bedg dostepne wszelkie

dokumenty zwigzane z procedura: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne. Zasady
dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale Xl pkt 3.

Il.  Tryb udzielania zaméwienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

2.

PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéow Zamédwienia, zwang dalej ,SWZ".
Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjac;ji.

lll.  Opis przedmiotu zaméwienia

1.

2.
3.

Przedmiotem zaméwienia jest: Roboty budowlane polegajgce na doposazeniu istniejgcego placu
zabaw w Trzebownisku.

W ramach zadania pn.: Doposazenie istniejgcego placu zabaw w Trzebownisku

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane
Zakres zamowienia obejmuje:

Plac zabaw w Trzebownisku

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Demontaz i ponowny montaz betonowych stotéw: do chinczyka i tenisa stolowego

Korytowanie pod nawierzchnie elastyczna, nawierzchnie z mat przerostowych i kostke pod tawki
Wykonanie obrzezy betonowy gr 8cm dt. ok 41m

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 4 cm kostka bez faz pow. 19m2 - pod tawkami
Wykonanie nawierzchni gumowej (elastycznej) wylewanej pow. ok 159m2

Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych pow. ok. 101,60m2

Dostarczenie i montaz piramidy linowej o wysokosci min 4,7m max 5,0m

Dostarczenie i montaz zjazdu linowego

Dostarczenie i montaz tawka parkowa z oparciem 9 szt.

10) Dostarczenie i montaz koszy na $mieci 5 szt.

W zakres zamowienia wchodzg tez roboty towarzyszgce np. uprzgtniecie terenu zasianie trawy w
miejscach prowadzonych robot ( np. w miejscu przestawionych stotldw betonowych), inwentaryzacja
powykonawcza aktualizacja map.

Dostarczone urzgdzenia musza posiada¢ certyfikaty wydane przez niezalezna jednostke certyfikujgcg na
potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN1176.

Wykonawca przy odbiorze zamowienia dostarczy wszystkie aktualne certyfikaty na wbudowane urzgdzenia
oraz karty techniczne

UWAGA: Plac zabaw jest w uzytkowaniu dlatego w czasie sporzgdzania oferty nalezy to uwzgledni¢. W czasie
robot nalezy ogrodzié teren przed dostepem dzieci, na w ktérym bedg wykonywane roboty tj. czesé placu zabaw.
Dopuszcza sie zamkniecie placu zabaw maksymalnie na 2 dni.

4.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robot
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamowienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowej.
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10.

11.

12.

Zakres zamdwienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamdwienia roboty towarzyszgce
podstawowemu zakresowi robot nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktérych nie mozna wykonac¢
zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczegotowe sprawdzenie przysziego placu
budowy

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okre$la dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia w postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

Jezeli w SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
Pzp, zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one prawidiowg realizacje robét oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, tj. w szczegdlnosci
w dokumentaciji technicznej, w przedmiarze robét oraz STWIOR.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentaciji projektowej lub STWIORB,
a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamédwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie
.lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenciji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie
przedmiotu zamdwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych
i systemach referencji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi spetni¢ oferowany
produkt lub ustuga.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez dotgczenie do oferty
stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktéorych mowa w art. 104-107 ustawy
Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Dodatkowe informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:

a) Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatdw i urzgdzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

b) Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci). Oraz na elementy matej
architektury - na zjazd linowy oraz moduty edukacyjno- rozwojowe

¢) Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzgdzen
obcigzajg Wykonawce.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukag
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

e) Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osob
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

f)  Wykonawca w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu
budowy z tytutu prowadzonych robaét.
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g) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia

h) Przed przystgpieniem do koncowego odbioru rob6ét Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu protokoty z wykonanych préb i badan jakie byty niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje
dotyczgcg wykonanych robot budowlanych (inwentaryzacja powykonawcza).

i) W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zobowigzuje
Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym
postepowaniu do posiadania optaconego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caty okres
realizacji zaméwienia.

13. Wspdlny Stownik Zamowien CPV:
Gtoéwny przedmiot:

45 11 27 23-9. Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
Dodatkowe przedmioty:

45 23 32 50-6. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
37 53 52 00-9. Wyposazenie placéw zabaw.

14. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych?.

Uzasadnienie braku podziatu zamdwienia na czesci:

Podziat zamowienia na czesci nie nastepuje poniewaz jest to niekorzystne ze wzgledu na :

- organizacje prac — kilku Wykonawcéw na tym samym, niewielkim terenie,

- na oszczednos$c¢ czasu — wspotpraca z kilkoma Wykonawcami wymaga przygotowania wiekszej
ilosci dokumentéw, umoéw, protokotdéw odbioru, odbiory z poszczegélnymi Wykonawcami itp.

- trudnosci w wyegzekwowaniu usuniecia usterek w okresie rekojmi z uwagi na wykonywanie robot w
tym samym czasie i miejscu przez kilku Wykonawcow.

15. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych?.

16. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 Pzp

17. Zatrudnienie  pracownikéw: Wymagania zwigzane z realizacja zamoéwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oso6b
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezel
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegolnosci dotyczy to
czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem: przy robotach zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej, nawierzchni gumowej (elastycznej) wylewanej, nawierzchni z mat
przerostowych, montazem zjazdu linowego oraz piramidy linowej z wyjatkiem prac
wymagajacych petnienia samodzielnej funkcji technicznej.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny byé zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktérym bedg realizowaé wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osob petnigcych

1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt4i 5 PZP

2 Jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych nalezy podac informacje zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 281
ust. 2 pkt 6.
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samodzielne funkcje zgodnie =z posiadanymi uprawnieniami w szczegolnosci: 0so6b
samozatrudnionych, itp.

18. Szczegdtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

19. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktdrych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV.  Wizjalokalna

Zamawiajacy informuje Zze dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym mozliwe jest
ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, ktéry nie
odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu uméwienia wizji lokalnej na terenie
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaé sie z osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z
wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie wizji lokalnej nie beda udzielane Zzadne odpowiedzi na
pytania oraz nie bedg sporzadzane protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne
dokumenty sg zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie
przewiduje mozliwosci ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do
realizacji zaméwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

V. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia®,

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat
(o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow*.

4.  Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych postanowieniach
umownych

VI.  Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy °

VII.  Warunki udziatu w postepowaniu®

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na zasadach
okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okreSla warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

8 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
4 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP

5 Zgodnie z art. 436 PZP

6 Zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP
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4) zdolnosci technicznej lub zawodowej’:
e Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamaowienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat —
zakonczyt co najmniej jedng robote budowlana, w zakres ktérej wchodzita budowa: placu
zabaw wraz z nawierzchnig gumowa (elastyczng) o wartosci min. 80 000,00 zt brutto.
Wykonawcy winni udokumentowac posiadanie wiedzy i doswiadczenia poprzez zatgczenie
dowodow potwierdzajacych, Zze roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

W przypadku robét, ktorych warto$¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy dokonaé
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzier zakorczenia robot (w
przypadku roboét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

UWAGA:

W zwigzku z art. 118 ust 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkdéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolnoSciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.”

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sklada oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdélni wykonawcy w odniesieniu do warunkéw,
ktére zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatgcznikiem do SWZ.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktérych zachodzi

Wykonawca, zaden ze wspoélnikow konsorcjum (w przypadku skfadania oferty wspdlnej), zaden ze
wspolnikéw spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na
podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Woykonawca, zaden ze wspolnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej) oraz zaden
ze wspolnikéw spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania
na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4, PZP, tj.:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktdérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart ukfad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

3.
4,
VIIL.
1.
ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 PZP;
2.
" art. 116 ust. 1 PZP.
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IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani
sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

1. Wpykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SWZ &,

2. Informacje zawarte w os$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, Zze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych?®, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Podmiotowe srodki dowodowe sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu: w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, sklada
sporzadzony wg zatgcznika do SWZ,

3.1.1.wykaz robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, wraz z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty,
na okolicznos¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 4) - SWZ;

3.2. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, Wykonawca na
wezwanie, Zamawiajgcego sktada:

3.2.1.odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawca przedtozy
sporzadzone na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ

3.2.2.08wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z pdézn. zmianami) z innym wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada

oswiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac za
pomocg bezpfatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o

8 7 art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

° Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ srodki stuzace potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, z wyjgtkiem o$wiadczenia, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP
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X.

ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umozliwiajgce dostep
do tych srodkéw.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych s$rodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezpfatnych baz danych, zamawiajgcy moze
zgda¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos$c¢ i aktualnosc.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do odwiadczeh i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze Zzgdaé zamawiajacy od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

Poleganie na zasobach innych podmiotéw?°

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg swiadczenie do realizacji, ktérego te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz
z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajagcy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw!l. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu??,

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powolywa¢ sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotoéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?*S.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie
na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentow okreslonych w Rozdziale IX SWZ4,

10 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP

11

Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP

12 Zgodnie z art. 122 PZP
13 Zgodnie z art. 123 PZP
14 Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP
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XII.

Informacja dla Wykonawcéw wspoélnie ubiegajagcych sie o udzielenie
zamowienia (Spoétki cywilne/ konsorcja)

Wykonawcy mogg wspodlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg pethomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, oswiadczenia, o ktérych
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatlu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcéw
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktadajg odwiadczenie, z ktérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi'® wykonajg poszczegolni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z Wykonawcami,
wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Gwozdz - Referat Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego, Urzgd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 tel. + 48/17 77 13 752 w godz.
poniedziatek 8:30-16:30, wtorek — pigtek 7:30-15:30

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym a

wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/ uzupetnienia
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentéw lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczgcych tresci
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych
lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do zlozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

— przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo zaméwien
publicznych;

— przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos$é do
zamawiajacego”.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢é
do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do
zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

15\ zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.

10
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7.

10.

Zamawiajacy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczgce
specyfikacji potgczenia, formatu przesylanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, {j.:

a) staty dostep do sieci Internet 0 gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamieé¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlno$ci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowieh Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgace w szczegdlnosci
logowania, skfadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
.Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego w SWZ

Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W

procesie sktadania oferty, w tym przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sktada bezposrednio na

dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniong/upowaznione. 1©

Oferta powinna by¢:

e sporzgdzona na podstawie zatgcznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e zlozona przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej tzn. za  posrednictwem
platformazakupowa.pl,

16 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikow
muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikagji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga dotgczenia
odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli Wykonawca,
nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga byé
one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania ofert

zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w

instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje

Kazdy z Wykonawcow moze ztozyé tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty

zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowaé

zamowienie z najwyzszg starannoscia.

Dokumenty i o$dwiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W przypadku

zatgczenia dokumentéw sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany

jest zatgczy¢ tltumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z

wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z

nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca,

albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

zfozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to

maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcow powinny by¢ zgodne z Zatgcznikiem

nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych

wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg (jpeg) ze

szczeqolnym wskazaniem na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzen:

o .ZIp
o 7Z

Wsrod rozszerzeh powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepuja:

.rar

.gif

.bmp

.numbers

e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.!’

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktory

wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych w aplikacji eDoApp

stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi maksymalnie 5MB.

. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

e Zgod

nie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien dopusci¢

oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéow zawartych w Zatgczniku nr 2 do

ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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1)

3)

17. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych sie na oferte na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

18. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé fgcznie z
dokumentem podpisywanym.

19. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

20. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym
moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikow.

21. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

22. Osobg skfadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentagiji.

23. Oferte nalezy przygotowac¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania
ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskow.

24. Jedli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczeéniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

25. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z
konieczno$cig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

wypetniony formularz OFERTA — zatgcznik nr 2

oswiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu —
zatgcznik nr 3

sktada Wykonawca,; kazdy ze wspoinikbw konsorcjum (w przypadku skfadania oferty wspdlnej) oraz
kazdego ze wspolnikéw spotki cywilnej; podmiotéw udostepniajgcych zasoby, czyli podmiotow, na zasoby
ktérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
punktach VIl oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)
zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr 4

dokument/y potwierdzajacy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu

udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdoweqgo lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowigzany do
zlozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajagcy moze je uzyskaé za pomocg bezpiatnych
i ogélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych
dokumentoéw, przy czym poprzez w/w dane nalezy rozumie¢ wskazanie przez Wykonawce w ofercie
lub innych dokumentach zatgczonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentoéw, o ktérych mowa w ppkt. a),
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy pethomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

¢) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:

— Wykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte sktadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego
o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspolnikow spotki cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby

sktadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobdw w celu potwierdzenia spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada dokument Ilub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
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odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert'®,

28.Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow

XIV.

=

o

potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy?®.

Sposob obliczania ceny oferty

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamoOwienie nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztoéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkoéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujgcemu zamdwienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzac
umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Beda to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, robdt rozbidrkowych,
demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki,
przycinki drzew, ewentualnych przesadzen, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
Z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu
do porzagdku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w
trakcie roboét i wykonania inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas
realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy skfada¢- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z p6ézn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy?.
W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u

zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do

powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty

podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata

zastosowanie.

18 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

19 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy.

20 Zgodnie z art. 225 PZP
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XV.

Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybor oferty nie bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac tres¢ formularza.

Wymagania dotyczace wadium?!

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium

XVI.

1.
2,

XVII.

XVIILI.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni??, tj. do dnia 31 sierpnia 2021r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko  w mysl Ustawy PZP na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 2 sierpnia 2021r. do godziny 9:30

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date zitozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegoétowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej niz nastepnego

dnia po dniu, w ktérym uptynat do dnia 2 sierpnia 2021r. do godziny 9:30

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego

systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajacego,

otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

21 Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP

22 Maksymalny termin zwigzania ofertg zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okre$la sie poprzez
wskazanie daty w dokumentach zaméwienia.

15


http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

BR.271.1.6.2021
Roboty budowlane polegajace na doposazeniu istniejacego placu zabaw w Trzebownisku.

XIX.

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_ platformazakupowa.pl w sekcji
,<Komunikaty” .

Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny
ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny
ofert:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;

P2- Okres gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia— waga kryterium - 40%.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilo$¢ punktow, P=P1+P2
llos¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena ofertowa P1(maksymalnie
60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow (maksymalnie 100).
Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

eP1l-Cena (C)—waga 60 %- maksymalna ilos¢ punktéow 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto

* sposréod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktow w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilos¢ punktéw 40

Za termin gwaranciji:

60 miesiecy (5 lat) gwarancji i wiecej 40 pkt,

za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,

za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36 miesiecy
skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia takiego oswiadczenia oferta
otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

5.

6.
7

8.

XX.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopeinione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzbr umowy jest zatgcznikiem do SWZ

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym
ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.
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4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

whniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio na

rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢ dokument np. gwarancja bankowa,

ubezpieczeniowa itp.

Przedtozenia:

1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,

2) umowe regulujgcg wspodtprace — w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielnie zamowienie,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) kosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia

1

2)

3)

4)

5)

7

Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg, ztozenia
przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢é przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego: Bank Spoétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 z podaniem

tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie: Roboty budowlane polegajace

na doposazeniu istniejacego placu zabaw w Trzebownisku.

Celem wtasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny
zawieraC w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za skuteczne wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie gdy w oznaczonym terminie
nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Urzedzie Gminy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamoéwienie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji wynosita 30%
wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu, na jego pierwsze zgdanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia
1) Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robodt i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote 30%

zabezpieczenia
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XXIIl.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore
zostang wprowadzone do umowy

1. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego —zatacznik nr 1 do SWZ

XXIIl.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy PZP

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub
ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o0 udzielenie zamoOwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby maégt on zapozna¢ sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na stronie internetowe;.

6. Odwofanie wnosi sie w terminie:

1) 5dniod dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

9. W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inacze;.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem
zamowien publicznych”.

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes |zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowienh publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie
o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
nrtel. 17 77-13-700.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ pod adresem
e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji
majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw);

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

XXV.

XXVI.

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pozostate informacje

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

4. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

5. Zamawiajgcy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogow elektronicznych lob dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty,

6. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

8. Zamawiajagcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez

Wykonawcdéw, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

Spis zatagcznikéw

1. Zatacznik nr 1- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
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o

Zatgcznik nr 2 - Formularz OFERTA

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1, o niepodleganiu wykluczeniu i
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 4 - Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktére wykonawca bedzie sie
powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 5 - Wykaz wykonanych robot budowlanych

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zatgcznik nr 7 - Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, zdjecia:
1) Zagospodarowanie
2) Zagospodarowanie 2
3) Nawierzchnie
4)  tawki kosze

5) Piramida

6) Zjazd

7) Opis

8) Przedmiar

9) STWIOR

10) Zakres zagospodarowanie
11) Zdjecia

12) Dok. formalno-prawne
13) Przedmiar
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Zatgcznik 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy
UMOWA (Projekt)

zawarta W dniu .........ccceeeeeenee w Trzebownisko pomiedzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swa siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157, NIP:
517-00-37-677, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a

(NAZWEA WYKONAWCY) ... .eeeeieiii ittt ettt ettt ettt e e ettt e e et e e s eab bt e e £e e e b et e e e bbbt e e ettt e e s ennbbe e e e e e nanin e s

F A1 T=To 4| o = LSRR PP PPUPPPPN
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ..., Wydziat
............................................ pod numerem ...........cceeeeeeer, NIP: oo.... Zwang dalej 'Wykonawcg', kiorg
reprezentuja:

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: Roboty budowlane
polegajace na doposazeniu istniejacego placu zabaw w Trzebownisku.

1. Zakres zamoéwienia obejmuje :

+ Demontaz i ponowny montaz betonowych stotéw: do chihczyka i tenisa stotowego

» Korytowanie pod nawierzchnie elastyczng, nawierzchnie z mat przerostowych i kostke pod tawki
»  Wykonanie obrzezy betonowy gr 8cm dt. ok 41m

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 4 cm kostka bez faz pow. 19m2 - pod tawkami

* Wykonanie nawierzchni gumowej (elastycznej) wylewanej pow. ok 159m2

* Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych pow. ok. 101,60m2

» Dostarczenie i montaz piramidy linowej o wysokosci min 4,7m max 5,0m

» Dostarczenie i montaz zjazdu linowego

» Dostarczenie i montaz fawka parkowa z oparciem 9 szt.

» Dostarczenie i montaz koszy na $mieci 5 szt.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

3. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
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obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przykladowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow materiatoéw lub urzadzenh.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przediozenia
Zamawiajagcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
.dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej
umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych bedg stosowa¢ metody okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia
2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegodlne
elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang czes¢é zaméwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu
w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng granice odpowiedzialnosci
Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢
zamowienia.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robaot.

2) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg, a ztozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
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3)

4)

5)

6)

7

8)

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Ilub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Iub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapdw robét i do zwrotu poniesionych
kosztow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg Ilub w sposéb

naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b

znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nhie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji projektowe;j (,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia os6b zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do
wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do os6éb, z ktérymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i
bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzaciji;

3) Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek, o
ktorych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. WartoS¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzacj;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych roboét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
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2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilodci wykonanych w tym okresie robo6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okre$lono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
»1”7, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie

1. Rozliczanie rob6t moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg kohcowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot
okreslonego w harmonogramie, o kiérym mowa w § 1 ust. 8b) ninigjszej umowy. Do kazdej
faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, {j.
faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartosé
srodkéw finansowych naleznych poszczegolnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ziozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalgczniku
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ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze byc¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy
i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty swoich
umoéw i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali oswiadczenia z datg pewng
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg
pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wtasciwy do uregulowania
naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek
jest zgtoszony do witasciwego Urzedu Skarbowego iwidnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5

Potencjal Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0so6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWz CZynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie tj. 10
dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

26



BR.271.1.6.2021
Roboty budowlane polegajace na doposazeniu istniejacego placu zabaw w Trzebownisku.

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
Swiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokosé zobowigzania oraz
zasady wypfaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia: ...

§7

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot
2) przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie wykonanych robét po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 10 dni od przekazania terenu budowy
2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
3) opracowanie planu BIOZ,
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4)
5)

6)
7
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)

3.

11.
12.
13.

14.

1.

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
urzgdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skladnikow

w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu roboét przed dostepem o0sdb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych; dojazdéw oraz zapewnienie

dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okre$lonymi w przepisach
szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzenh i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonaweca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowsg, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce

brak zobowigzah Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w § 4 ust. 4.

przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

podpisania stosownych umoéw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
medidow, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zamdéwienie na terenie robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na
kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci
z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu
oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére
mogag mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

Wykonawca obowigzany jest stosowacé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robot.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP i warunkow
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ----------
------------- a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy:
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Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umoéw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektéw umow, kopii uméw,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
Z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzeZzenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robot wraz z czescig dokumentacii
dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Zzgdania zatgcznikbw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaciji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreSlonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniegj
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pidmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§9
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt
3.
. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt
przywroéci¢ stan poprzedni.
. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane elementy
robot.
§10
Odbiér przedmiotu umowy

. Odbiér kohcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbiorow czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robét do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.
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10.Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
ogdlnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdaé rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru korncowego robét jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzienh faktycznego Odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robaét.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzadzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: .............. i
liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu
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10.

11.

12.

13.
14,

10.

rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady

§12
Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu
gwarancji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wkasnym staraniem niezwtocznie usungé wszystkie
wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru poswiadcza usuniecie wad.
Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzgdzenia
protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i migjscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komis;ji.
Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry weZmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.
13
Odstqpien§ie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
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b)

3)

4)

5)
6)

jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawca nie rozpoczagt roboét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni roboczych i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od

dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Zze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzaciji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu,

¢) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktoérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez

niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)
b)

<)

d)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzagdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:
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a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okredlonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Woynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

6. Wpynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§14
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ziotych;

g) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosSci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
i) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek
i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjagtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.
Zamawiajgcy moze usungc¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
1T T ] 1= o] P zt
LS (011101

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453 Prawa
zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w
okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesé, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na
podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosc
przedituzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 16
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznierh wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

¢) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentac;ji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
0 czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastgpic tylko w sytuacji, gdy fgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5,6 orazw § 3

§17
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz

podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r.,
poz. 374 ze zm.)

§ 19
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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BR.271.1.6.2021
Roboty budowlane polegajace na doposazeniu istniejacego placu zabaw w Trzebownisku.

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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