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Do Wykonawców  

ubiegających się o udzielenie 

n/w zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – 

negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na modernizację 

części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo realizowanej w 

ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych   

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone pytanie, które 

wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z projektowanymi zapisami umowy: 

§ 9 Rozliczenie i płatności 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch 

częściach: 

1) Część I – za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji 

ZRID/Pozwolenia na budowę w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, 

2) Część II – po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w 95 % wartości 

wynagrodzenia"  

wnioskujemy o zmianę zapisu z uwagi na to iż przerzuca ona w całości konieczność 

finansowania zadania, przez cały okres realizacji na wykonawcę, co powoduje wzrost 

kosztów (konieczność poniesienia kosztu dodatkowego finansowania). 

Proponowana forma to: 

"1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch 

częściach: 

1) Część I – za wykonane roboty budowlane po upływie siedmiu pełnych miesięcy od dnia 

podpisania Umowy, według faktycznego zaawansowania robót budowlanych, ale nie więcej 

niż 50 % wartości wynagrodzenia, 

2) Część II – po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysokości pozostałego do 

uregulowania wynagrodzenia. " 
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Odpowiedź: 

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy. Ze względu na uwarunkowania 

dofinasowania nie jest możliwe pełne uwzględnienie wniosku w związku z powyższym 

wprowadza się następujący sposób płatności: 

§ 9 Rozliczenie i płatności 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech 

częściach: 

1) Część I – za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji 

ZRID/Pozwolenia na budowę w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, 

2) Część II – za wykonane roboty budowlane po upływie siedmiu pełnych miesięcy od dnia 

podpisania Umowy, według faktycznego zaawansowania robót budowlanych, ale nie więcej 

niż 30 % wartości wynagrodzenia, 

3) Część III - po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysokości pozostałego do 

uregulowania wynagrodzenia.  

 

Załącznik: 

1) Zaktualizowany (ujednolicony tekst) załącznik nr 8 do SWZ. 

 

 

 W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia                      

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 

dokonuje zmiany w załączniku nr 8 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy w 

zakresie paragrafu 9 tj.  Rozliczenie i płatności ust. 1 i 5 w ten sposób, że: 

 

jest: 

§ 9 

Rozliczenie i płatności 

 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch 

częściach:  

1) Część I – za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji 

ZRID/Pozwolenia na budowę w wysokości  5 % wartości wynagrodzenia,  

2) Część II – po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w 95 % wartości 

wynagrodzenia. 

(…) 

5. Warunkiem dokonania płatności (częściowej i końcowej), o których mowa w ust. 1, będzie 

przedłożenie oświadczenia podwykonawcy/-ów i/lub dalszych podwykonawców o 

uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia (wraz z potwierdzeniami dokonania 

przelewów), w przypadku występowania podwykonawcy/-ów i/lub dalszych 

podwykonawców. W przypadku braku podwykonawców oświadczenie o realizowaniu 

danego zakresu bez podwykonawców.  
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zmienia się na: 

    § 9 

Rozliczenie i płatności 

 

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech 

częściach: 

1) Część I – za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji 

ZRID/Pozwolenia na budowę w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, 

2) Część II – za wykonane roboty budowlane po upływie siedmiu pełnych miesięcy od 

dnia podpisania Umowy, według faktycznego zaawansowania robót budowlanych, ale 

nie więcej niż 30 % wartości wynagrodzenia, 

3) Część III - po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysokości pozostałego 

do uregulowania wynagrodzenia.  

(…) 

5. Warunkiem dokonania płatności (częściowych i końcowej), o których mowa w ust. 1, 

będzie przedłożenie oświadczenia podwykonawcy/-ów i/lub dalszych podwykonawców o 

uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia (wraz z potwierdzeniami dokonania 

przelewów), w przypadku występowania podwykonawcy/-ów i/lub dalszych 

podwykonawców. W przypadku braku podwykonawców oświadczenie o realizowaniu 

danego zakresu bez podwykonawców.  

 

                                                                                                                                        

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

 

 

 

 

 

       STAROSTA             Z up. ZARZĄDU 
 

 

                                                                         /-/ Bogdan Łapa           /-/ Radosław Pek  

        Sekretarz Powiatu 
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