Zatacznik nr 2 do SWZ - IKR.271.19.2023 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR IKR.272.19.2023
na wykonanie zadania

pn. Remont drog gminnych w miejscowosci Wyszogrod - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego )
oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )

zawarta w dniu . . 2023 r. w Wyszogrodzie pomiedzy:

Gming i Mlastem Wyszogrod z S|ed2|ba w Wyszogrodzie przy ul. Rebowskiej 37,
REGON: 611015508, NIP: 7743211407

reprezentowang przez lwone¢ Gortat — Burmistrza,

przy kontrasygnacie

Bogumity Laskowskiej — Skarbnika

zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

.........................................................................

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ......................u. REGON .......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn,
reprezentowana przez. .
zwanym w dalszej czesm umoWy ,,Wykonawca

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ().
Dz. U. 2023.1605 z p6zn. zm.) w rezultacie przeprowadzonego postepowania na wykonanie zadania

pn. Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogrdd - droga gminna o nr. 291523W (ul. Kilinskiego )
oraz droga gminna 291535W (ul. Przechodnia ) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej na realizacje zadania pn.:
Remont drég gminnych w miejscowosci Wyszogréd - droga gminna o nr. 291523W ( ul. Kilinskiego
) oraz droga gminna 291535W ( ul. Przechodnia )
3. Zakres prac budowlanych obejmie na drogach :
a) Droga gminna o nr 291523W - ul. Kilinskiego:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 1849 m2,
- rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu na wysypisko na diugosci 236 mb,
- montaz przykanalikdw z rur kamionkowych o srednicy 20 cm,
- wykonanie studzienek $ciekowych - 4 sztuki,
- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 1849
m2,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem — 4 sztuki,
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu C8/10 (B-10) — dtugos¢ 287 mb,
- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg
na powierzchni 1849 m2,
- wyrbwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC 8 P w ilosci 100 kg/m2,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 1849 m2.

b) Droga gminna o nr 291535W — ul. Przechodnia:
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- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grub. warstwy 3 cm na
powierzchni 396 m2,

- oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonym bitumem na powierzchni 396
m2,

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem — 4 sztuki,

- skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emuisja asfaltowg
na powierzchni 396 m2,

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineraino-asfaltowg AC 8 P,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm— na powierzchni 396 m2.

Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla : zatgcznik nr.1 i nr 1a do SWZ ;.
Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z przedmiarem robot
Inwestycja jest wspélifinansowana ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

§2
Terminy

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania umowy z Wykonawca.
Termin wykonania zaméwienia: 6 grudnia 2023 r.
Wykonawca niezwiocznie po przejeciu terenu budowy przystapi do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy za
posrednictwem Komisji odbiorowej powotanej zarzadzeniem, przy udziale Wykonawcy lub jego
upowaznionych przedstawicieli, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia
na piSmie przez Wykonawce zakonczenia robét.
Najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, usungé¢ wszystkie ujawnione
wady i usterki dotyczace przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi, usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczgce przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Nadzér inwestorski, jezeli takowy zostanie powotany, stanowi¢ bedzie koszt Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren do wykonania robét budowlanych niezwiocznie po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgtoszeniu robot w
Starostwie Powiatowym.
Zamawiajacy przystapi i dokona odbioru wykonanych robét na zasadach okresionych w § 6.
Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z umowa, oferta, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy.
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dziatania w zakresie szkéd zgtoszonych lub
wyniktych w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do robét materiatow.

6) Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi€¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

8) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pemit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot iusuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on odpowiedziainosc,
w zwigzku z realizacjg umowy.

10) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robo6t i przekaze
Zamawiajacemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (prostych)

czynnoéci budowlanych, tj. rozbidrkowych, murowych, wykoriczeniowych itp. przez osoby

zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ-

zafgcznik nr. 8 - na podstawie umowy ¢ prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.).

. W okresie realizacji przedmiotu zaméwienia osoby te powinny by¢ zatrudnione przez Wykonawce

lub Podwykonawce na okres nie krétszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu zakres czynnosci oraz o$wiadczenie o zawarciu

umow o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami uczestniczacymi w

realizacji zamdwienia lub inne dokumenty potwierdzajace odprowadzanie skiadek do ZUS lub

podatkow do Urzedu Skarbowego (US) w zakresie zatrudnionych pracownikéw. Jesli jest to
wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zakresu

czynnosci i kopii umow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami

uczestniczacymi w realizacji zamodwienia lub innych  dokumentdw  potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek do ZUS i podatkéw do US bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikow uczestniczacych w realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace.
§5
Podwykonawcy

. llekro¢ w niniejszej umowie jest odwotanie do umowy o podwykonawstwo, strony rozumiejg przez to

umowe zawartg w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

fub roboty budowlane stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy zawarta miedzy Wykonawcag a innym
podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawca.

. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robdt niz wskazane w ofercie, bez zgody

Zamawiajgcego.

. W ramach wykonywania robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac robote budowlanag: samodzielnie* lub przy udznale

Podwykonawcow™* tj. ............... (nazwa podwykonawcdw) w zakresie dotyczacym ...............
(jezeli Wykonawca wykazat w ofercie, ze wykonanie zamdwienia powierzy Podwykonawcom).
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* niepotrzebne skreslic

2) Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz wskazane w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego,

4. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét
wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian; przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy i do
projektu jej zmiany, na pismie. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu
umowy o podwykonawstwo lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

3) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jezeli
Zamawiajgcy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu w powyzszym
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajacemu zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

5. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 3 stanowi podstawe do zagdania
od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejszy zapis nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okresionych w umowie.

6. Do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
stosuje sie procedure okreslong w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow
i Ustugodawcow. Zgltoszenie powinno zawieraé nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy
i wartos¢ $wiadczen oraz przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, kiérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

W umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom nie moze byé diuzszy niz 30 dni od wykonania potwierdzonego protokotem

odbioru.

8. Wykonywanie czynnosci zaméwienia, o ktérej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcdw odbywa
sie na zasadach okreslonych w art. 647" k.c,

9. Wykonawca ma obowigzek zalgczenia do kazdej faktury oswiadczenia, ze dokonano stosownej
zaptaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich prace
oraz oswiadczen Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy za roboty wykazane w protokole odbioru wraz z kopiag
przelewu na rzecz Podwykonawcy.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

11.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktdrymi wspétpracuje w zwiazku z realizacja
zamowienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zapifaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcdw lub Ustugodawcow.

12.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca, dalszy Podwykonawca badz zgloszony
Dostawca lub Ustugodawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnosé takiego
zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr fakturowanych robét, ustug lub dostaw,
to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia, w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia, dowoddw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne,
Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny
sposob niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy
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nalezne Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajgcy, po potwierdzeniu kwoty przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zapfaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na

rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy

Wykonawcg a Zamawiajacym.

13.Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy wedtug zasady solidarnej odpowiedzialno$ci wynikajgcej z art. 647" § 5 k.c., bedzie

miat prawo potracic kwote roéwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego.

14.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7

dni po doreczeniu wezwania opisanego w ust. 11.

15.8trony zgodnie oswiadczaja, ze jezeli po wezwaniu przez Zamawiajgcego w zakresie zalegtych
zobowigzan wobec Dostawcow lub Ustugodawcdw, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze nalezne

im sumy zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez

zaptate to:

1) Zamawiajgcy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy i
jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego,

2) Zamawiajacy moze dokonaé sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub Ustugodawcy z
kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakigj rozliczana jest
umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

17.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni

po doreczeniu wezwania opisanego powyze;j.

18.W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspolnie (Konsorcjum), umowy

z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

19.W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec

Ustugodawcow i Dostawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

20.Dopuszcza sie mozliwoseé, zmiany biorgcych udziat w realizacji czesci zamodwienia podmiotow

udostepniajgcych zasoby, za pomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest

wykaza¢ spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagany na etapie postepowania o

zamdwienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy.
21.Realizacja robdét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego

Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to

dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. W ramach wykonania prac budowlanych:

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego( jezeli takowy bedzie ustanowiony ) lub Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy ( jezeli jest wymagany ) i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy.
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4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6) Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skiadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

8) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

9) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca najpézniej w dzieh odbioru przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli, jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacje powykonawczag ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

10) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

12) Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

13) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob isprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosé techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

14) Komisja sporzgdza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koricowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
fub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

16) Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date zgtoszenia gotowosci odbioru robét budowlanych pod warunkiem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, protokotu odbioru korncowego robét.

17) Protokét odbioru czesciowego i konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 i 14 stanowi podstawe
dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytutu naleznosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy.

18) Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
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przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesfaé Wykonawcy
protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

19) Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie roboét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

20) Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

21) Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi.

22) Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

23) Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Strony ustalajg catkowitg wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
o ktérej mowa w postanowieniu:

NAKWOLE ..vvviiineriininnaennsnnnns zt brutto (stownie: ............... oo iiieiie e e ZEOtych PLN)
VAT ... % - i (StOWNIE . ZEPLN),
Netto: ............. cee (stownie s i ZEPLND)

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1:

1) obejmuje wszystkie koszty zwigzane zrealizacjg przedmiotu zamowienia i nie podlega
waloryzacji,

2) uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty
niezbedne do jej wykonania, w szczegodlnosci koszty wszystkich robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej, z przedmiaru robét, jak rowniez rob6t w nim nie ujetych, bez ktdrych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg umowy, a takze koszty materiatléw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom w przypadku ich udziatu w wykonywaniu zamoéwienia,

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ zamowienia w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie..
5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych roboét odpowiednio do momentu
odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robét i powierzenia ich dokonczenia
osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzecie;j.

7. Do czasu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia istnienia wad lub
niezgodno$ci w zaptaconym na podstawie protokotu odbioru czesciowego elemencie robot
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do pomniejszenia z biezgcej faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty za wadliwy element, w wysokosci okreslonej w harmonogramie. W tej sytuacji
Zamawiajgcy ma prawo do sporzadzenia skorygowanego protokofu odbioru czesciowego, a
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Wykonawca ma obowigzek wystawienia na jego podstawie faktury korygujgcej. Wynagrodzenie za ten
element przystugiwac¢ bedzie po usunieciu wad lub niezgodnosci robét budowlanych i odbiorze tych
robot, potwierdzonym protokotem odbioru.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury czesSciowej i faktury koncowej pfatne beda przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto WyKonawey NI .......ccceeeviiveirecvonnnienenn , W terminie do 30
dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzgdzonej faktury, z zastrzezeniem
ust. 9. Faktura rozliczeniowa powinna by¢ opisana i podpisana przez inspektora nadzoru. Na
fakturze tej dodatkowo inspektor nadzoru winien potwierdzi¢, iz roboty wykonane zostaty zgodnie z
umowg. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury korygujgce;.

Nabywca:

Gmina i Miasto Wyszogréd ul. Rebowska 37

09-450 Wyszogrod NIP: 774 321 14 07

Odbiorca:

Urzad Gminy i Miasta W Wyszogrodzie ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

9. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wszystkie okolicznosci wptywajace na wynagrodzenie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

10.Za dzien zaptaty strony uznaja date ziozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

11.Wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym
(wirtualnym)*.

12.W przypadku, gdy wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym
(wirtualnym) Wykonawca wskazuje, iz dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek
rOzZliCZENIOWY NI ..o e e

13.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 10 lub 14 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o tym fakcie, wskazujac jednoczes$nie nowy numer
rachunku, ktéry zgodny bedzie z oswiadczeniami Wykonawcy wynikajacymi z niniejszego paragrafu.
Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

14.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym/zwolnionym/niezarejestrowanym* podatnikiem VAT,

15.W przypadku o$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT platnosc, o ktorej
mowa w ust. 16 nastgpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, a Wykonawca
oswiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 10 prowadzony jest rachunek VAT.

16.W przypadku os$wiadczenia Wykonawcy, iz jest on czynnym podatnikiem VAT — Wykonawca
oswiadcza, ze podane w ust. 10 i 14 rachunki ptatnicze sg zgodne z biatg listg podatnikéw (1j.
wykazem podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

17 Wykonawca os$wiadcza, iz urzedem skarbowym w{aéciwym dla jego rozliczeh podatku od towarow
i ustug jest Urzad Skarbowy w .

18.W przypadku oswiadczenia Wykonawcy, iz Jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku
braku rachunku VAT do rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatno$¢, Wykonawca nie moze zadaé¢ od Zamawiajgcego odsetek za
zwtoke w dokonaniu tej ptatnosci, w zwigzku z tym iz nie zapewnit warunkéw do dokonania jej
zgodnie ze ztozonymi w niniejszym paragrafie oswiadczeniami.

*niewtasciwe skreslic.

21. Wykonawca bedzie ponosit odptatnosé za zuzytg energie i wode do realizacji przedmiotu umowy na

podstawie umoéw zawartych z dostawcami tych mediow.

22. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna,

woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

23. W przypadku opdznienia w zaptacie mogg by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlng
zgodg moga odstgpi¢ od naliczania odsetek ustawowych.
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§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny catkowitej podanej w ofercie, {j: .
zt (stownie ztotych: . - U ..100 ) w formie gwaranciji ubezpleczemowej
. Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu kofAcowego
odbioru robét,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwaranciji.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w umowie.
. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

§9

Kary umowne

. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;

1) za zwioke w wykonaniu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki:

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robét, w wysokosci 0,2%
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego ha usunigcie wad,;

3) za zwloke w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto;

5) za zwioke w realizacji obowigzku, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5 i 6 umowy w wysckosci 0,2 %
wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku;

8) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa § 4 ust. 2 pkt 7) b) umowy, w kwocie 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki, liczony o uptywu terminu przewidzianego na realizacje tego obowigzku,

7) za niedopetnienie ponizszych obowigzkow, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ponizszy przypadek:
a) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub

dalszym podwykonawcom,
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
83 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 3 0s6b niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace).

. tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa § w 7
ust. 1.
. Strony  zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysoko$c zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach ogéinych.
. Zamawiajgcy ma prawo potracié nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6.
. Zakazuje sie potrgcania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci a takze zakaz
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - w okresie ogtoszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te
kare, nastgpito w okresie ogfoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nie otrzyma z instytucji wspétfinansujacej

catosci lub czesci dofinansowania przyznanego na realizacje okreslonego w § 1 ust. 1 przedmiotu

umowy, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu utraconej kwoty dofinansowania.

§10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wady dokumentacji projektowej Zamawiajacy stwierdzi sporzgdzonym przez siebie protokotem
i przedstawi Wykonawcy, jako pisemng reklamacje, niezwtocznie po ich wykryciu.
Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgaca wykorzystanie dokumentacji projektowej w
catosci lub w czesci na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego.
Stwierdzone wady dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamaciji, chyba ze biorgc pod uwage mozliwosci techniczne na usuniecie wady Strony
ustalg termin dtuzszy.
Strony umownie rozszerzajg zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposob,
ze Wykonawca bedzie odpowiadat za wady przedmiotu umowy do dnia odbioru koncowego robét
budowlanych dla zadania inwestycyjnego powstalego na podstawie dokumentacji stanowigce;
przedmiot umowy i uzyskania dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy,
liczgc od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem
60 miesigcy od dnia spisania protokotu koricowego odbioru robot.
Dokument gwarancji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zgloszonych pisemnie
przez uzytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegoélnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.
W przypadku odmowy usuniecia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw,
o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce lub potracajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

10.Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§11
Warunki odstapienia od umowy
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. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie w ciggu 7 dni,

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 15 dni,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub 5 Umowy,
przekraczajgcej 30 dni. Prawo odstapienia nalezy wykona¢ w ciggu 7 dni od dnia powziecia
wiadomosci o podstawie odstgpienia.

. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

§12

Przedstawiciele stron

. Zamawiajgcy powola Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry bedzie przedstawicielem
Zamawiajgcego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robét, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy pozostajacy w ciggle]
dyspozycji przez czas realizacji robét.

§13

Zmiany umowy

. Inicjatorem zmiany moze by¢ zardwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania nw.

zmiany umowy jest ztozenie pisemnego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajacego opis

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczyne), opis wplywu zmiany na wykonanie
zamédwienia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie zmiany

terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonaniu

zamdwienia, zgodnie z ustawg Pzp:

1) w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgledéw spofecznych koniecznych do spetnienia,

2) z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia, w szczegolnosci nastepstw dziatan
administracyjnych oraz zawieszenia umowy.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w

formie aneksu do umowy w przypadku:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta i SIWZ, przez site
wyzszg strony rozumiejg kleski zywiotowe, stan wyjgtkowy, dziatania terrorystyczne, strajk
powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych wiadz, a takze dziatania lub zaniechania
dziatania organéw panstwowych, samorzadowych lub oséb trzecich uniemozliwiajgcych
terminowg realizacje zamowienia, o okres nie przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w
wykonaniu zaméwienia,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
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wykonawce i jezeli Wykonawca udowodni to ponad wszelkg watpliwos¢, ze zmiany te beda mialy
wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce,

3) zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowigzujgcej stawki VAT. Jesli zmiana ta bedzie
powodowacé zwickszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku
zapfaconego przez Wykonawce,

4) zmian wynikajgcych z przepiséw prawa,

5) zmian wynikajacych z koniecznosci uwzglednienia robot dodatkowych, ktdrych wczesniej nie
mozna bylo przewidzie¢ lub robét zamiennych, co moze skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia lub
zmiana terminu realizacji robét, jak rowniez zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) zmian wynikajgcych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowlanego,
wydanych po uplywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co moze
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét,

7) zmian w dokumentacji projektowe] lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy juz po
zawarciu umowy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robét.

8) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezgcych po stronie Zamawiajacego i niewynikajgcych z
winy Wykonawcy, co moze skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

9) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
spos6b istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, co moze skutkowac
zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot,

10) gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢ a wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

11) gdy taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie, bez koniecznosci uzasadnienia, jesli zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy.

. Ponadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwiazanych z konstrukcjg, instalacjami oraz w
przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych robét budowlanych,

2) w przypadku sporzadzenia protokotu koniecznosci na wykonanie robét koniecznych lub
dodatkowych, wykonanie ktérych stato sie niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlana,

3) koniecznosci wykonania robot zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
budowlanym wykonania przedmiotu umowy,

4) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po jego stronie,

5) wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji
Wykonawcy juz po zawarciu umowy,

6) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

7) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

8) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron,

9) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiajacego,
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja projektowa.

. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla kazdej z

przyczyn, o ktérych mowa w ust.4

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Bedag to, w

szczegoinosci, okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

2) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

3) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegéinych materiatbw | urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.
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. Zmiany te muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego, na podstawie uzgodnien
przeprowadzonych z projektantem.

§14
Zawieszenie umowy
. Z waznych dla Zamawiajgcego powoddéw, a w szczegolnosci przed rozpoczeciem robot
budowlanych, jak réwniez po rozpoczeciu robét budowlanych i ich wstrzymaniu, Zamawiajgcy moze
zawiesi¢ umowe, wysylajgc do Wykonawcy pisemng note z podaniem:
1) przyczyny zawieszenia z dokladnym opisem sytuacji Zamawiajgcego,
2) daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia),
3) przewidywanego czasu trwania zawieszenia.
. Wykonawca ma obowigzek - w przypadku otrzymania powyzsze] pisemnej noty Zamawiajgcego-
niezwiocznie zawiesic umowe na taki okres czasu, jaki Zamawiajacy w pisemne] nocie uznat za
konieczny i przez czas zawieszenia odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje przedmiotu umowy w
takim zakresie i w taki sposob, jaki bedzie niezbedny do dalszej realizacji umowy.
. Po zawieszeniu umowy, Zamawiajgcy po odpowiedniej konsultacji z Wykonawcg przedstawi
propozycje przediuzenia terminu/terminéw realizacji umowy, do jakiego Wykonawca moze miec
prawo.
. Przedtuzenie terminu/termindw realizacji umowy nastapi w drodze aneksu do umowy.
. W przypadku zawieszenia umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugujg wylacznie
ptatnosci za dokonane i odebrane juz prace. Wykonawcy za okres zawieszenia umowy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
. Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o ustaniu przyczyn zawieszenia.
. Wykonawca os$wiadcza, iz zrzeka sie roszczen zwigzanych z zawieszeniem umowy.

§15
Przetwarzanie danych osobowych
. Strony beda udostepnia¢ sobie nawzajem w niezbednym zakresie dane osobowe o0sdb
odpowiedzialnych za nawigzanie i realizacje Umowy, w szczegolnosci pracownikéw czy oséb
reprezentujgcych Strone. Strona, ktdrej dane zostang udostepnione, staje sie ich administratorem i
ma obowigzek przetwarzac dane zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych; dalej RODO).
. Strony potwierdzaja, ze posiadajg odpowiednig podstawe prawng do udostepniania danych
oscbowych.
. Zasady przetwarzania danych osobowych oséb, ktérych dane zostang udostepnione, zostaty
opisane w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
przedstawi¢ osobom, ktérych dane udostepni, klauzule informacyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem.

§16

Postanowienia koricowe

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajgcy: Artur Kazmierczak (imie i nazwisko), 24 267 26 23 (telefon), - (fax),
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl (e-mail).

2) Wykonawca: .............oonl (imie i nazwisko), ................... (telefon), - (fax),
I (== o =T ) B

. Faktury i wszelkie pisma doreczone bedg przez strony na nastepujacy adres:

1) Zamawiajgcy : Gmina i Miasto Wyszogrdd, ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

2) WWYKONAWEA & .o e e

. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.
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9.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie
do ktérej jest adresowane.

Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

Niedopetnienie obowigzku o zmianie adresu powoduje, iz pismo lub faktura wystane na adres
wskazany w ust. 2 uznaje sie za doreczone.

. Strony zobowigzujg sie zatatwia¢ spory o roszczenia cywilnoprawne wynikie na tle stosowania

niniejszej umowy w sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne - polubownie w drodze
mediacji lub negocjacji lub w inny polubowny sposbb rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu. W wypadku, gdy strony nie osiggng porozumienia
w powyzszy sposob, mogg poddac spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego. Wiasciwym dla
rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji umowy jest sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejsze] umowie stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa w
tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

Niewykonalno$¢ lub nieskutecznosé ktdregokolwiek z postanowien umowy, nie bedg prowadzity do
utraty mocy obowigzujacej pozostatych zapiséw umowy.

10.Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

1.

Dokumentacja do zgioszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 01.02.2023r wraz z

przedmiarem robét.

2.
3.

Oferta wykonawcy.
Zasady przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nrIKR.272.19.2023 z dnia ........ 2023r

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ", informuje,
ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogrdd z siedzibg przy
ul. Rebowskiej 37, 09-450 Wyszogrdd, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
— w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ drogg mailowg na adres: iod@wyszogrod.pl lub
pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta Wyszogrod ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego w zwigzku z
ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeks Cywilny;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, a
takze inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach okreslonych przepisami prawa;

4) Administrator przetwarza nastepujgce kategorie danych: imie i nazwisko, dane teleadresowe,
stanowisko stuzbowe, rodzaj umowy o prace itp.;

5) Administrator pozyskuje dane osobowe osdb innych niz Wykonawca, od Wykonawcy, np.. dane
osobowe petnomocnika, osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia, oséb fizycznych skierowanych przez Wykonawce do realizacji umowy itp.;

6) dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres ocbowigzywania umowy a nastepnie
5 lat, albo 10 lat w przypadku zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkéw UE, poczawszy od 1
stycznia roku kalendarzowego nastepujgcego po zakoriczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotycza réwniez Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaly one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);

7) Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o zamdwienia publiczne nie sg
obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim udziatu. Wynika to stad, ze w
zaleznosSci od przedmiotu zamowienia, Zamawiajgcy moze zadac¢ ich podania na podstawie
przepiséw, o ktdrych mowa w ust. 3;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych*;
[*Wyjasnienie: Zmawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowania zgdania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego]

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych e
[**Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiana wyniku
postepowania ¢ udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow]

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
[***Wyjasnienie: nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego]
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
10) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

11) W trakcie oraz po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zadaé od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia
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