



INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa drogi leśnej nr 6 w leśnictwie Jastrzębia i Kruk km - 0+000 - km 2+251”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie jaki jest prawidłowy termin realizacji zadania- w SWZ dział IV wskazano termin realizacji 18 miesięcy od daty podpisania umowy (data dzienna jaką podano "15.10.202r." jest niepełna), natomiast we wzorze umowy paragraf 5 ust. 3 wskazano termin zakończenia robót do 6 miesięcy (termin odbioru przedmiotu umowy do 30 dni od daty zakończenia robót).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin realizacji na wykonanie całego przedmiotu umowy to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ponadto Zamawiający modyfikuje:

1. Treść rozdziału IV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie (zmiany oznaczono kolorem czerwonym):

*1. Przedmiot zamówienia należy wykonać dla w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia **15.11.2024 r.**, w tym:
- odbiór częściowy do dnia **31.10.2023 r.***

2. Treść § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

*4. Zamawiający dopuszcza dokonanie jednego odbioru częściowego robót budowlanych:
- w roku 2023 ustala się jeden odbiór częściowy nie później niż do dnia 31.10.2023 r. Planowane elementy robót do wykonania w roku 2023 tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, oraz część podbudowy do kwoty 610 400,00 PLN netto. W przypadku nie wykorzystania kwoty w pełnej wysokości na zakres wskazany, Zamawiający jest uprawniony do wskazania innego zakresu wynikającego z dokumentacji do sumarycznej wartości posiadanych środków na 2023 r. (Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy z wykonawcą).*



Numer referencyjny: SA.270.2.2.2023

3. Treść § 5 ust. 3 pkt 2 lit a załącznika nr 2 do SWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

a. Zakończenie elementów robót będących przedmiotem odbioru częściowego nastąpi w terminie do dnia 31.10.2023 r. w zakresie rzeczowym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, oraz część podbudowy do kwoty 610 400,00 PLN netto.

4. Treść § 5 ust. 3 pkt 3 lit a załącznika nr 2 do SWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

a. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 17 (siedemnastu) miesięcy od daty przekazania terenu budowy jednak nie później niż 15.10.2024 r.

5. Treść § 10 ust. 2 lit a załącznika nr 2 do SWZ „Wzór umowy”, który otrzymuje brzmienie:

a) Terminy dokonywania odbioru częściowego elementów robót i odbioru końcowego winny być zgodne z harmonogramem realizacji robót; w roku 2023 odbiór częściowy nastąpi w terminie do dnia 31.10.2023 r. w zakresie rzeczowym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, oraz część podbudowy do kwoty 610 400,00 PLN netto.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to **04.04.2023 r.**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **03.05.2023 r.**

2. rozdziale XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suchedniow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 04.04.2023 r. do godziny 09:00.**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2023 r.** o godzinie **11:00.**