

Płock, dn. 22.12.2022 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (V ETAP ppoż.)”

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez uczestnika ubiegającego się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA I – z dn. 21.12.2022 r. I ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisem par. 4 umowy pkt 5 wynagrodzenie Wykonawcy usługi zostanie rozliczone jednorazowo po wykonaniu całości robót. Zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca usługi dostanie wynagrodzenie dopiero po upływie 180 dni i po dokonaniu protokołu odbioru robót. Taki zapis powoduje i naraża Wykonawców na "kredytowanie" swojej działalności przez tak długi okres. W projekcie umowy z Wykonawcą robót w par. 4 umowy Zamawiający zapisał: Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Stąd wniosek, by w umowie na usługę również wprowadzić zapis, iż rozliczanie będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w terminach realizacji umowy, na nadzór Zamawiający zapisał: termin realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych - 180 dni od daty wprowadzenia na budowę, zaś w dokumentacji na roboty budowlane - wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 210 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian w umowie na nadzór inwestorski w zakresie rozliczenia za usługę.

Rozbieżności w terminach realizacji umowy na nadzór oraz umowy na wykonanie robót budowlanych wynikają z faktu, iż termin realizacji wynoszący 210 dni został określony w momencie wszczęcia postępowania na roboty budowlane. Jednak w momencie uruchomienia postępowania na nadzór inwestorski Zamawiający znał już dane wskazane w ofertach potencjalnych Wykonawców w postępowaniu na roboty budowlane i w obu z nich termin realizacji wynosi 180 dni od daty wprowadzenia na budowę.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni