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UMOWA nr ID. -wzOt-

W dniu e w Chrzanowie pomigdzy:

Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajaca NIP 628-226-06-65,

zwana dalej ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwana dalej ,,Wykonawca”, ktorg reprezentuje:

..................... - Wlasciciel

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym — art. 275 pkt ..... ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.

1710 ze

zm.) O nastepujacej tresci:

§1

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadnia pn.: "Budowa
drogi ul. Boréwkowej” zgodnie z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe nr 166/2023
z dnia 11.05.2023 r.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowe drogi wewnetrznej ul. Borowkowej w
Chrzanowie wraz z budowsa odwodnienia oraz budowa lub przebudowa infrastruktury
technicznej na dziatkach nr 883/5, 786/28, 786/29, 4677/14, 870, 792/17, 884/3 obreb
Koscielec, jednostka ewidencyjna Chrzanéw — miasto.

3. Zakres prac do wykonanie obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
0)
7)
8)
9)

Roboty przygotowawcze

Wycinke drzew

Roboty rozbiérkowe

Roboty kanalizacyjne

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

Roboty drogowe, nawierzchniowe, brukarskie i ziemne

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

10) Inwentaryzacje, plan wycinki i projekt nasadzen

11) Opracowanie i uzgodnienie wraz z wykonaniem tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
12) Zabezpieczenie lub przebudowa kolidujacych z przedmiotows inwestycja sieci

13) Prolongowanie uzgodnien branzowych lub uzyskanie nowych umozliwiajacych wykonanie

zabezpieczenia, usunigcia kolizji oraz przekladek wszystkich urzadzed obcych, wraz
z poniesieniem oplat i kosztow tych zabezpieczen

4. Miejsce wykonania zaméwienia: dziatki nr 883/5, 786/28, 786/29, 4677/14, 870, 792/17,
884/3 obreb Koscielec, jednostka ewidencyjna Chrzanéw — miasto.
5. Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa. Wszystkie

zastosowane materialy muszq by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie i wymagane atesty



7.

oraz aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows 1 sztuka budowlana.

Poza wyzej wymienionym zakresem zamowienia wykonawca zobowiazany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie koniecznym do wykonania inwestycji,

jak: biezaca obsluge w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem wynikéw na zasoby geodezyjne,

2) zapewnienia kierownika branzowego w trakcie realizacji zadania

3) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem terenu
w miejscach kolizji 1 zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych,
zaleconych przez wladcicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w wydanych uzgodnieniach
iw trakcie robodt,

4) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,

5) wykonania i utrzymania zabezpieczenia roboét i placu budowy przed dostepem oséb
trzecich podczas wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie

do 14 dni od daty podpisania umowy nastepujacych dokumentéw:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawierad
wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru cze¢dciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow.

2) kosztorysu  opracowanego  metoda  kalkulacji = szczegdlowej  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre§lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy.
Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej umowy.

W sytuacii, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram lub zalacznik do harmonogramu musi okresla¢ wartosci tych
czedci. Beda one stanowily gérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dana czgs¢ zamowienia, o ktdrej mowa
w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodnionym na pi$mie z zamawiajacym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie moga
dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dana czes¢ zamoéwienia.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajq
wynagrodzenie ryczaftowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci: brutto:........... zt stownie:.................. podatek VAT w wysokosci 23%,
ol ceneneenns z1, netto: ............... zt stownie:............oo zlotych.
Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktury czedciowe
1 koficowa, wystawione na podstawie protokoléw odbioru cze$ciowego oraz w oparciu
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o protokot odbioru koficowego. Faktura regulowana bedzie przelewem na rachunek bankowy

Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca rozliczenie etapow jest czg$ciowy
protokél odbioru wykonanych robét, potwierdzajacy zakres i stopief zaawansowania
wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ czesciowego rozliczenia za wykonany przedmiot umowy
maksymalnie dwoma fakturami cz¢$ciowymi.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacit
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych
jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy i uzyska¢ decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktury wystawionej po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towaréw i1 ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3

W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecil wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych”  wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robo6t o ktoérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdl ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przeslanki, o ktérych mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru). Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego

w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 7
pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikow produkciji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow opracowanych
przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikdw produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;



c) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji w KINR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.

§4
Zaplata za wynagrodzenie nastapi przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
wystawionej dla:
Nabywea: Gmina Chrzandw, Alegja Henryka 20, 32-500 Chrzanow, NIP 628-226-06-65
Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw
Do kazdej faktury Wykonawca zalaczy:
o$wiadczenie, ze wykonal calo$¢ robét sitami wilasnymi bez udzialu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcow bioracych udzial w realizacji odebranych robét,
w tym jedno z ponizszych:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom bioracym
udzial w realizacji odebranych robét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujacym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwiazane z realizacja odebranych robot),

2) oryginaly oswiadczent podwykonawcéw, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajacy z zawartych umow (ze wskazaniem numerow
umow oraz dat ich zawarcia).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamdwient publicznych.
Platnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sa zabezpieczone w Budzecie Urzedu
Miejskiego w Chrzanowie:

na rok 2023 Dz.600 rozdz. 60017 {6050 w wysOKOSCI. .......covvviiiiiiiiiiiiiiinn.. zt brutto
na rok 2024 Dz.600 rozdz. 60017 §6050 w wysokosci..........coooeviiiiiii.. zt brutto
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ewentualna zmiana {4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgodg,
aby Zamawiajacy dokonywal tego we wlasnym zakresie bez koniecznosci informowania
Wykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczed
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw 1 ustug. Rachunek jest zgloszonydo ...
(wskazaé Urzad Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektéw umoéw
oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos$¢. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektow umoéw, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywalo si¢ zgodnie z przepisami art. 464 ustawy Pzp (umowy



o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowiazkowi
przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy
bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug). Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezent do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienl dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca, zgodnie z przepisami art. 463 ustawy Pzp.

§o

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci

wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy wylacznie oséb, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymoég nie dotyczy miedzy innymi osob kierujacych budowa, dostawcoéw materiatow

budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, lub

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow, lub

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazany ponizej dowod w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.



Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatkq. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin wykonania zamdwienia: do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. ...............
Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentéw umozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych okreslonych w § 1 ust. 7.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy,
edy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .................co
............................................. Nruprawnien: .......ooooviiiiiiiiiiiii .

§ 10
Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila protokolarnego
przekazania placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu

na skladowanie materialow.
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§11

Zamawiajacy dokona odbioru robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Komisyjny odbiér konicowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce 1 potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych robét do odbioru i przyjetych przez Zamawiajacego dokumentow
niezbednymi do oceny wykonania Umowy .

2) Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

3) Odbiér koncowy nie moze trwaé dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru konicowego komisja podpisuje protokét odbioru kofcowego, ktorego data jest
terminem zakonczenia robét.

4) Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za staranno$c 1 estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, oraz inne prace bedace
przedmiotem umowy nie zostaly wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia
prob 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozono$¢, a po jego uplywie powrdcié
do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koficowego robét. Podpisany protokét odbioru koficowego

robét jest podstawa do dokonania konicowych rozliczen Stron.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do wusunigcia, to Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementéw obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usunigcie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany dokumentéw).

§12

Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia i wyposazenie,
kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji

Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja zamawiajacy
dokona zgloszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgloszenie zostanie



10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.

dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez
wykonawce w ofercie.

Istnienie wad, usterek lub bledéw w robotach stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, zamawiajacy zawiadamia wykonawce na pismie
acznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajac termin do dokonania ogledzin.

W protokole stwierdzenia wad czy bledéw, zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuniecie,
uwzgledniajac mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas do ich usunigcia
oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokél  przegladu  gwarancyjnego. Nieobecnos¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
1w okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu r¢kojmi, w celu oceny wykonanych robét zwiagzanych z usuni¢ciem wad
ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuni¢cia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakodci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokél odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany przedluzyc
gwarancj¢ w stosunku do catego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowiazany usunac wady.

§13

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku

wystapienia nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) Wykonawca nie dostarczyl dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 7;

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;



4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury za odebrany zakres prac, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru roboét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastapilo odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust 4 pkt 3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozér frontu robot.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czes$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamoOwienia;

2) w przypadku odstapienia od czgSci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czgsci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.



§ 14

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentéw okre§lonych w § 1 ust. 7 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;

4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazda
nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany;

6) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

7) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom
- w wysokodci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 zlotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

11) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplyni¢ciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda egzekwowane od Wykonawcy

na podstawie noty obciazeniowej. Termin zaplaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania

noty obciazeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce kar umownych,

Zamawiajacy potraci naleznos¢ z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy

1 na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

Faczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy.

§ 15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy
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charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy laczna warto§¢ zmian ceny ofertowej
nie przekroczy 15%.

Zamawiajacy przewiduje dodatkowo nastepujace okoliczno$ci umozliwiajace dokonanie
zmian, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, z uwzglednieniem warunkéw
ich wprowadzenia:

1)Zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa
miejscowego — zmiana umowy w zakresie wprowadzenia skutkéw zmian przepisow.

2) Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach — zmiana umowy w zakresie wprowadzenia skutkéw danego
zdarzenia losowego.

3) W przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji inwestycji,
obnizenie kosztow utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania przedmiotu umowy
(np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych lub materialowych
niewplywajace negatywnie na realizacj¢ zamierzonego celu) — zmiana umowy w zakresie
zastosowanych  rozwigzan  projektowych  (materialow,  technologii ~ wykonania)
zaakceptowanych przez projektanta oraz Zamawiajacego wraz ze zwigzana z tym zmiana
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca 5% wartosci umowy;
4) W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie wigcej niz o 10%,
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, w przypadku, gdy w trakcie realizacji robdt
zostanie ujawniona sytuacja umozliwiajaca rezygnacje z czesci robot objetych przedmiotem
umowy, ktére nie sa niezbedne do prawidtowe;j realizacji i funkcjonowania przedmiotu umowy,
co zostanie potwierdzone przez projektanta i Zamawiajacego. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie odpowiednio pomniejszone, na podstawie
cen jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych, a w przypadku braku takich elementéw
rozliczeniowych, podstawa beda powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku
lokalnego, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie udokumentowane poniesione
juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5) W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony ustala wykonanie robot
zamiennych. Zakres robo6t zamiennych zostanie okre§lony w protokole koniecznosci
lub przedmiarze robdt. Natomiast wynagrodzenie z tytulu wykonania roboét zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu, uwzgledniajac, ze roboty pierwotnie planowane
zostang wylaczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian
okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen jednostkowych 1 czynnikow
kalkulacyjnych, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawa beda
powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego. Warunkiem wprowadzenia
zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstalych okolicznosci w formie opisowej
1ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6) Zmiany technologii wykonywania robéti/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych 1lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wlasciwszych
w zalstnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materialéw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materialow.
Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

7) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednia zgoda Zamawiajacego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej cze$ci robot niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
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podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SWZ
1 umowy;
8) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)  Wystapienia warunkéw  atmosferycznych, odmiennych niz  typowe,

uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem,

warunkami technicznymi, bhp i sztuka budowlana, o czas trwania niekorzystnych
zjawisk;

b) Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej

umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych

powiazan.
9) W przypadku wystapienia ww. okolicznosci powodujacych zmiang terminu realizacji umowy
wystapia nastepujace warunki waloryzacyjne:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
z tytulu przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

a. minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw, uprawniajacy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen
lub kosztéw wskazanych w szczegélowym kosztorysie ofertowys,;

b. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
»Monitor Polski, ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktérym zostala
ztozona oferta. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajacego inny, najbardziej
zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS

c. maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy,
to tacznie 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy.

b) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga by¢ wprowadzone wylacznie
wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawece.
W przypadku ich wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

¢) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3), moga by¢ wprowadzane po uplywie
6 miesigcy realizacji zamdwienia. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zaréwno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.

d) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga obejmowal wylacznie
przedmiot umowy realizowany po 6 miesigcu trwania umowy.

e) Pierwsze 6 miesiccy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzaciji.

f) Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigcy
od poprzedniej waloryzacji.

g) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) — 3) — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana cen materialéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjq zaméwienia — wykonaweca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, 2z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw 1 kosztéw  zobowiazania
podwykonawcy.

h) Kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz
z podaniem uzasadnienia zmiany cen.

1) Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie
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do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia
przestanek, nie p6zniej niz miesiac przed terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

umowy.
§16
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny oferty (brutto),
o ktorej] mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy, tj. na kwote ...................... PLN
(STOWNIE: ..o ).

2. W dniu podpisania niniejszej Umowy wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie ...

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach
1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru
ostatecznego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu r¢kojmi za wady
lub gwaranciji.

4. Wykonawca zobowiazany jest do aneksowania nalezytego zabezpieczenia umowy w zwiazku
ze zmiang terminu wykonania umowy lub zmiang wartosci umowy okreslona w § 2 ust. 1.
Koszty zmiany nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) w przypadku, kiedy wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Zamawliajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaplaty i roszczen finansowych od Gminy Chrzanéw.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows majaq zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwient publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu

cywilnego.

§19
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawecy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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