ZARZAD DROG POWIATOWYCE
V\‘/JL 1kl\'l‘ag\’jl\aazowiec:kie Wysokie Mazowieckie, dn. 29.02.2024 r.

18-200 Wysokie .

tel. 86 275 74 81 do 90, fax 86 27574 8C

WYJASNIENIA DOTYCZACE ZAPYTAN

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym na roboty budowlane:

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo-Siericzuch - w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj”. Oznaczenie sprawy: 06/1/2024.

W odpowiedzi na zapytania, Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:
1. Prosze o zmiane warunkéw projektu umowy i SWZ w zakresie terminu wykonania zamoéwienia.
Zgodnie z pkt 11 SWZ :” ... - opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie

robdt wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét —do 30.08.2024 r.” Ze wzgledu na konieczno$¢
uzyskania decyzji srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, warunkéw przebudowy od gestoréw
sieci, decyzji ZRID itp. prosimy o zmiane terminu na opracowanie i ztozenie kompletnego projektu do
Zamawiajacego jeszcze bez uzyskania decyzji ZRiD do 31.12.2024 r.

Wyjasnienie:

Na etapie postgpowania zamawiajacy nie moze zmieni¢ terminu na:”... opracowanie projektu wraz z
uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robdt wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robdt
—do 30.08.2024r.” gdyz powyzsze zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég,
nabdr na 2024r. Zmiana terminu wprowadzona moze by¢ aneksem dopiero po podpisaniu umowy z
Urzedem Wojewddzkim.

Zapytanie:
2. Prosze o potwierdzenie, ze kara przewidziana w § 17 ustl. b) projektu umowy dotyczy tylko

niedotrzymania terminu koricowego tj. 31.10.2026 r.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza, ze kara przewidziana w § 17 ustl. b dotyczy tylko niedotrzymania terminu
koncowego tj. 31.10.2026r.

Zapytanie:
3. Prosze o dokonanie zmiany w projekcie umowy umozliwiajgcej dokonanie czesciowej ptatnosci za

dokumentacje projektowg jeszcze bez uzyskania decyzji ZRiD np. po uzyskaniu decyzji $rodowiskowej
i wodnoprawnej, po przekazaniu kompletnej dokumentacji i ztozeniu wniosku o ZRiD lub zgodnie z
etapami przewidzianymi w zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy dopuszcza czgsciowq pfatnos¢ za dokumentacje projektowa. W projekcie umowy jest
zapis, iz zamawiajgcy zastrzega sobie po wyborze oferty prawo wprowadzenia do umowy zapiséw
stuzgcych uszczegbdtowieniu a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.

mar ine. Marcin Korer



