
Nr sprawy: 55/PNP/DOT/2023                                   Sosnowiec, 11.10.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pt „Wykonanie wielobranżowego
projektu modernizacji lądowiska WSS5 w Sosnowcu w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących 
wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego wraz z inwentaryzacją przeszkód lotniczych, w tym dziew(jako I Część dokumenta-
cji) oraz aktualizacją Instrukcji Operacyjnej wraz z planem Ratowniczym(jako II Część dokumentacji).”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z
dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  udostępniamy  treść  zapytań  wraz  z wyjaśnieniem
wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie nr 1 
Proszę o informację, czy czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę, o ile taka sytuacja zaistnieje, 
będzie musiał się zawrzeć w deklarowanym terminie wykonania zadania? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż czas uzyskania pozwolenia na budowę nie zawiera się w 
deklarowanym czasie wykonania wielobranżowego projektu modernizacji lądowiska. 
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