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Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  prze-
targu nieograniczonego pn. Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowe-
go angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpita-

lu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu 

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęło  pytanie
dotyczące przedmiotowego postępowania,  którego treść wraz z  odpowiedzią udzieloną przez
Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 22.09.2022 r. prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający dopuści termin zakończenia prac budowlano-instalacyjnych do dnia 28.04.2023 r.,
z zachowaniem terminu odbiorów i uruchomień pracowni angiografu do 28.04.2023 r.?
Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  zakończenia  prac  budowlano-instalacyjnych  do  dnia
21.04.2023r.
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