
ROZEZNANIE RYNKU CELEM OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. Zamawiający  

 

Nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

Siedziba: ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków 

Kontakt: sekretariat 12 261 88 20, 12 261 88 18, 

adres strony internetowej: www.rckik.krakow.pl  

adres platformy zakupowej Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings 

Godziny pracy: 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie do dnia 14.03.2022  do godz. 15:00 oferty cenowej na 

Platformę Zakupową Open Nexus celem oszacowania wartości zamówienia.  

II.  Informacje potrzebne do wyceny:  

1. Zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej 

na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji pod nazwą: Zaprojektowanie i 

wybudowanie na  działce ew. 37 obr.89 przy ul. Sienkiewicza  55 w Nowym Sączy Terenowego 

Oddziału RCKiK w Krakowie. 

Wartość robót budowlanych: ponad 6.000.000,00 zł 

Zarządzanie projektem - Inwestor zastępczy obejmuje między innymi świadczenie następujących 

usług:  

a. zapoznanie   się   i   zaopiniowanie   (weryfikacja)   dokumentacji   projektowej   i 

materiałów, w szczególności projektu budowlanego, koncepcji i wytycznych do projektów 

wykonawczych, w każdej z branż;  

b. bieżące  konsultacje,   uzgadnianie  i  weryfikacja  oraz  akceptacja  otrzymanych projektów,   

w  szczególności  kompletu projektów  wykonawczych  oraz  projektów aranżacji wnętrz;  

c. przygotowanie i organizacja procesu budowlanego; 

d. przygotowanie i współudział w charakterze eksperta i doradcy w przeprowadzeniu 

postępowań o wyłonienie wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, usług i 

dostaw niezbędnych dla realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a w tym 

w szczególności konsultacje i uzgadnianie opisów przedmiotu zamówień, warunków i 

kryteriów oceny ofert i realizacji zamówień, weryfikacja ofert; 

e. przekazanie wykonawcom terenu budowy; 

f. nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji, w tym nad wszystkimi branżami, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

g. wydawanie     kierownikowi     budowy     lub     kierownikowi     robót     poleceń, 

potwierdzonych     wpisem     do     dziennika     budowy,     dotyczących:     usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót  lub  elementów zakrytych,  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 



wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

h. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót; 

i. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 

na budowę; 

j. nadzór    nad    zapewnieniem    bezpieczeństwa    i    przestrzeganiem    przepisów 

przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników 

procesu  realizacji   Inwestycji,  w  rozumieniu  wymagań   stawianych  przez  prawo 

budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji;  

k. przygotowanie  i  koordynacja  sposobu  rozliczeń  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą 

robót budowlanych na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbędnych 

do wykonania zadania inwestycyjnego; 

l. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym; 

m. inicjowanie i ocena zasadności wprowadzania zmian do treści umów zawartych z 

wykonawcami Inwestycji przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w 

związku ze zmianami warunków określonych w umowach. 

 

2. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z długością robót budowlanych. Prosimy o podanie 

ceny za jeden miesiąc świadczenia usługi i za cały okres realizacji zamówienia przy założeniu, 

iż długość realizacji robót budowlanych wyniesie 12 miesięcy.  

 

III. Ofertę można złożyć z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 na platformę 

zakupową Open Nexus. 

IV. Oferta winna być podpisana i złożona w sposób przewidziany na platformie zakupowej Open 

Nexus. 

V. Oferta powinna być w formacie PDF.  

VI. Otwarcie ofert nastąpi po godzinie 15:05 w dniu 14.03.2022r. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do nieinformowania publicznie o złożonych ofertach. 

 

VII. UWAGA:  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a stanowi 

czynność przygotowawczą przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. szacowanie wartości zamówienia.  


