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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem.

2. Uchwała nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ – Wschód” (dalej
MPZP).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (dalej PB).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej WT).

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej RDP).

7. Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont dwóch świetlików – okien dachowych budynku Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej MCB) przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie.

Zakres zamierzenia obejmuje:

1. Demontaż istniejących świetlików wraz z obróbkami blacharskimi.

2. Konserwacja drewnianej podkonstrukcji świetlików.

3. Odtworzenie uszkodzonych wypraw tynkarskich, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypraw 
malarskich.

4. Montaż nowych świetlików wraz z uzupełnieniem izolacji i obróbkami blacharskimi.

3. ISTNIEJĄCY STAN

3.1. Położenie terenu zamierzenia i zagospodarowanie działek sąsiednich

Inwestycja obejmuje środkową część dachu budynku znajdującą się nad główną przestrzenią komunikacyjną
oraz kondygnację poniżej.

Budynek MCB przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie, zlokalizowany w południowo-zachodniej części 
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, położony jest na działkach ewidencyjnych nr 
497/2 i 502, obręb P-7, jednostka ewidencyjna Podgórze.

Sąsiednie działki są zabudowane budynkami oświaty. Teren na zachód od terenu inwestycji niezabudowany i
przeznaczony w MPZP pod zieleń urządzoną.

3.2. Opis zagospodarowania 

Dwa istniejące świetliki stanowią zadaszenie oraz sposób doświetlenia głównej przestrzeni komunikacyjnej 
budynku obejmującej dwa wewnętrzne patia oraz dwie klatki schodowe. Zachodni świetlik stanowi 
zadaszenie również dla pomieszczenia socjalnego. Oba świetliki zawierają po dwie klapy napowietrzające 
klatki schodowe, oraz, po zachodnich stronach, przejścia kanałów wentylacji wywiewnej. Świetliki w 
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konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym, szklenie dwuszybowe. Obróbki blacharskie z blachy płaskiej 
malowanej w kolorze szarym, spójnym z kolorystyką świetlików.

3.3. Dostęp do drogi publicznej

Teren zamierzenia posiada dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Gronostajowej poprzez istniejący zjazd 
publiczny.

3.4. Układ komunikacyjny

Nie dotyczy.

3.5. Uzbrojenie techniczne

Nie dotyczy.

3.6. Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe są odprowadzane do sieci kanalizacji opadowej.

3.7. Ukształtowanie terenu

Nie dotyczy.

3.8. Zieleń

Nie dotyczy.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

4.1. Demontaż istniejących świetlików wraz z obróbkami blacharskimi

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren prac remontowych. Demontaż istniejących 
obróbek blacharskich metodą ręczną i przy pomocy elektronarzędzi. Zdemontowane szklenie należy 
sukcesywnie usuwać z dachu przy pomocy zwyżki lub dźwigu samojezdnego. Zdemontowane elementy 
składować w przygotowanym miejscu i zabezpieczyć do czasu wywozu poza teren inwestycji. Należy 
czasowo odłączyć kanały wentylacyjne znajdujące się w pustych kwaterach świetlików.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac przy istniejących na dachu instalacjach oraz urządzeniach.

Należy czasowo wyłączyć z użytkowania części budynku znajdujące się pod remontowanymi świetlikami. 
Teren robót należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi mogącymi uszkodzić wnętrze budynku 
w formie dostosowanej do przyjętego sposobu prowadzenia prac remontowych.

4.2. Konserwacja drewnianej podkonstrukcji świetlików

Istniejącą drewnianą podkonstrukcję świetlików należy zeszlifować w miejscach przebarwień, odpylić i 
oczyścić oraz pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna. Należy stosować się do wytycznych 
wybranego producenta impregnatu.

4.4. Odtworzenie uszkodzonych wypraw tynkarskich, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz 
wypraw malarskich.

Uszkodzenia wypraw tynkarskich, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypraw malarskich występują 
głównie w rejonach mocowań belek z drewna klejonego. 

Należy usunąć uszkodzone warstwy tynku oraz powłok malarskich i uzupełnić zaprawą cementowo-
wapienną. Po wyschnięciu nierówności oszlifować papierem ściernym i odpylić. Przed malowaniem należy 
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powierzchnie zagruntować. Farbę nakładać przy pomocy pędzla lub wałka. Farba w kolorze białym i 
kremowym, zgodnym z istniejącą kolorystyką wnętrza. Należy stosować się do wytycznych wybranego 
producenta tynku oraz farb.

Uszkodzone fragmenty płyt gipsowo-kartonowych usunąć, uzupełnić dociętymi kawałkami płyty (krawędzie 
fazować) za pomocą gipsowej masy naprawczej. W miejscach połączenia łaty z otworem wtopić taśmę 
zbrojącą. Po wyschnięciu szlifować drobnoziarnistym papierem ściernym oraz odpylić. Przed malowaniem 
należy powierzchnie zagruntować. Farbę nakładać przy pomocy pędzla lub wałka. Farba w kolorze białym i 
kremowym, zgodnym z istniejącą kolorystyką wnętrza. Należy stosować się do wytycznych wybranego 
producenta płyt gipsowo-kartonowych, zaprawy i farb.

4.3. Montaż nowych świetlików

W miejscu zdemontowanych świetlików projektuje się montaż nowych świetlików w konstrukcji aluminiowej 
wraz z systemowymi obróbkami blacharskimi w kolorze szarym, spójnym z istniejącą kolorystyką ślusarki. 

Świetliki dachowe, nieotwieralne (wyjątek stanowią po dwa segmenty w obu świetlikach spełniające rolę klap
dymowych) w klasie odporności ogniowej E30, w systemie słupowo-ryglowym mocowanym do belek 
żelbetowych ścian kolankowych. Świetliki o  współczynniku przenikania ciepła minimum UC(max) = 1,1 
W/(m2K). Szklenie trzyszybowe, samoczyszczące, z powłoką chroniącą przed przegrzaniem. Szklenie 
wykonać ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. Klapy uchylne wyposażyć w siłowniki oraz 
podłączyć do zasilenia oraz systemu BMS. Siłowniki należy dobrać do wybranego systemu świetlików oraz 
uzgodnić z inwestorem oraz architektem. Należy ponownie podłączyć kanały wentylacyjne w miejscach 
pustych kwater.

Detale montażu świetlików, wykonania wykończenia ścian kolankowych, obróbek blacharskich, połączenia z 
kanałami wentylacyjnymi zgodnie z rysunkami warsztatowymi dostosowanymi do systemu wybranego 
producenta świetlików. Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z inwestorem oraz architektem.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac przy istniejących na dachu instalacjach oraz urządzeniach.

5. STREFY OCHRONNE I OGRANICZENIA TERENU ZAMIERZENIA

5.1. Ograniczenia wynikające z MPZP

Teren zamierzenia położony jest: 

a) na terenach Un.5 – Tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty 
użyteczności publicznej z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

Zamierzenie nie wpływa na wskaźnik intensywności zabudowy ani wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego. Zamierzenie nie wpłynie na wysokość budynku.

5.2. Ochrona gruntów rolnych

Teren zamierzenia składa się z gruntów stanowiących grunty zabudowane i zurbanizowane Bi – inne tereny 
zabudowane.

5.3. Ochrona prawna

Na terenie zamierzania nie znajdują się na nim chronione prawem pomniki przyrody, ani nie występują 
podlegające ochronie zabytki i dobra kultury współczesnej.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków ani do rejestru zabytków.

5.4. Ochrona przyrody

Teren zamierzenia nie jest położony na terenach objętych ochroną przyrody.
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5.5. Ochrona środowiska

Teren zamierzenia nie leży w obszarze chronionym Natura 2000. Najbliższy obszar chroniony Natura 2000 - 
Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy, kod obszaru: PLH120065 znajduje się w odległości ok. 0,17 km. 
Planowana inwestycja nie wpłynie na obszary Natura 2000. 

5.6. Wpływ eksploatacji górniczej

Na terenie zamierzenia oraz w sąsiedztwie terenu zamierzenia nie występują obszary i tereny górnicze.

5.7. Położenie na terenach osuwiskowych

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza terenami osuwiskowymi oraz zagrożonymi ruchami 
masowymi.

5.8. Położenie na terenach zagrożonych powodzią

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza 
obszarami zagrożenia powodziowego Q1% i Q10%.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Planowane zamierzenie nie wpłynie na warunki ochrony przeciwpożarowej.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje teren zamierzenia – dz. nr 497/2 i 502.

8. WYBRANE NORMY

• PN-EN 13501-1:2019-02 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

• PN-EN ISO 6946:2017-10 – Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania.

9. UWAGI KOŃCOWE

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
• Wszystkie prace należy prowadzić wg instrukcji wybranego systemu, zasadami sztuki budowlanej

oraz  obowiązującymi  przepisami.  Przypadki  zamiany  poszczególnych  składników  wybranego
systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta systemu.

• Stosować wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania w budownictwie zgodnie z  Ustawą z
dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  oraz  posiadające  aktualne  atesty  Instytutu
Techniki Budowlanej.

• Całość robót należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane.

                                                                                                                Podpis i pieczęć

ARCHITEKT BARTOSZ STYRNA tel. 603 938 798, e-mail: pracownia@bartoszstyrna.pl 











       

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane oświadczam, że:

• projekt  techniczny  wykonawczy  pn.  „REMONT  DWÓCH  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH

BUDYNKU  MCB  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO” przy  ulicy  Gronostajowej  7A w

Krakowie  (identyfikatory  działek:  126104_9.0007.497/2,  126104_9.0007.502),  inwestor:

Uniwersytet  Jagielloński  w Krakowie,  31-007  Kraków,  ul.  Gołębia  24,  został  sporządzony

zgodnie z Uchwałą nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r.  w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III

Kampus UJ – Wschód”.

• niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i uzgodnieniami.

Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Styrna

Numer uprawnień: MPOIA/070/20104

Kraków, sierpień 2023





Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. BARTOSZ PAWEŁ STYRNA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MPOIA/070/2014,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-2091.

Członek czynny od: 23-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-07-2023 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2091-4CCF-D9A5-46EC-1A7D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Przedmiotem inwestycji jest remont fragmentu elewacji zachodniej budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej WBBiB) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.
Zakres zamierzenia obejmuje:
    1. Demontaż istniejących świetlików wraz z obróbkami blacharskimi.
    2. Konserwacja drewnianej podkonstrukcji świetlików.
    3. Montaż nowych świetlików wraz z obróbkami blacharskimi.
Kolejność robót budowlanych:

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie, oświetlenie terenu.
• Roboty przygotowawcze, pomocnicze i zabezpieczające.
• Roboty remontowe.
• Realizacja pozostałych robót.

Inwestycja objęta niniejszym projektem będzie realizowana jednoetapowo.

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Inwestycja obejmuje środkową część dachu budynku znajdującą się nad główną przestrzenią komunikacyjną
oraz kondygnację poniżej.
Budynek  MCB  przy  ul.  Gronostajowej  7A  w  Krakowie,  zlokalizowany  w  południowo-zachodniej  części
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, położony jest na działkach ewidencyjnych nr
497/2 i 502, obręb P-7, jednostka ewidencyjna Podgórze.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

1.4 Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Rodzaj robót Rodzaj zagrożenia skala Czas wystąpienia

Prace wyładunkowe przygniecenie ogólna w trakcie wyładunku materiałów
z samochodów,
podczas przemieszczania 
urządzeń i materiałów związane
z montażem urządzenia

Roboty rozbiórkowe upadek 
przygniecenie

lokalna
i ogólna

podczas poruszania się po 
rusztowaniu
nieuwaga, czynniki 
atmosferyczne

Praca na wysokości upadek
uszkodzenie i wady 
techniczne rusztowania
spadające przedmioty

lokalna
i ogólna

podczas poruszania się po 
rusztowaniu
nieuwaga, czynniki 
atmosferyczne

Roboty tynkarskie potknięcie się
zachlapanie oczu, ciała
duże ciężary

lokalna praca na rusztowaniu
narzut tynku
ręczne przenoszenie
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Roboty dekarskie i 
izolacyjne

upadek
oślepienie

skaleczenia

lokalna prace na skraju dachu
podczas dużego 
nasłonecznienia
montaż konstrukcji pokrycia

Roboty malarskie zatrucia
wybuch rozpuszczalników
upadek z drabiny
zachlapanie oczu, skóry

lokalna wykonywanie powłok 
malarskich

Montaż i obsługa 
instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych

porażenie prądem
skaleczenia

ogólna podczas pracy 
elektronarzędziami

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają aktualne badania lekarskie, oraz
sprawdzeniu,  czy  posiadają  oni  aktualne  przeszkolenia  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
Niezależnie od szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego), szkoleń podstawowych i okresowych pracownicy
zatrudnieni  przy  robotach  montażowych  w  ramach  szkolenia  stanowiskowego  powinni  być  zapoznani  z
technologią montażu. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktażu. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego
powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE:
 Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie robót,

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników;
 Zapoznanie pracowników zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót;
 Wyznaczenie stref zagrożeń;
 Zapoznanie pracowników z organizacja robót oraz organizacja transportu wyrobów budowlanych i

organizacja komunikacji;
 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej

oraz odzież ochronna itp.;
 Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do

wykonywania robót;
 Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  (szczególnie

dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu );
 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE:
 Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  niezbędny  dla

poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną
itp.

 Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do
wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie pracownika lub pracowników z instrukcjami
obsługi urządzenia do którego obsługi został przydzielony.

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania sie sprzętem i narzędziami, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania.

 Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  używania  powierzonego  do
użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed
narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi.



REMONT ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH BUDYNKU MCB UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

PROJ. TECHNICZNY WYKONAWCZY INFORMACJA BIOZ NR PROJEKTU: 230308 STR:5

1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 Środki techniczne:
- atestowany sprzęt ochrony indywidualnej,
- stosowanie odzieży ochronnej , kasków
-narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, koparka) sprawny technicznie i wykorzystywany
zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp.
- tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas
wykonywania robót,
- zapewnienie apteczki pierwszej pomocy

 Środki organizacyjne:
- informacja o pierwszej pomocy
- dostęp do telefonu
- spis telefonów alarmowych
- zabezpieczony środek transportu
- właściwe składowanie materiałów budowlanych
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych trakcie realizacji
robót 
-  w przypadku  realizacji  robót  uniemożliwiających  zapewnienie  drogi  ewakuacyjnej,  na czas ich
realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie,
- sprawna komunikacja umożliwiająca szybką ewakuację, 
- ustalenie z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót w tym robót o
szczególnym  zagrożeniu  bezpieczeństwa,  w  celu  wywołania  szczególnej  ostrożności  przy
wykonywaniu tych czynności.

                                                                                                                Podpis i pieczęć
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III. OPIS TECHNICZNY   
3.1. Podstawa , przedmiot i zakres  opracowania 
a) wizja lokalna w dniu 2022.05.10 
b) informacje uzyskane od  Inwestora  
c) aktualne  normy i przepisy 

 
 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010P  Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach .  
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.  Część 1-3: Oddziaływania ogólne . 
Obciążenie śniegiem  
PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010P  Eurokod 5:  Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 
Postanowienia ogólne . Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010P  Eurokod 5:  Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: 
Postanowienia ogólne . Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 912 Łączniki do drewna . Dane techniczne łączników  stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
PN-EN 1194. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
3.2  Przedmiot opracowania.  
 Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego dla potrzeb  remontu dwóch świetlików 
dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego . Usytuowanie  projektowanego obiektu w  I  strefie 
obciążenia wiatrem  oraz 3  śniegowej, głębokość przemarzania gruntu hz=1,0 m   Kategoria geotechniczna II 
pozostają bez zmian 
 
3.3 Opis istniejącej  konstrukcji 
 Dwa przedmiotowe  świetliki  znajdują się nad środkową część dachu budynku nad główną przestrzenią 
komunikacyjną oraz kondygnację poniżej.  Zachodni świetlik stanowi zadaszenie również dla pomieszczenia 
socjalnego. Oba świetliki zawierają po dwie klapy napowietrzające  klatki schodowe oraz po zachodnich 
stronach,   przejścia kanałów wentylacji wywiewnej.  Świetliki w konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym, 
szklenie dwuszybowe. Obróbki blacharskie z blachy płaskiej  malowanej w kolorze szarym, spójnym z 
kolorystyką świetlików.  Dla świetlików zamontowano pod-konstrukcję wsporczą z drewnianych beleczek z 
drewna klejonego. 
 
3.4  Opis zaobserwowanych uszkodzeń. 
Zaobserwowane uszkodzenia wywołane infiltracją wody opadowej: 

· zacieki na belkach drewnianych  
· uszkodzenia wyprawy tynkarskiej  
· uszkodzenia okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

 
3.5  Dokumentacja fotograficzna 
 
fot.1.1 Uszkodzenia tynku przy kontakcie z belka drewnianą fot.1.2 Uszkodzenia tynku oraz widoczne zacieki na belce 
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fot.1.3  Uszkodzenia tynku pod belką drewnianą - zacieki fot.1.4  Uszkodzenia tynku oraz widoczne zacieki na belce i tynku 

  
 
 
fot.1.5  Uszkodzenia tynku pod belką drewnianą - zacieki fot.1.6  Uszkodzenia tynku oraz widoczne zacieki na tynku 

  
 
 
fot.1.7  Uszkodzenia tynku pod belką drewnianą - zacieki fot.1.8  Uszkodzenia tynku oraz widoczne zacieki na tynku 
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fot.1.9  Widoczne ślady wody (osad) w przestrzeni  pomiędzy szybami fot.1.10  Widoczna krawędź wody w przestrzeni międzyszybowej 

  
 
fot.1.9  Widoczne ślady wody (osad) w przestrzeni  pomiędzy 
szybami 

fot.1.10  Widoczna krawędź wody w przestrzeni międzyszybowej oraz 
osad 

  
 
fot.1.11  Widoczne ślady wody (osad) w przestrzeni  pomiędzy 
szybami 

fot.1.12  Widoczna krople  wody w przestrzeni międzyszybowej  

  
 
 
3.6  Prawdopodobne przyczyny powstania uszkodzeń 
 W trakcie oględzin zaobserwowano silne ślady  wody opadowej (osad) oraz samą wodę w przestrzeni 
pomiędzy szybami zestawu przeszkleniowego  świetlików. Pod wpływem nacisku woda ta przemieszcza się 
pomiędzy szybami. Prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie uszczelek. Woda opadowa przemieszcza się 
najpierw do komory  międzyszybowej a  następnie  prawdopodobnie po osiągnięciu  pewnego poziomu przez 
kolejne nieszczelności do środka pomieszczenia i po nachyleniu szyby spływa do najniższego punktu  podparcia 
świetlika.  Zaobserwowane uszkodzenia  zlokalizowane są przeważnie  na niższej krawędzi podparcia 
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IV. Wnioski 
   Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdza sie, że konieczny jest: 

· demontaż istniejących świetlików i ich naprawa  lub wymiana na nowe 
· konserwacja drewnianej pod-konstrukcji świetlików - na miejscu, z użyciem urządzeń ręcznych 
· odtworzenie powłok malarskich i impregnacyjnych  na belkach drewnianych  
· odtworzenie uszkodzonych wypraw tynkarskich, okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  oraz wypraw 

malarskich 
· montaż nowych świetlików wraz z  koniecznymi obróbkami blacharskimi. 
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1. Wstęp 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji pn.: 

 
Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Gronostajowa 7A  
126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502  
 
Planowany zakres robót: 

·  Demontaż istniejących świetlików wraz z obróbkami blacharskimi. 
·  Konserwacja drewnianej pod-konstrukcji świetlików. 
· Montaż nowych świetlików wraz z obróbkami blacharskimi. 

 
Specyfikacje Techniczne są częścią dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia generalnego 
wykonawcy w drodze przetargu na podstawie Prawa Zamówień Publicznych. 
Należy je stosować w powiązaniu z dokumentacją projektową, w skład której wchodzi: projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 
Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednocześnie 
Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. Warunki Techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i 
wytyczne. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
zawartych w tomie Architektura dokumentacji technicznej.  
Są to nast. roboty (podano w kolejności: nr kodu CPV, nazwę robót, nr specyfikacji technicznej):  
 Wymagania ogólne ST 00AK.00.00 

 
45100000-8 Roboty przygotowawcze ST 01AK.01.00 

 
74231530-1 Usługi opomiarowania dla budownictwa ST 01AK.02.00 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe ST 01AK.03.00 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej ST 01AK.04.00 

 
45442100-8 Roboty malarskie ST 01AK.05.00 
      

 
 
1.4. Podstawa opracowania 
 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i  
żelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru. 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia  
podstawowych wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
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1.5. Ustawy i rozporządzenia 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414  z późn. zm.].  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr  75, poz. 690 z późn. zm.]. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. Nr 74, poz. 836]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego [ Dz. U. Nr 202, poz. 2072]. 
 
1.6. Definicje i pojęcia. 
  
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność  
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
 
certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
 
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami  
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
 
Dokumenty kontraktowe – dokumenty na podstawie których Wykonawca wykonuje roboty Dokumenty te są 
określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i Projektantem.  
 
 
Inżynier Kontraktu - osoba wskazana przez Inwestora sprawująca samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Kontraktu  zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przezInżynier Kontraktu 
 
podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i 
eksploatację budowli; 
 
podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej,  
co najmniej 2B (B - szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia; 
 
podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje 
więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 
 
polecenie Inżyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej lub ustnej potwierdzone pisemnie dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem Budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
 
Umowa albo Kontrakt– umowa na wykonanie robót pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

 
Cena albo Cena Kontraktowa - cena za wykonanie robót określona w Umowie 
 
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót; 
 
 
skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
Poniżej skróty użyte w opracowaniu: 
 
ST   Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(nazywana również w niniejszym opracowaniu Specyfikacją Techniczną) 
DP  Dokumentacja Projektowa zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dn. 2 września 2004 r. [Dz. U. Nr 202, poz. 2072] 
PB   Projekt Budowlany 
PW  Projekt Wykonawczy 
PN  Polska Norma 
BN  Branżowa Norma 
ZN  Zakładowa Norma 
ITB  Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ  Program Zapewnienia Jakości 
 
2. Wymagania ogólne 
  
2.1.  Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
 
· Zamawiający w terminie określonym w Umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy  

Teren Budowy oraz następujące dokumenty: 
 
- Potwierdzona kopię zawiadomienia odpowiedniego  Urzędu Nadzoru Budowlanego   zgłoszenia  

zamiaru rozpoczęcia robót  
- Dokumentację Projektową, 
- Dziennik Budowy, 
- Księgę Obmiarów, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Aktualne podkłady geodezyjne. 

 
· Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
2.2.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne 
 
· Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP)  

i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(ST).  

 Po wykonaniu kopii w ilości wymaganej do prowadzenia robót Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
DP i ST. 

· Wykonawca wykona Dokumentację Powykonawczą całości Robót, w tym również dokumentację 
geodezyjną. 

 
2.3.  Zgodność Robót z DP i ST 
 
· Podstawą wykonania Robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

Jednocześnie roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w ST, zgodnie z DP. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z DP, 
poszczególnymi ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora.  

 Dane określone w DP oraz ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach tolerancji. 

· Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i ST. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 
 lub sprzeczności pomiędzy ich częściami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji  
 tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile 

dotyczy DP. 
· W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST, ale osiągnięto możliwą 

do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier Kontraktu może zaakceptować takie roboty 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od Ceny, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi Umowy. 

 
2.4 Informacja o terenie budowy 
 
2.4.1 Zabezpieczenie Placu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
Robót poza Placem Budowy w okresie trwania Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 

· Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzonych do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 

· Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

· Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Plan Zagospodarowania Placu Budowy i terenu 
wokół niego wraz z podaniem sposobu dojazdu na Plac Budowy. Plan ten uzyska akceptację 
Inwestora 

· Plan powinien zawierać i uwzględniać poniższe ograniczenia: 
 

- Na czas trwania Kontraktu należy umieścić wokół palcu budowy pełne ogrodzenie  
 o wysokości co najmniej 2,5m.  
 

 
2.4.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, 
· Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
2.4.3 Ochrona przeciwpożarowa 
 
· Wykonawca będzie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca powinien utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.4.4 Materiały szkodliwe dla zdrowia 
 
· Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia. 
· Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
2.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
· Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. 
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· Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. 

· W szczególności Wykonawca podczas całego okresu budowy zapewni nieprzerwane zasilanie 
okolicznych budynków w energię elektryczną, wodę, oraz podłączenie do sieci centralnego 
ogrzewania oraz sieci kanalizacyjnej.  

· Jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów spowodowane koniecznością przełożenia lub włączenia do 
sieci będą uzgadniane z Inwestorem, a Wykonawca przed planowanym czasowym odłączeniem 
mediów musi uzyskać pisemną zgodę Inwestora. Planowane odłączenia zostaną uwzględnione w 
harmonogramie budowy, który Wykonawca przedłoży  
do zatwierdzenia Inwestorowi przed podpisaniem Umowy. 

 
2.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

 
2.4.7 Plan Bezpieczeństwa 

Wykonawca przedstawi plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. 
Plan powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 

 
2.4.8 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 
· Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.  
· Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren został przekazany pod budowę. Wykonawca zobowiązany jest również  
· do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli  

lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
2.5. Stosowane materiały 
 

· Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom    oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden  

 z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest, 
- certyfikat, 
- aprobatę techniczną ITB, 
- certyfikat zgodności, 
- deklarację zgodności. 

 
· Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera 

Kontraktu, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien 
okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania  
w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet 
dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, 
inwentaryzacje geodezyjne itd.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

  
2.6 Sprzęt 

 
· Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.  
· Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem. 
· Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót  
· w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 



Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu  Jagiellońskiego  Kraków ul. Gronostajowa 7A 
 

 

10 
 

· Jeżeli DP przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
· wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
· Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
2.7. Transport 
 
· Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
· Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
· Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
· Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu powinny 
być usunięte z placu budowy. 

 
2.8 Odbiór materiałów na budowie 
 
· Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 
· Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót i 
uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 

· Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z kartami 
technicznymi produktu i zaleceniami producentów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

· Transport i składowanie materiałów należy prowadzić w sposób niepowodujący pomniejszenie ich 
walorów technicznych i estetycznych. 

 
 
2.9. Kontrola jakości robót 
 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  

i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić  
do aprobaty Inżyniera Kontraktu szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne 
i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z DP i ST  

 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów  

Inżynierowi Kontraktu 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu 

 
Część szczegółową opisującą: 
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- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność 
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty 
bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 
- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) 

wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów 
pracy, 

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 
· Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
2.10. Certyfikaty i deklaracje 
 
· Wykonawca może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 

urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST 

- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
· Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

 
2.11. Dokumenty budowy 
 
· Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
-  datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 
-  daty zarządzenia przez Inżyniera Kontraktu wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
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-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera Kontraktu, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 
Księga obmiarów 
 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu i Inwestorem. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera Kontraktu i Inwestora 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i instrukcje Inżyniera Kontraktu 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

 
2.12 Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DK i ST,  
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  

 
2.13 Odbiór robót 
 
2.13.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu. 
 
2.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami. 
 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier 
Kontraktu ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
Kontraktu uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące danej części robót. 
 
2.13.3  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
2.13.4  Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie 
Inżyniera Kontraktu. 
 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i kompletności  
 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 
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2.13.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
2.13.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy i robót 
przygotowawczych 
 
Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Gronostajowa 7A  
126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502  
 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacji 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
- koordynacja robót budowlanych na placu budowy, 
- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
- wyposażenie placu budowy w instalacje a w szczególności zasilania w energie elektryczną i wodę - miejsce 
poboru energii elektrycznej i wody należy uzgodnić z Zamawiającym 
- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy - miejsce to należy 
uzgodnić z Zamawiającym 
- tymczasowy demontaż lub zabezpieczenie na czas budowy -  elementów  istniejącego wyposażenia  
budynków  należy uzgodnić   wcześniej z Zamawiającym  - dotyczy  to zwłaszcza elementów  stolarki okiennej 
i drzwiowej, posadzek  i instalacji 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w OST. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
 
3. Sprzęt 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem 
tego rodzaju robót. 
 
4. Transport 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Koordynacja robót na placu budowy 
 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; 
ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.  
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5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
 
a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego 
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie 
powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia punktów 
pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów 
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego 
przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie 
zmianom położenia przez cały okres budowy. 
d) W przypadkach szczególnych, np.: obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do 
użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie 
z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 
 
5.2 Zagospodarowanie placu budowy 
 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy (lub wygrodzić odpowiednią cześć przebudowywanego placu) , gdy jest to konieczne 
ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się; 
c) wykonać zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,  
rozpoznać przebieg istniejących  instalacji podziemnych 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń i instalacji , o których mowa w p.c) należy je zabezpieczyć w  
porozumieniu się z  Zamawiającym; 
e) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; 
f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
g) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować 
miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 
h) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robot. 
 
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano – 
montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną 
do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5m; 
b) alternatywnie może ogrodzić  tylko miejsca składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania 
napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o 
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 
c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z 
tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej 
niż 25mm; 
d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z 
urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 
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a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z 
zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 
b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na 
placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe; 
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 
 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi 
przepisami. 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
Miejsce  poboru energii elektrycznej  Wykonawca uzgodnii z Zamawiającym 
 
Instalacje wodociągowe 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi na 
budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby 
technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich 
wbudowania, 
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty 
z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka 
budowlana), 
- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy 
obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 
to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, 
zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę 
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do rodzaju 
materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku 
wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
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f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do 
magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, stosuje się w 
tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo 
podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków. 
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je 
przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, 
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe 
lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju 
i wytrzymałości tych materiałów. 
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna 
być większa niż 10. 
l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno być dokonywane w sposób 
określony przez producenta. 
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane 
do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny 
odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia 
bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
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ST 01AK.02.00 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  

USŁUG OPOMIAROWANIA DLA BUDOWNICTWA 
(CPV 74231530-1) 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
   Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na geodezyjnym wyznaczeniem punktów wysokościowych. 
 
2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
projektowanej inwestycji 

 
Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Gronostajowa 7A  
126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502  

 
3. Zakres robót 
 
 Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie położenia 
wysokościowego obiektów. 

 
4. Materiały 
 

Do utrwalenia punktów głównych  wysokościowych  pale drewniane z gwoździem  
lub prętem stalowym lub stabilizować je na stałych elementach budynku za pomocą farby 
 

5. Sprzęt 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować  
następujący sprzęt: 
- Niwelatory, 
- Łaty, 
- Taśmy stalowe, szpilki 
Sprzęt stosowany do wyznaczenia punktów wysokościowych powinny gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności. 
 

6. Wykonywanie robót 
 

Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  
Instrukcjami Technicznymi GUG i K (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz uzgodnić  
ilość niezbędnych reperów . W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
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ST 01AK.03.00 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

(CPV45111300-1) 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. dla inwestycji pn. 
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1.1. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
dla projektowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
·  zabezpieczenie posadzek oraz pokrycia dachowego na czas budowy 
·  wygrodzenie terenu prac 
· demontaż istniejących świetlików oraz  obróbek blacharskich 
·  uporządkowanie i oczyszczenie terenu z odpadów rozbiórkowych 
·  wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z właściwymi 

obowiązującymi przepisami.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności szczególnie oddania do 
utylizacji materiałów odpadowych  

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
 - zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe 
 - załadunek i wywóz gruzu, śmieci  i innych elementów porozbiórkowego na wysypisko i ich utylizacja 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów odpadowych  i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami 
pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy 
dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera 
Kontraktu. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty rozbiórkowe elementów obejmuje usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji lub wskazanych przez Inżyniera Kontraktu. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacji lub przez 
Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w specyfikacji lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 
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zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce określone 
w specyfikacji lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 
* 1mb rozebranej listew maskujących 
* 1m² rozebranych parapetów 
* 1m³ wywiezionego na wysypisko gruzu 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaj odbioru 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401) 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki drzwiowej.  

 Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 
 posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
2. Zakres stosowania 
 
 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  
 i odbioru robót dla projektowanej inwestycji pn.:  
 Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. 

Gronostajowa 7A  126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502 
 
3. Materiały  
 

UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 
materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, Inżyniera Kontraktu inwestorskiego, inwestora 
albo pełnomocnika inwestora. 

 
3.1 Ślusarka aluminiowa 
  

Miejsce zastosowania  w  słupowo-ryglowym systemie aluminiowym  - wg projektu.  
 
3.1.1 Wymagania podstawowe 
 

Profile – aluminiowe  w kolorze RAL wg arch. 
Szklenie – 8ESG/16/6ESG/16/66.2VSG  o Ug = 0.5W/m2K  i g(SF) < 20% (ochrona słoneczna ). 
Pozostałe szczegóły - w projekcie. 

 
3.1.2 Charakterystyka profili 

 
- Stop aluminium AlMgSi0,5 F22 skład chemiczny zgodny z normą DIN1725 
- Gęstość 2700 [kg/m3] 
- Współczynnik rozszerzalności liniowej =23.5x10-6[1/K] 
- Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=70000[Mpa] 
- Współczynnik Poisson`a =0,3 
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=215[Mpa] 
- Umowna granica plastyczności R0,2 min=160[Mpa] 
- Tolerancja wykonania DIN17615 
- Własności mechaniczne DIN1748 
- Grubość powłoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 – 75±15µm. 

 
3.1.3 Charakterystyka wzmocnień stalowych 
 

- stal  St3S 
- Gęstość 7800[kg/m3] 
- Współczynnik rozszerzalności liniowej =16x10-6[1/K] 
- Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=2,1x105[Mpa] 
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- Współczynnik Poisson`a =0,3 
- Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=380-450[Mpa] 
- Umowna granica plastyczności R0,2 min=235[Mpa] 

 
3.1.4 Przekładki termiczne (izolatory) 

 
Przekładki termiczne wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym 
PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. 
Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, oraz rozszerzalnością cieplną 
zbliżoną do aluminium, co zapobiega rozrywaniu złącz na granicy poliamid-aluminium przy dużych 
zmianach temperatur na elewacji budynków. 
Właściwy sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje przewidzianą w normach 
wytrzymałość profilu zespolonego. 
Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany ze 
słupami i ryglami, wykonane są z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych właściwościach 
izolacyjnych zgodnie z normą DIN 16941. 

 
3.1.5 Szkło 
 

Elementy aluminiowe stosowane na zewnątrz szklone są szybami zespolonymi, dobieranymi w taki 
sposób, aby spełniały wymagania normy PN-91/B-02020 w zakresie ochrony cieplnej budynków i 
normy PN-87/B-02151/03 w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń. 
Wymagania dla szyb zespolonych zawarte są w normie PN-B-13079. 

 
3.1.6 Inne materiały 
 

Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, służą do uszczelniania szyb w pasach 
przeziernych i nieprzeziernych, wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy 
wykonawczej wg DIN7715 E2. 
Połączenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią  
lub stosuje gotowe narożniki gumowe. Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy 
oraz grubości wypełnienia. Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. 
Uszczelki muszą być wymienialne. Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki 
systemowe. 
 
 

3.1.7 Konieczność stosowania osprzętu zgodną z aprobatą techniczną wybranego sytemu ślusarki 
aluminiowej. 

 
W wypadku wyboru danego systemu konieczne jest stosowanie kompletnego wyposażenia 
Oznacza to bezwzględnie konieczne stosowanie zgodnych z aprobatą techniczną profili, wypełnień 
wraz z systemem szklenia, uszczelek, zawiasów i bolców blokujących oraz zamków pożarowych. 
Przy czym możliwe jest też stosowanie osprzętu dodatkowego nie objętego aprobatą np.: kontroli 
dostępu (czytniki kart itp.), ale nie może on ingerować w pełnione przez przegrodę funkcje pożarowe.  

 
4. Sprzęt 
 

Wymagania ujęto w dziale „Wymagania ogólne” 
 
5. Transport 
 

Wymagania ujęto w dziale „Wymagania ogólne” 
 
6. Wykonanie robót  
 
6.1 Wymagania podstawowe 
 

Wykonawca wykona montaż świetlika  wzorcowego  wraz ze szkleniem o pow. niemniejszej niż 5m2, 
wraz z kompletnymi okuciami i wyposażeniem. 
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Wykonawca może przystąpić do montażu pozostałych elementów po uzyskaniu akceptacji Inżyniera 
Kontraktu. Zamontowane świetliki   będą stanowiły wzorzec jakościowy podczas kontroli jakości i przy 
odbiorach. 

 
6.2 Zamocowanie świetlików aluminiowych 
 

Nowoczesne świetliki  aluminiowe zachowują swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod 
warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku - wg wytycznych 
Dostawcy Systemu 

 
6.2.1 Przygotowanie otworu w przegrodzie zewnętrznej  budynku 

Otwór w przegrodzie  w którym ma być zamontowany świetlik  powinien mieć  wykonane wg 
wytycznych dostawcy Systemu 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków.  

 
 
6.3 Montaż ślusarki aluminiowej instrukcji montażu ścian o konstrukcji słupowo-ryglowej 
 
 
6.3.1 Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, 

sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je 
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez 
architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
Montaż świetlik  o konstrukcji słupowo-ryglowej powinien odbywać się zgodnie z wcześniej 
przygotowanym projektem technicznym, który uwzględnia wszystkie wymagania i założenia 
architektoniczne i budowlane oraz zawiera między innymi specyfikację materiałową elementów, 
rozwiązania szczegółowe węzłów konstrukcyjnych, oraz schematy montażowe. 
Montaż zabudowy za pomocą systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek 
ocynkowanych wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania 
wg wytycznych katalogowych. 
Konstrukcja słupowo-ryglowa mocowana do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych wsporników 
stalowych ocynkowanych lub aluminiowych. Elementy wsporników przykręcane są od czoła do stropu 
budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do rodzaju 
stropu). Do wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - słupy. 
Konsole posiadają otwory podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów względem 
siebie i stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy zakładane są 
rygle. W przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel do 60 [kg] rygle przykręca się 
bezpośrednio do słupów. W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na dodatkowe łączniki 
przykręcane do słupów. Całość tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory między 
słupami i ryglami montowane są szyby, wypełnienia lub elementy ocieplające. 
UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają 
szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie 
ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku 
zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić 
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze 
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego 
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz 
wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych 
przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace 
należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta 
systemu. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
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odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 
jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów.  

 
6.3.2 Przed przystąpieniem do montażu  świetlika należy : 

- dokładnie przeanalizować dokumentację montażową ściany, która pozwoli  
na określenie kolejności montażu oraz umożliwi sprawdzenie przygotowania obiektu do montażu, 
- dokonać sprawdzenia zgodności dostaw elementów aluminiowych i innych  
ze specyfikacją materiałową zawartą w projekcie, 
- sprawdzić wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji, rozpoczynając od poziomu zerowego, 
- sprawdzić szerokość otworów w ścianach lub długość stropów kondygnacji budynków, 
- sprawdzić wypoziomowanie ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem murów służących do montażu 
attyk, 
- sprawdzić zachowanie pionów i wypoziomowanie stropów do których przez wsporniki i okucia 
mocowane są słupy nośne ściany. 

 
6.3.3 Sposoby montażu ramy systemowej 
 

Systemy świetlików  o konstrukcji słupowo-ryglowej pozwalają na zastosowanie kilku wariantów 
montażu w zależności od potrzeb i wymagań narzuconych warunkami budowy. Różne warianty 
montażu można stosować dzięki zastosowaniu połączeń nakładkowych słupa i rygla, oraz specjalnym 
łącznikom. 

 
Montaż segmentowy ramy złożonej ze słupów i rygli, z wykorzystaniem słupa połówkowego. Jest to 
typowy sposób montażu ściany osłonowej zawieszanej o dużej długości, jego podstawową zaletą jest 
szybkość montażu, którą osiąga się przez zmontowanie słupów i rygli w warsztacie łącznie z 
założeniem uszczelek przyszybowych oraz uszczelnieniem węzłów. Następnie gotowe segmenty są 
transportowane na budowę. 

 
6.3.4 Montaż uszczelek 

W celu zapewnienia właściwej szczelności ściany na przenikanie wody i powietrza montuje się 
uszczelki przyszybowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz uszczelnia węzeł połączenia słup-rygiel. 
Uszczelki klei się klejem szybkoschnącym, a szczeliny połączeń wypełnia masą silikonową. 
 

6.3.5 Montaż wypełnień 
Do wypełnień stosowanych w fasadach aluminiowych zaliczamy: szyby, panele izolacyjne, okna i 
drzwi oraz inne wynikające z projektu technicznego.  
 
 

6.3.6 Montaż listew dociskowych i maskujących 
Listwy dociskowe mają za zadanie mocować elementy wypełnień i przykręcane są do słupów oraz 
rygli za pomocą wkrętów samowiercących lub samogwintujących. Gwarancją prawidłowego docisku 
jest właściwie dobrana tolerancja poszczególnych elementów oraz prawidłowo nastawione sprzęgło 
wkrętarki które powinno dawać moment osadzenia 500 [Ncm]. Listwy dociskowe montuje się z 
założonymi uprzednio uszczelkami a następnie uszczelnia połączenie listwy pionowej z poziomą. 
Następnie zatrzaskuje się listwy maskujące najpierw pionowe, a następnie poziome. Po zakończeniu 
montażu listew maskujących należy wykonać montaż elementów zamykających ścianę z boków, góry i 
dołu. 
Montaż ścian o konstrukcji słupowo-ryglowej świetlików  zaleca się powierzyć odpowiednio 
przeszkolonym i przygotowanym brygadom montażowym. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą 
tynkarską wykoszą: 
- szerokość +10mm 
- wysokość +10mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm 

 
Konstrukcję świetlików  należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  
z wymogami producenta stolarki. 
Przy wbudowywaniu świetlików  w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką na podkładach lub listwach. 
 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
 
Po ustawieniu należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeżnicy. 

 Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
okiennej. 

 
Uszczelnienie styku z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki.  
 
Osadzoną stolarkę po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. Przy montażu należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta/dostawcy 

 
7. Kontrola jakości 
 

Wg ST 01A.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Porównanie do okien i drzwi wzorcowych. 

 
8. Obmiar robót 
 

Jednostka obmiaru – m2 (metr kwadratowy), 
Jednostka obmiaru – szt. (sztuka) 

 
9. Odbiór robót 
 
9.1 Przy odbiorze końcowym świetlików  należy przeprowadzić następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym  
i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru. 

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów, 
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 

akcesoria itp.) 
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach: 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 

otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ośnieżą i ościeżnicą), 

- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5, 6 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 

 
9.2 Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
10. Przepisy związane 

 
PN-75/B-94000: Okucia budowlane. Podział 
PN-88/B-10085: Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az3:2001: Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
(Zmiana Az3) 
PN-B-05000:1996: Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 

 PN-93/C-81515: Oznaczenie grubości powłok 
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ST 01AK.05.00 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT MALARSKICH 

(CPV 45442100-8) 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich ścian, 
sufitów, elementów stalowych konstrukcji, elementów drewnianych. 
 
2. Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót dla projektowanej inwestycj pn: 
 
Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ul. Gronostajowa 7A  
126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502  
 
3. Materiały 
 
 UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika inwestora 
 
3.1 Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę 
podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten można uzyskać pod warunkiem właściwego 
przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania. 
 
 
3.2 Malowanie ścian zewnętrznych farbami 

Rodzaj i kolor wg zestawienia kart wykończenia elewacji 
Wszystkie ściany malować farbą elewacyjną.   Ubytki w ścianach oraz bruzdy zostaną uzupełnione i 
wyrównane masami tynkarskimi dla ścian zewnętrznych . Powierzchnie pokrywane są dwukrotnie lub 
trzykrotnie farbą bezpośrednio z fabryczne zamykanego pojemnika bez rozcieńczania.  Malowanie - wałkiem 
w celu uzyskania delikatnej faktury na ścianie. Przed malowaniem ściany zewnętrzne zagruntować wg. 
wskazań producenta  środka gruntujacego 
 
4. Sprzęt 
 

Urządzenia malarskie takie jak: 
Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania, 
Pędzle, 
Wałki malarskie, 
Drabiny, 
Rusztowania ramowe,  warszawski  i inne. 

 
5. Transport 
 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Pojemniki mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120cm od grzejników. Powinny 
być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

 
6. Wykonanie robót 
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6.1 Wymagania ogólne 
 

Przed przystąpieniem do w/w robót należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 
 
Roboty malarskie  na zewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: 
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 
b) dla farb emulsyjnych - 4%. 

 
Przed malowaniem należy dać świeżemu tynkowi gipsowemu wystarczająco dużo czasu na całkowite 
wyschnięcie (3-4 tygodnie).  

 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku, 
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych 
także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. Elementy metalowe powinny 
być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 
+22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy 
temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak 
również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
 
Przy malowaniu powłoki powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na 
reemulgację, 
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.  

 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie 
powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe  
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki 
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a 
następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. 
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Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
 
Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym 
dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo 
próbę badania twardości powłoki. 

 
7. Kontrola jakości 
 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  
w następujących terminach: 
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C  
i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega  
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 
okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o 
powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie  
z wymaganiami normy państwowej. 

 
8. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
9. Odbiór robót 

 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje sięga niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych 
ITB:  
 
- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 
- 399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 
 

10. Przepisy związane 
 Normy: 

PN-EN ISO 12944-2;  ISO 12944-1 
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych 
ITB:  
- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, 
 

 
 



145+11016,7*3,15+11,5*3,15większy świetlik16,81+26,15mniejszy świetlik11,95+18,65trapezowe beleczki nośne(1,01*2+0,18)*(15+11)płatewki prz ściankach kolankowych2*0,06*(16,5+11,5)*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-08-31 inż. Janusz Krzykawski ......................

Przedmiar robót

Kosztorys robót ogólnobudowlanych 

Budowa: Remont dwóch świetlików  dachowych budynku MCB Uniwersytetu  Jagiellońskiego

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek  MCB Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lokalizacja: 126104_9.0007.497/2;  126104_9.0007.502 Kraków ul. Gronostajowa 7A

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński  31-007 Kraków ul. Gołębia 24



K2314-Remont świetlików MCB UJ-2023-09-08.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023 (lic. 00054C5C)
strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW, ORGB, KNBK
2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - informacja cenowa własna.

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 929 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

Orgbud-Serwis sp. z o.o., Poznań 2015, Wyd. I
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
SEK 203 Tarasy i balkony - hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe

OWE-OB Promocja sp. z o.o., Warszawa 2016, wyd.II poprawione i uzupełnione
TZKNBK 1 Roboty transportu wewnętrznego
TZKNBK 5 Roboty ciesielskie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys robót ogólnobudowlanych
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią PCV gr.0.5mm

Wyliczenie ilości robót:

145+110 255,000000

RAZEM: 255,000000 m2 255,00

1.2 SEK 203/202/1 Ułożenie płyt pilsniowych jako zabezpieczenie podłogi, w jednej warstwie - ANALOGICZNIE m2 255,0

1.3 KNR 404/803/4 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych - ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

16,7*3,15+11,5*3,15 88,830000

RAZEM: 88,830000 m2 88,83

1.4 KNR 404/506/4 Rozebranie obróbek blacharskich , blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie, obróbki

Wyliczenie ilości robót:

większy świetlik 16,81+26,15 42,960000

mniejszy świetlik 11,95+18,65 30,600000

RAZEM: 73,560000 m2 73,56

1.5 KNRW 
202/1604/4

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach - średnia wysokość do 
9.0m (montaż + demontaż) - ANALOGICZNIE m2 88,80

1.6 TZKNBK 
1/817/1

Ręczne przenoszenie materiałów  z rozbiórki  o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie - 
ANALOGICZNIE t 3,65

1.7 TZKNBK 
1/817/2

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki  o ciężarze do 50kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia
w poziomie t 3,65

1.8 TZKNBK 
1/817/3

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki  o ciężarze do 50kg. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m 
przeniesienia w warunkach utrudnionych t 3,65

1.9 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 3,65

1.10 KNR 404/1107/4
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t
Krotność=9 t 3,65

1.11 Składowanie i utylizacja  materiałów z rozbiórki t 3,65

2 Element Montaż nowych świetlików, montaż obróbek blacharskich

2.1 KNRW 
202/1017/3

Montaż nowych świetlików dachowych ( w tym klapy uchylne)  w  słupowo-ryglowym systemie aluminiowym -
nowa podkonstrukcja mocowana do ścianek kolankowych-  odpornosc ogniowa E30, szklenie trzyszybowe, 
samoczyszczące, z powłoką chroniącą przed przegrzaniem, szkło o podwyżonej odpornosci na uderzenie , 
U=1.1 W/(m2K)  - ANALOGICZNIE m2 88,83

2.2 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy  tytan-cynk  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - ANALOGICZNIE
m2 73,56

2.3 TZKNBK 
1/817/1

Ręczne przenoszenie materiałów  z rozbiórki  o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie - 
ANALOGICZNIE t 3,65

2.4 TZKNBK 
1/817/2

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki  o ciężarze do 50kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia
w poziomie t 3,65
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.5 TZKNBK 
1/817/3

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki  o ciężarze do 50kg. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m 
przeniesienia w warunkach utrudnionych t 3,65

3 Element Pozostałe roboty remontowe

3.1 "Odłączenie" kanałów wentylacji przechodzących przez świetliki (w dwóch pustych kwaterach) i 
"podłączenie" do nowych kpl 2

3.2 TZKNBK 
5/1301/3

Odczyszczenie, szlifowanie powierzchni belek drewnianych uszkodzonych zaciekami - tylko powierzchnie 
widoczne - ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

trapezowe beleczki nośne (1,01*2+0,18)*(15+11) 57,200000

płatewki prz ściankach kolankowych 2*0,06*(16,5+11,5)*2 6,720000

RAZEM: 63,920000 m2 63,92

3.3 KNR 1901/632/4 Zabezpieczenie  belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi, 2-krotne, powierzchnia do 
25˙m2 m2 63,92

3.4 KNR 929/301/1 Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 
m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm m2 3,0

3.5 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, ściany, podłoże z 
tynku - uzupełnienie ubytków m2 2,5

3.6 KNR 
1901/1305/3

Odtworzenie malowania farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne suchych 
tynków - założono malowanie tylko w pasie w  bezposrednim sąsiedztwie beleczek drewnianych 
(szacunkowo) - ANALOGICZNIE m2 39,8



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 
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ZAŚWIADCZENIE 

                                                                                     

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.             

z 2023 poz. 682 z późn. zm.)  

 

po rozpatrzeniu zgłoszenia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 

Kraków, reprezentowany przez pełnomocnika p. Bartosz Styrna, ul. Bema 19/4, 31-517 

Kraków  

z dnia 21.08.2023 r.  
 

organ administracji architektoniczno–budowlanej zaświadcza o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

polegających na remoncie budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie wymiany dwóch świetlików dachowych (w ramach istniejących 

otworów, bez zmiany gabarytów); teren inwestycji działki nr: 502, 497/2 obr. 7 Podgórze,        

ul. Gronostajowa 7A w Krakowie; sprawa znak AU-01-7.6743.1697.2023.AGI. 

  

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

 

Alicja Gil 
Podinspektor 

w Wydziale Architektury i Urbanistyki 
                                                 /podpisano elektronicznie/ 

 

 

Uwaga:  

1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od 

dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 

ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane należy wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie 

zabezpieczenie terenu wokół budowy. 

3. Za prowadzenie robót budowlanych objętych przedmiotowych zgłoszeniem, jak również za 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zgłoszenia odpowiedzialność ponosi podmiot wnioskujący 

o przyjęcie zgłoszenia. 

 

 

Otrzymują:   

1. p. Bartosz Styrna, ul. Bema 19/4, 31-517 Kraków (epuap)  

2. aa  


