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I. DEFINICJE I PODSTAWOWE SKRÓTY 

O ile w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wyraźnie inaczej nie wskazano, 

poniższe terminy będą miały następujące znaczenie: 

 

Tabela nr. 1. Definicje i skróty 

Pojęcie / Skrót Definicja / Opis 

Dekada 10-dniowy okres obserwacji. 

Dokumentacja Dokumentacja wytworzona w ramach Przedmiotu 

Zamówienia. 

Geoserwis Platforma internetowa - System Informacji Geograficznej, 

która poprzez wykorzystanie szeregu zintegrowanych usług 

sieciowych pozwala wyszukiwać, przeglądać i pobierać dane, 

zarówno w formie mapowej jak i tekstowej.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KPO Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 

Metodyka Zbiór środków i działań (metod) wybranych do realizacji 

określonego Zadania czy rozwiązania konkretnego problemu. 

Metodyka Planu 

Przeciwdziałania Skutkom 

Suszy (Metodyka PPSS) 

 

Metodyka oceny zagrożenia suszą rolniczą, opisana 

w rozdziale 7.1.2. Zagrożenie suszą rolniczą, dokumentu: 

„Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami 

- metodyka postępowania", dostępnego na stronie internetowej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: 

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-

nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-

skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy  

Metodyka Susza 2022  Metodyka oparta na Metodyce PPSS, zmodyfikowana 

w ramach zamówienia na Monitoring satelitarny suszy 

rolniczej za rok 2022. (Postępowanie BO/18/2022, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/637879) 

Metodyka Susza 2022 VIIRS Metodyka Susza 2022 zakładająca wykorzystanie danych 

pochodzących z Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

(VIIRS) 

MODIS Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

Okres monitorowania Okres o długości 8 lub 10 dni, w zależności od wybranego 

źródłowego obrazu satelitarnego, dla którego obliczana jest 

średnia wartość wskaźnika TCI dla każdego bezchmurnego 

piksela obrazu satelitarnego, zarejestrowanego w danym 

okresie monitorowania. 

Okres wegetacyjny Część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na 

dostateczną ilość wilgoci i ciepła. W Polsce jest to okres ze 

średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 5 °C. Podczas 

okresu wegetacyjnego w roślinie zachodzą intensywne procesy 

rozwojowe. 

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy
https://platformazakupowa.pl/transakcja/637879
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Pojęcie / Skrót Definicja / Opis 

Państwowy Zasób 

Geodezyjny i Kartograficzny 

(PZGiK) 

Zbiór cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz 

dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, 

katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz 

danych oraz banków danych), geodezyjnych 

i kartograficznych, służący gospodarce narodowej, obronności 

państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. 

Piksel Najmniejsza rozróżnialna jednostka przestrzenna na zdjęciu 

satelitarnym. W niniejszym zamówieniu terminem 

„powierzchnia piksela” określa się również najmniejszą 

powierzchnię mapy, dla której wyświetlane są dane (wartość) 

PPSS Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy  

Pokrycie terenu Fizyczny opis powierzchni ziemi, czyli jego fizycznych 

właściwości.  

Produkty Serwisu 

monitoringowego 2024 

1. Baza danych wartości wskaźnika TCI (przy 

wykorzystaniu MODIS)  co najmniej dla okresu 

2002 - 2024 (okres: 1 kwietnia - 30 września),  

2. Bazy danych meteorologicznych co najmniej dla okresu 

2002 - 2024 (okres: 1 kwietnia - 30 września), 

3. Baza danych wartości meteorologicznego wskaźnika 

wilgotności co najmniej dla okresu 2002 - 2024 (okres: 

1 kwietnia – 30 września), 

4. Mapy warunków wzrostu upraw (przy wykorzystaniu 

MODIS) za okres 1 kwietnia – 30 września dla lat 

2010 - 2021 dla całego kraju, 

5. Mapy warunków wzrostu upraw (przy wykorzystaniu 

MODIS) za okres 1 kwietnia – 30 września 2024 r. dla 

całego kraju oraz dla województw, powiatów i gmin, 

6. Mapy oceny redukcji plonów (przy wykorzystaniu 

MODIS) dla lat 2010 – 2021 dla całego kraju, 

7. Mapy oceny redukcji plonów (przy wykorzystaniu 

MODIS) w 2024 r., dla całego kraju oraz dla 

województw, powiatów i gmin, 

8. Baza danych wartości wskaźnika TCI (przy 

wykorzystaniu VIIRS) co najmniej dla okresu 

2012 - 2024 (okres: 1 kwietnia - 30 września),  

9. Mapy warunków wzrostu upraw (przy wykorzystaniu 

VIIRS) za okres 1 kwietnia – 30 września dla roku 2024 

dla całego kraju, 

10. Mapy oceny redukcji plonów (przy wykorzystaniu 

VIIRS) dla roku 2024 dla całego kraju. 

Produkty Umowy Produkty Serwisu Monitoringowego, Raporty cząstkowe, 

Raporty Końcowe, Prezentacje, Sprawozdania. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartografia
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Pojęcie / Skrót Definicja / Opis 

Przedmiot Umowy lub 

Przedmiot Zamówienia 

Całość prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, 

mających na celu osiągnięcie rezultatu, tj.  monitoringu 

satelitarnego suszy rolniczej. 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, niniejszy 

dokument stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

Umowa Umowa określająca warunki realizacji zamówienia, do której 

załącznikiem jest niniejszy SOPZ. 

Utwór Powstały w wykonaniu Przedmiotu Umowy i utrwalony 

przejaw działalności twórczej, stanowiący utwór w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazany 

w Umowie szczegółowo opisany w protokole odbioru. 

Użytkowanie terenu  Opis powierzchni ziemi w aspekcie społeczno-ekonomicznym, 

a więc odnoszący się do działalności człowieka związanej 

z daną częścią terenu.  

VIIRS Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 

WMS Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard 

udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci 

rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open 

Geospatial Consortium (OGC).  

Wskaźnik DISS Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej. 

Wskaźnik TCI  Termiczny wskaźnik kondycji roślin (ang. Thermal Condition 

Index). 

Zamawiający Polska Agencja Kosmiczna (PAK)   

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogółu prac składających się na wykonania zadania pn.: 

"Monitoring satelitarny suszy rolniczej 2024”. 

W ramach zamówienia opracowane zostaną na podstawie wskaźnika identyfikacji satelitarnej suszy 

rolniczej (DISS), opublikowanego w Metodyce Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS), 

realizowanego w latach 2016-2020, w dokumencie pt.: „Opracowanie planów przeciwdziałania 

skutkom suszy na obszarach dorzeczy", obliczonego dla warunków bieżących panujących w roku 2024, 

mapy warunków wzrostu upraw oraz powstałe na ich podstawie mapy oceny redukcji plonów grup 

upraw.  

III. ZARYS METODYKI SUSZA 2022 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami metodyki zastosowanej do 

opracowania produktów w 2022 roku (Metodyka Susza 2022) z uwagi na zachowanie ciągłości 

monitoringu warunków wzrostu upraw oraz oceny redukcji plonów w kolejnych latach. Metodyka Susza 

2022 oparta jest na Metodyce Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (Metodyka PPSS).  

Celem opracowania produktów monitoringu należy kierować się uwarunkowaniami opisanymi poniżej.  

Doszczegółowienie metodyki w tym kategoryzacja wyników analiz nastąpi po podpisaniu umowy.  
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III.1. Dane źródłowe do opracowania modelu warunków wzrostu roślin 

III. 1.1. Dane o pokryciu terenu 

Założeniem Metodyki jest analiza warunków wzrostu roślin dla obszarów rolniczych. W celu 

wyznaczenia na terenie Polski obszarów rolniczych należy zastosować dane o pokryciu terenu 

pochodzące z projektu CORINE Land Cover 2018 (CLC). Obszary rolnicze (maska rolnicza) zostaną 

określone na podstawie występowania na mapie CLC klas 2.1.1 (Grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających) i 2.4.2 (Złożone systemy upraw i działek), poprzez dopasowanie ich do kilometrowych 

pikseli temperatury z produktu satelitarnego MOD11A2, a następnie do wskaźnika MODIS TCI. Piksel 

zostanie uznany jako rolniczy, jeżeli zawiera > 50% powierzchni rolniczej.   

III.1.2. Dane satelitarne 

Metoda identyfikacji suszy rolniczej w oparciu o dane satelitarne zakłada wykorzystanie 

wskaźnika termicznej kondycji roślin TCI (Temperature Condition Index) określonego na podstawie 

radiacyjnej temperatury powierzchni roślin (LST), wyprowadzonego na bazie zobrazowań satelity 

Terra, sensora MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer). Do opracowania należy 

wykorzystać produkt MOD11A2 przedstawiający średnią temperaturę powierzchni (LST) okresu 8-

dniowego (z obserwacji bezchmurnych), z rozdzielczością przestrzenną 1000 metrów.  

III.1.3. Dane dotyczące podziału administracyjnego 

Dane wektorowe dotyczące zasięgu oraz podziału kraju na jednostki terytorialne – gminy, 

powiaty, województwa zamieszczone w uruchomionym w 2022 Geoserwisie dedykowanemu suszy 

rolniczej jako dane referencyjne pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-

panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg).  

III.1.4. Dane meteorologiczne  

Do obliczenia wskaźnika HTC należy wykorzystać parametry meteorologiczne z programu Copernicus 

- ERA5 (dane ciągłe przestrzennie), generowane przez Europejskie Centrum Średnioterminowych 

Prognoz Pogody (ECMWF). W Metodyce Susza 2022 zastosowano dwa zbiory danych: ERA5-Land 

hourly. 

Na podstawie pozyskanych danych meteorologicznych należy utworzyć bazę danych wskaźnika 

meteorologicznego określającego stosunek skumulowanych opadów dobowych do sumy średnich 

dekadowych temperatur powietrza dla każdej dekady (10-dniowy okres) roku od początku wegetacji. 

Wskaźnikiem, który pozwala ocenić warunki meteorologiczne pod względem deficytu opadów 

w stosunku do przebiegu temperatury, czyli identyfikuje warunki do tworzenia się suszy rolniczej 

w Metodyce Susza 2022 jest wskaźnik hydrotermiczny HTC.   

III.2. Satelitarny system identyfikacji suszy rolniczej DISS 

Satelitarny system suszy rolniczej DISS (Drought Identification Satellite System) bazuje na wskaźniku 

temperatury radiacyjnej powierzchni czynnej będącym wkładem w obliczeniu temperaturowego 

wskaźnika kondycji roślin TCI wygładzonym w czasie 3-punktową średnią ruchomą i skalibrowanym 

w odniesieniu do wskaźnika hydrotermicznego dla suszy atmosferycznej HTC. Uwzględnia on także 

zróżnicowanie klimatyczne terenu identyfikowane przez medianę HTC wyznaczoną dla każdego piksela 

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg
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w okresach wegetacji poszczególnych lat z okresu 1997 - 2021. W wyniku statystycznej analizy 

zależności pomiędzy wartościami wskaźnika hydrotermicznego HTC i wartościami Temperaturowego 

Wskaźnika Kondycji TCI opracowano model określania warunków wilgotnościowych, wyrażony przez 

system DISS. Wskaźnik ten ma następującą postać:  

𝐷𝐼𝑆𝑆𝑡 = 𝑀𝑒𝑑𝐻𝑇𝐶 ∗ 𝑒𝑥𝑝⁡(𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑡 + 𝑐 ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑡−1 + 𝑑 ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑡−2) 

 

gdzie: 

MedHTC – mediana wartości 30-dniowego wskaźnika HTC  

TCIt – wartość wskaźnika TCI dla podstawowej jednostki przestrzennej – 1 km2  

a, b, c, d – parametry oszacowania modelu 

t – punkt czasowy w cyklu rejestracji zdjęć satelitarnych. 

Zakres wartości DISS służący do określania stopnia uwilgotnienia powierzchni czynnej został 

podzielony na 5 kategorii stopnia uwilgotnienia – susza ekstremalna, susza, uwilgotnienie przeciętne, 

uwilgotnienie dobre, uwilgotnienie wysokie. Podział został przeprowadzony na podstawie wyników 

statystyki oceniającej procentowy udział obserwacji z deficytem opadów atmosferycznych dla danych 

zawierających się w określonym zakresie DISS.  

III.3. Mapy warunków wzrostu upraw 

System identyfikacji suszy rolniczej DISS został wykorzystany do generowania map warunków wzrostu 

roślin dla kolejnych 8-dniowych przedziałów okresu wegetacyjnego. Poniżej przedstawiono kroki 

postepowania.  

1. pozyskanie dla obszaru Polski produktu Terra MODIS - MOD11A2 zawierającego średnią 

dzienną temperaturę powierzchni obliczoną jako średnia z 2 – 8 bezchmurnych dni, 

2. obliczenie Temperaturowego Wskaźnika Kondycji – TCI dla bieżącego 8-dniowego okresu 

z wykorzystaniem archiwalnej bazy danych dla każdego piksela satelitarnego (Terra MODIS), 

3. przecięcie w systemie informacji geograficznej obrazów rastrowych wskaźnika TCI maską 

rolniczą utworzoną na podstawie bazy danych CORINE Land Cover, 

4. obliczenie dla każdego piksela satelitarnego mediany wskaźnika hydrotermicznego HTC 

z 30 dni dla okresu 1997-2022, 

5. obliczenie DISS dla bieżącego 8-dniowego okresu, 

6. sporządzenie mapy warunków wzrostu roślin na obszarze Polski w formacie GeoTIFF oraz .jpg,  

7. sporządzenie map warunków wzrostu roślin dla województw, powiatów i gmin poprzez 

zastosowanie wektorowej mapy podziału administracyjnego i przecięcie mapy warunków 

wzrostu roślin dla obszaru Polski granicami jednostek administracyjnych. 

 

Mapy warunków wzrostu roślin są sporządzane po zakończeniu każdego 8-dniowego okresu 

generowania produktów satelitarnych Terra MODIS.  

III.4. Mapy oceny redukcji plonów  

Na podstawie analizy publikacji i doświadczeń własnych należy określić okresy (konkretne daty 

obserwacji) szczególnego zapotrzebowania na wodę roślin uprawnych będących przedmiotem analizy 

z uwzględnieniem warunków meteorologicznych panujących w roku prowadzonych obserwacji.  
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Opracowywane mapy oceny redukcji plonów bazują na wcześniej przygotowanych mapach warunków 

wzrostu roślin. Procedura oceny redukcji plonów ma być przeprowadzana w podziale na trzy kategorie: 

● niska redukcja plonów 

● umiarkowana redukcja plonów 

● wysoka redukcja plonów 

 

W kolejnej fazie działań obliczany jest procentowy udziału punktów reprezentujących warunki suszowe 

w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w okresie zapotrzebowania 

na wodę.  

Procedura kategoryzacji redukcji plonów zostanie zastosowana oddzielnie dla każdego typu uprawy / 

grupy upraw, będących przedmiotem analizy. W wyniku jej zastosowania dla zbóż ozimych, zbóż 

jarych, roślin okopowych, kukurydzy i rzepaku ozimego zostaną wygenerowane mapy o rozdzielczości 

przestrzennej 1 km2, przedstawiające stopień redukcji plonów z tytułu występowania suszy, określonej 

na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. 

Końcowym etapem prac jest wygenerowanie map redukcji plonów w 4 układach przestrzennych: Polski, 

województw, powiatów oraz gmin. 

III.5. Projekt graficzny legend map wynikowych 

W ramach projektu opracowane zostaną dwa rodzaje map: mapy warunków wzrostu upraw oraz mapy 

redukcji plonów. Postać graficzna map w tym legendy map będą zgodne z legendami map 

opracowanych w 2022 i opublikowanych w Geoserwisie.  

III.6. Opis metadanych oraz formaty map wynikowych 

Mapy wynikowe zostaną opracowane w formacie GeoTIFF oraz JPEG. Pliki będą posiadały dane 

o okresie analizy oraz współrzędne narożników w układzie współrzędnych ’92, EPSG:2180.  

Do katalogu map warunków wzrostu upraw oraz map oceny redukcji plonów będą dołączane 

odpowiadające im nazwą pliki metadanych w formacie csv, zawierające informacje o liczbie pikseli 

obrazu (rzędy, kolumny), wartościach pikseli (liczebność pikseli należących do poszczególnych klas) 

oraz zastosowanym układzie przestrzennym (odwzorowanie map – PUWG 1992). 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację następujących zadań: 

 

1. Przygotowanie Planu realizacji przedmiotu Umowy 2024 

1) Plan realizacji stanowi dokument organizacyjny. 

2) Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy Plan realizacji prac oraz 

przekazywania ich wyników Zamawiającemu. 

3) Terminy zakończenia Etapów oraz zadań realizowanych w ramach poszczególnych 

Etapów będą szczegółowo rozpisane w Planie realizacji przedmiotu Umowy.  

4) Plan realizacji przedmiotu Umowy może ulegać zmianie pod warunkiem niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o niezależnych od Wykonawcy przyczynach tych 

zmian.  
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5) Wszelkie zmiany i odstępstwa od planu muszą być każdorazowo zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca informuje Zamawiającego o okolicznościach powodujących zmianę lub 

odstępstwo od Planu najpóźniej w dniu upływu terminu nakreślonego w Planie za 

pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Akceptacja również następuje za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość. 

7) Terminy zakończenia Etapów określone w Planie realizacji zamówienia nie mogą być 

późniejsze niż te określone w Tabeli nr 2. Etapy i terminy oraz w Umowie pod rygorem 

kar umownych. 

2. Uzupełnienie baz danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw dla 

okresu 2002 - 2021 r. (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostanie przygotowana baza danych wartości wskaźnika TCI.  

a. wskaźnik TCI zostanie wyznaczony na podstawie obrazów satelitarnych 

wskazanych w Metodyce Susza 2022  

b. baza danych zostanie przygotowana co najmniej dla okresu 2002 – 2023 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

c. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane z lat 2002 – 2009. 

2) Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane bazy danych meteorologicznych.   

a. bazy danych zostaną przygotowane zgodnie z metodyką PPSS z uwzględnieniem 

modyfikacji wskazanej w Metodyce Susza 2022,  

b. dane meteorologiczne stanowią dane źródłowe dla obliczenia wskaźnika 

wilgotności HTC, 

c. bazy danych zostaną przygotowane co najmniej dla okresu 2002 – 2023 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

d. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane z lat 2002 – 2009. 

3) Dla obszaru całego kraju zostanie przygotowana baza danych wskaźnika wilgotności 

HTC.  

a. baza danych zostanie przygotowana co najmniej dla okresu 2002 – 2023 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

b. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane z lat 2002 – 2009. 

3. Przygotowanie danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw dla 

roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostanie przygotowana baza danych wartości wskaźnika TCI.  

a. wskaźnik TCI zostanie wyznaczony na podstawie obrazów satelitarnych 

wskazanych w Metodyce Susza 2022,  

b. baza danych zostanie przygotowana co najmniej dla okresu 2010 – 2024 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

c. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane za rok 2024. 

2) Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane bazy danych meteorologicznych.   
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a. bazy danych zostaną przygotowane zgodnie z metodyką PPSS z uwzględnieniem 

modyfikacji wskazanej w Metodyce Susza 2022,  

b. dane meteorologiczne stanowią dane źródłowe dla obliczenia wskaźnika 

wilgotności HTC, 

c. bazy danych zostaną przygotowane co najmniej dla okresu 2010 – 2024 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

d. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane za rok 2024. 

3) Dla obszaru całego kraju zostanie przygotowana baza danych wskaźnika wilgotności 

HTC.  

a. baza danych zostanie przygotowana co najmniej dla okresu 2010 – 2024 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

b. baza danych musi stanowić uzupełnienie (rozszerzenie) analogicznej bazy danych 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego dla okresu 2010 – 2023 r. tj. być 

uzupełnieniem (rozszerzeniem) o dane za rok 2024. 

4. Wykonanie bazy danych wartości wskaźnika TCI do opracowania map warunków wzrostu 

upraw dla okresu 2012 - 2024 r. (wg Metodyki Susza 2022 VIIRS) 

1) Dla obszaru całego kraju zostanie przygotowana baza danych wartości wskaźnika TCI.  

a. wskaźnik TCI zostanie wyznaczony na podstawie obrazów satelitarnych 

wskazanych w Metodyce Susza 2022 VIIRS, 

b. baza danych zostanie przygotowana co najmniej dla okresu 2012 – 2024 (okres: 

1 kwietnia - 30 września), 

c. baza danych musi mieć podobną strukturę do bazy danych wskaźnika TCI 

wyznaczonego na podstawie obrazów satelitarnych wskazanych w Metodyce 

Susza 2022, która znajduje się w posiadaniu Zamawiającego,  

5. Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla okresu 2010 - 2021 (wg Metodyki Susza 

2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane mapy warunków wzrostu upraw. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju. 

2) Mapy zostaną przygotowane w następujących kategoriach: 

a. warunków wysokiego uwilgotnienia, 

b. warunków uwilgotnienia dobrego, 

c. warunków uwilgotnienia przeciętnego, 

d. warunków suszy, 

e. warunków suszy ekstremalnej. 

3) Mapy zostaną opracowane odpowiednio za okres od 1 kwietnia do 30 września dla lat 

2010 – 2021. 

4) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego. Wartość DISS zostanie obliczona dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego. 

5) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

6) Mapy każdorazowo generowane będą dla 8 lub 10 dniowych okresów monitorowania. 

7) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel o powierzchni 1 km2. Wynikowe 

mapy powinny prezentować warunki wzrostu upraw w poprzedzającym okresie 

monitorowania dla pięciu kategorii, tj. warunków wysokiego uwilgotnienia, warunków 

uwilgotnienia dobrego, przeciętnego oraz warunków suszy i suszy ekstremalnej. 
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8) Wygląd map, legendy oraz istotne parametry techniczne zostaną opracowane w sposób 

tożsamy do analogicznych map będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych 

w ramach Metodyki Susza 2022. 

9) Wykonawca sam przeprowadzi analizę dostępnych materiałów, danych, produktów itp. 

w danym roku, dla którego będzie opracowywana mapa i odpowiednio je wykorzysta (np. 

jeśli zasadne użyje starszych produktów projektu CORINE Land Cover (CLC)). Wyniki 

tej analizy, wyciągnięte wnioski oraz podjęta decyzja będzie opisana w adekwatnym 

raporcie. 

10) Mapy będą przekazane Zamawiającemu w terminie określonym dla realizacji tego 

zadania wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zamówienia. 

6. Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane mapy warunków wzrostu upraw. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju, dla każdego województwa osobno oraz 

dla każdego powiatu i gminy osobno. 

2) Mapy zostaną przygotowane w następujących kategoriach: 

a. warunków wysokiego uwilgotnienia, 

b. warunków uwilgotnienia dobrego, 

c. warunków uwilgotnienia przeciętnego, 

d. warunków suszy, 

e. warunków suszy ekstremalnej. 

3) Mapy zostaną opracowane odpowiednio za okres od 1 kwietnia do 30 września 2024 r.  

4) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego. Wartość DISS zostanie obliczona dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego. 

5) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

6) Mapy każdorazowo generowane będą dla 8 lub 10 dniowych okresów monitorowania. 

7) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel o powierzchni 1 km2. Wynikowe 

mapy powinny prezentować warunki wzrostu upraw w poprzedzającym okresie 

monitorowania dla pięciu kategorii, tj. warunków wysokiego uwilgotnienia, warunków 

uwilgotnienia dobrego, przeciętnego oraz warunków suszy i suszy ekstremalnej. 

8) Wygląd map, legendy oraz istotne parametry techniczne zostaną opracowane w sposób 

tożsamy do analogicznych map będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych 

w ramach Metodyki Susza 2022. 

9) Mapa wygenerowana za dany okres monitorowana będzie przekazana Zamawiającemu 

nie później niż 3 dni robocze po udostępnieniu użytkownikom produktów przez operatora 

danych satelitarnych Terra MODIS - MOD11A2. 

10) Mapy muszą być sukcesywnie przekazywane Zamawiającemu z uwzględnieniem zapisu 

w punkcie 9). W przypadku gdy dostarczenie map we wskazanym terminie nie będzie 

możliwe z obiektywnych przyczyn jak np. okres obowiązywania (data podpisania) 

umowy, jako właściwy termin realizacji zadania należy przyjąć termin, który jest 

określony w planie realizacji zamówienia stanowiącym Etap I dla tego zadania. 

7. Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022 

VIIRS) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane mapy warunków wzrostu upraw. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju. 

2) Do wykonania map należy wykorzystać Metodykę Susza 2022 zakładającą 

wykorzystanie danych pochodzących z Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

(VIIRS) 
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3) Mapy zostaną przygotowane w następujących kategoriach: 

a. warunków wysokiego uwilgotnienia, 

b. warunków uwilgotnienia dobrego, 

c. warunków uwilgotnienia przeciętnego, 

d. warunków suszy, 

e. warunków suszy ekstremalnej. 

4) Mapy zostaną opracowane odpowiednio za okres od 1 kwietnia do 30 września 2024 r. 

5) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego. Wartość DISS zostanie obliczona dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego. 

6) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

7) Mapy każdorazowo generowane będą dla 8 lub 10 dniowych okresów monitorowania. 

8) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel o powierzchni 1 km2. Wynikowe 

mapy powinny prezentować warunki wzrostu upraw w poprzedzającym okresie 

monitorowania dla pięciu kategorii, tj. warunków wysokiego uwilgotnienia, warunków 

uwilgotnienia dobrego, przeciętnego oraz warunków suszy i suszy ekstremalnej. 

9) Wygląd map, legendy zostaną opracowane w sposób tożsamy do podobnych map 

będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych w ramach Metodyki Susza 2022. 

10) Wykonawca sam przeprowadzi analizę dostępnych materiałów, danych, produktów itp. 

w danym roku, dla którego będzie opracowywana mapa i odpowiednio je wykorzysta (np. 

jeśli zasadne użyje starszych produktów projektu CORINE Land Cover (CLC)). Wyniki 

tej analizy, wyciągnięte wnioski oraz podjęta decyzja będzie opisana w adekwatnym 

raporcie. 

11) Mapy będą przekazane Zamawiającemu w terminie określonym dla realizacji tego 

zadania wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zamówienia. 

8. Opracowanie map oceny redukcji plonów dla okresu 2010 - 2021 (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną opracowane mapy oceny redukcji plonów. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju. 

2) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

3) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego.  

4) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel mapy warunków wzrostu upraw 

o rozmiarach 1 km2. 

5) Mapa oceny redukcji plonów wygenerowana zostanie dla następujących upraw 

(dla każdej grupy upraw/uprawy opracowana zostanie oddzielna mapa): 

a. zboża ozime, 

b. zboża jare, 

c. rośliny okopowe, 

d. kukurydza, 

e. rzepak ozimy. 

6) Redukcja plonów na mapach zostanie przedstawiona w następujących kategoriach 

dla każdej z grup upraw:  

a. redukcja plonów wysoka, 

b. redukcja plonów na poziomie umiarkowanym, 

c. redukcja plonów niska. 

7) Mapa oceny redukcji danej uprawy (grupy upraw) wygenerowana zostanie jednokrotnie 

dla każdego z okresu 2010 – 2021 po zakończeniu okresu największego zapotrzebowania 

tej uprawy (tych upraw) na wodę. 
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a. Wykonawca wyznaczy, na podstawie własnych doświadczeń i/lub przeglądu 

literatury, okresy największego zapotrzebowania na wodę dla każdej grup upraw 

osobno tj.: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych oraz kukurydzy i rzepaku 

ozimego. Wykonawca uwzględni przesunięcie okresu wegetacyjnego, jeśli 

zasadne i zamieści w Raporcie informację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

b. Mapy oceny redukcji plonów grup upraw zostaną przygotowane na podstawie 

powiązania informacji o okresach największego zapotrzebowania powyższych 

grup upraw (uprawy) na wodę oraz okresów wystąpienia warunków suszy (piksele 

skategoryzowane na podstawie wartości wskaźnika DISS jako warunki suszy 

i suszy ekstremalnej).  

8) Wygląd map, legendy oraz istotne parametry techniczne zostaną opracowane w sposób 

tożsamy do analogicznych map będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych 

w ramach Metodyki Susza 2022.  

9) Mapy będą przekazane Zamawiającemu w terminie określonym dla realizacji tego 

zadania wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zamówienia. 

9. Opracowanie map oceny redukcji plonów dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną opracowane mapy oceny redukcji plonów. Mapy 

zostaną przygotowane dla całego obszaru kraju, dla każdego województwa osobno oraz 

dla każdego powiatu i każdej gminy osobno, 

2) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

3) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego.  

4) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel mapy warunków wzrostu upraw 

o rozmiarach 1 km2. 

5) Mapa oceny redukcji plonów wygenerowana zostanie dla następujących upraw 

(dla każdej grupy upraw/uprawy opracowana zostanie oddzielna mapa): 

a. zboża ozime, 

b. zboża jare, 

c. rośliny okopowe, 

d. kukurydza, 

e. rzepak ozimy. 

6) Redukcja plonów na mapach zostanie przedstawiona w następujących kategoriach 

dla każdej z grup upraw:  

a. redukcja plonów wysoka, 

b. redukcja plonów na poziomie umiarkowanym, 

c. redukcja plonów niska. 

7) Mapa oceny redukcji danej uprawy (grupy upraw) wygenerowana zostanie jednokrotnie 

w roku 2024 po zakończeniu okresu największego zapotrzebowania tej uprawy (tych 

upraw) na wodę. 

a. Wykonawca wyznaczy, na podstawie własnych doświadczeń i/lub przeglądu 

literatury, okresy największego zapotrzebowania na wodę dla każdej grup upraw 

osobno tj.: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych oraz kukurydzy i rzepaku 

ozimego. Wykonawca uwzględni przesunięcie okresu wegetacyjnego, jeśli 

zasadne i zamieści w Raporcie informację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

b. Mapy oceny redukcji plonów grup upraw zostaną przygotowane na podstawie 

powiązania informacji o okresach największego zapotrzebowania powyższych 

grup upraw (uprawy) na wodę oraz okresów wystąpienia warunków suszy (piksele 
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skategoryzowane na podstawie wartości wskaźnika DISS jako warunki suszy 

i suszy ekstremalnej).  

8) Wygląd map, legendy oraz istotne parametry techniczne zostaną opracowane w sposób 

tożsamy do analogicznych map będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych 

w ramach Metodyki Susza 2022.  

9) Mapy będą przekazane Zamawiającemu w terminie określonym dla realizacji tego 

zadania wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zamówienia. 

10. Opracowanie map oceny redukcji plonów dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022 VIIRS) 

1) Dla obszaru całego kraju zostaną opracowane mapy oceny redukcji plonów. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju. 

2) Do wykonania map należy wykorzystać Metodykę Susza 2022 VIIRS, 

3) Mapy będą generowane i wizualizowane w formatach rastrowych .TIFF oraz .JPEG. 

4) Dla opracowania map rastrowych zostanie wykorzystany układ pikseli źródłowego 

obrazu satelitarnego.  

5) Najmniejszą jednostką przestrzenną mapy będzie piksel mapy warunków wzrostu upraw 

o rozmiarach 1 km2. 

6) Mapa oceny redukcji plonów wygenerowana zostanie dla następujących upraw 

(dla każdej grupy upraw/uprawy opracowana zostanie oddzielna mapa): 

a. zboża ozime, 

b. zboża jare, 

c. rośliny okopowe, 

d. kukurydza, 

e. rzepak ozimy. 

10) Redukcja plonów na mapach zostanie przedstawiona w następujących kategoriach 

dla każdej z grup upraw:  

a. redukcja plonów wysoka, 

b. redukcja plonów na poziomie umiarkowanym, 

c. redukcja plonów niska. 

11) Mapa oceny redukcji danej uprawy (grupy upraw) wygenerowana zostanie jednokrotnie 

w roku 2024 po zakończeniu okresu największego zapotrzebowania tej uprawy (tych 

upraw) na wodę. 

a. Wykonawca wyznaczy, na podstawie własnych doświadczeń i/lub przeglądu 

literatury, okresy największego zapotrzebowania na wodę dla każdej grup upraw 

osobno tj.: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych oraz kukurydzy i rzepaku 

ozimego. Wykonawca uwzględni przesunięcie okresu wegetacyjnego, jeśli 

zasadne i zamieści w Raporcie informację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

b. Mapy oceny redukcji plonów grup upraw zostaną przygotowane na podstawie 

powiązania informacji o okresach największego zapotrzebowania powyższych 

grup upraw (uprawy) na wodę oraz okresów wystąpienia warunków suszy (piksele 

skategoryzowane na podstawie wartości wskaźnika DISS jako warunki suszy 

i suszy ekstremalnej).  

12) Wygląd map, legendy zostaną opracowane w sposób tożsamy do podobnych map 

będących w posiadaniu Zamawiającego realizowanych w ramach Metodyki Susza 2022.  

13) Mapy będą przekazane Zamawiającemu w terminie określonym dla realizacji tego 

zadania wskazanym w Harmonogramie Realizacji Zamówienia. 

11. Opracowanie Metodyki Susza 2022 VIIRS oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

opracowywanej Metodyki Susza 2022 VIIRS 
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1) Dotychczas stosowana Metodyka Susza 2022 zostanie zmodyfikowana przez 

Wykonawcę w taki sposób, aby wskaźnik termicznej kondycji roślin TCI (Temperature 

Condition Index) określany na podstawie radiacyjnej temperatury powierzchni roślin 

(LST), był wyprowadzany na bazie zobrazowań pochodzących z sensora Visible Infrared 

Imaging Radiometer Suite (VIIRS). Do opracowania należy wykorzystać odpowiedni 

produkt przedstawiający średnią temperaturę powierzchni (LST) okresu 8-dniowego 

(z obserwacji bezchmurnych), z rozdzielczością przestrzenną 1000 metrów.   

2) Wykonawca przeprowadzi odpowiednie prace potrzebne do opracowania nowej lub 

adaptacji istniejącej metodyki.  

3) Wykonawca opracuje algorytmy pozwalające na jak największe zautomatyzowanie 

pobierania niezbędnych danych wejściowych (wymaganych zgodnie z opracowywaną 

metodyką), a w konsekwencji tworzenie odpowiednich baz danych. 

4) Wykonawca opracuje algorytmy pozwalające na jak największe zautomatyzowanie 

procesu powstawania map warunków wzrostu upraw oraz map oceny redukcji plonów 

(zgodnie z opracowywaną metodyką). 

5) Szczegółowa zawartość dokumentacji opracowywanej metodyki będzie uzgodniona 

z Zamawiającym podczas realizacji zadania i musi zawierać co najmniej: 

a) Wprowadzenie: 

• cel i zakres metodyki, 

• krótki opis problemu lub obszaru, który ma być objęty metodyką. 

b) Opis celu. 

c) Przegląd literatury: 

• przegląd istniejących rozwiązań lub metodologii związanych 

z omawianym problemem (szczególnie przy wykorzystaniu 

wymaganych przez Zamawiającego danych wejściowych). 

d) Założenia i ograniczenia. 

e) Schemat metodyki. 

f) Opis metodyki: 

• opis danych wejściowych, omówienie kroków, wymienienie procesów, 

narzędzi stosowanych w ramach metodyki, opis danych wyjściowych 

wraz z prezentacją graficzną. 

g) Opis sposobu wdrożenia metodyki w praktyce. 

h) Podsumowanie: 

• krótkie podsumowanie metodyki i jej kluczowych punktów, 

• wskazówki dotyczące dalszych działań lub ewentualnych usprawnień. 

12. Opracowanie dokumentacji, prezentacja.  

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Raport cząstkowy (format docx. i PDF) 

z realizacji przedmiotu Umowy na zakończenie każdego etapu prac, zawierający 

w szczególności szczegółowy wykaz wykonanych Produktów w Etapie, którego dotyczy 

Raport cząstkowy. 

2) Na zakończenie realizacji Umowy Wykonawca przygotuje Raport końcowy (format 

docx. i PDF) podsumowujący realizację przedmiotu umowy w danym roku.  

Raport końcowy zastępuje raport cząstkowy dla Etapu V.  

Raport końcowy będzie zawierał w szczególności: 
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a. wykaz materiałów źródłowych oraz danych referencyjnych wykorzystanych 

do opracowania Produktów Zamówienia,  

b. szczegółowy wykaz wykonanych Produktów Zamówienia, 

c. dokumentację zawierającą wyniki walidacji Produktów Zamówienia, analizę 

dokładności oraz ocenę skuteczności i prawidłowości zastosowanego rozwiązania, 

wnioski, rekomendacje oraz statystyczne podsumowanie uzyskanych wyników.  

W skład Raportu końcowego wchodzi również Prezentacja. 

3) Wymagana do umieszczenia w Raporcie końcowym dokumentacja, informacje, opisy, 

wykazy itp., dotyczące poszczególnych Etapów, będą przez Wykonawcę tworzone na 

bieżąco w miarę postępu prac w trakcie trwania Zamówienia. 

4) Prezentacja podsumowuje prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych wyników wraz z komentarzem eksperckim 

zostanie przygotowana w formacie .ppt. Prezentacja będzie zawierać co najmniej: 

metodykę, opis sposobu realizacji zadań objętych Umową, informacje o bazach danych 

zgromadzonych dla celów realizacji przedmiotu zamówienia, przykładowe mapy oraz 

autorski komentarz ekspercki.   

5) Autorski komentarz ekspercki powinien stanowić zwięzłe, merytoryczne omówienie 

przeprowadzonych prac oraz ich wyników. 

6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dane źródłowe wykorzystane 

do przygotowania dokumentacji i prezentacji tj. grafik, wykresów, tabeli, zestawień, 

wizualizacji, filmów, gifów, itp.). Dane te zostaną przekazane w oryginalnej, edytowalnej 

postaci (jakość, format, rozdzielczość), tak by możliwa była ich swobodna modyfikacja i 

dalsze wykorzystywanie. 

7) Wykonawca przeprowadzi dla Zamawiającego prezentację sposobu realizacji prac oraz 

jej wyników w miejscu i terminie ustalonym przez strony w ramach procedury odbioru 

(§ 7 Umowy).  

Wytyczne dotyczące przekazywanej dokumentacji dla Etapu VI:  

1) Na zakończenie realizacji Etapu VI Wykonawca przygotuje Raport (format docx. i PDF) 

podsumowujący realizację tego zadania. Raport zastępuje raport cząstkowy. 

Raport będzie zawierał w szczególności: 

a. szczegółowy wykaz wykonanych Produktów 

b. kompleksową dokumentację, która obejmie i opisze wszystkie niezbędne 

i kluczowe etapy realizacja zadania np. prace koncepcyjne, prace analityczne, 

prace testowe a także przebieg i wyniki tych prac 

c. dokumentację zawierającą wyniki walidacji Produktów danego Etapu, analizę 

dokładności oraz ocenę skuteczności i prawidłowości zastosowanego rozwiązania, 

wnioski, rekomendacje oraz statystyczne podsumowanie uzyskanych wyników 

d. dokumentację opracowywanej metodyki (w postaci osobnego załącznika) 

W skład Raportu wchodzi również Prezentacja. 

2) Wymagana do umieszczenia w Raporcie dokumentacja, informacje, opisy, wykazy itp,, 

będą przez Wykonawcę tworzone na bieżąco w miarę postępu prac w trakcie trwania 

Zamówienia. 

3) Prezentacja podsumowująca prace wykonane w ramach realizacji danego Etapu ze 

szczególnym uwzględnieniem uzyskanych wyników wraz z komentarzem eksperckim 

zostanie przygotowana w formacie .ppt.  



 
 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Działania A2.6.1 pn.: „Inwestycje – Rozbudowa krajowego 
systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług oraz towarzyszącej infrastruktury 

wykorzystujących dane satelitarne” 

16 

Prezentacja będzie zawierać co najmniej: metodykę, opis sposobu realizacji zadań do 

wykonania w ramach danego Etapu, informacje o bazach danych zgromadzonych dla 

celów realizacji danego Etapu, przykładowe mapy oraz autorski komentarz ekspercki.   

4) Autorski komentarz ekspercki powinien stanowić zwięzłe, merytoryczne omówienie 

przeprowadzonych prac oraz ich wyników. 

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dane źródłowe wykorzystane do 

przygotowania dokumentacji i prezentacji tj. grafik, wykresów, tabeli, zestawień, 

wizualizacji, filmów, gifów, itp.). Dane te zostaną przekazane w oryginalnej, edytowalnej 

postaci (jakość, format, rozdzielczość), tak by  możliwa była ich swobodna modyfikacja 

i  dalsze wykorzystywanie. 

6) Wykonawca przeprowadzi dla Zamawiającego prezentację sposobu realizacji prac 

danego Etapu oraz jej wyników w miejscu i terminie ustalonym przez strony w ramach 

procedury odbioru (§ 7 Umowy).  

V. DANE, MATERIAŁY I ŹRÓDŁA INFORMACJI  

Do realizacji Zamówienia Wykonawca wykorzysta wszystkie niezbędne źródła informacji, w tym 

w szczególności: 

1) obowiązujące przepisy prawa lub uchwalone do dnia zakończenia realizacji zamówienia 

wersje oczekujące – ustawy akty wykonawcze, w zakresach spraw objętych 

zamówieniem,   

2) europejskie i krajowe dokumenty strategiczne, programy i plany w zakresach spraw 

objętych zamówieniem, 

3) europejskie i krajowe dokumenty strategiczne, programy i plany mające lub mogące mieć 

wpływ na działalność i rozwój sektora kosmicznego, w szczególności w obszarze 

wykorzystania teledetekcji do określenia skutków zmian klimatu, w tym w szczególności 

suszy.  

4) opracowania, raporty i publikacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym potencjału 

informacyjnego danych satelitarnych i ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych 

- zarówno krajowe jak i zagraniczne,  

5) Metodykę Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) projektu pn.: „Opracowanie 

planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy", 

(https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-

przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy).  

6) Bazy danych pokrycia/użytkowania ziemi CORINE Land Cover – najnowsza dostępna 

wersja.  

7) Bazy danych lub/i mapy pokrycia terenu (tereny antropogeniczne, tereny rolne, lasy 

liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia, tereny bagienne, 

torfowiska, tereny naturalnie pozbawione roślinności, obszary wodne). 

8) Dane satelitarne Terra (sensor MODIS), produkt MOD11A2.  

9) Dane satelitarne (z sensora VIIRS),. 

10) Dane meteorologiczne PSHM IMGW-PIB: dobowa suma opadów, średnia temperatura 

dobowa, temperatura maksymalna dobowa oraz temperatura minimalna dobowa. 

11) Produkty usługi Copernicus Climate Change (o rozdzielczości przestrzennej 9 i 30 km), 

ERA5 ECMWF. 

12) Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny 

13) Dane podziału administracyjnego do gminy. 

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy
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14) Zamawiający udostępni do realizacji przedmiotu zamówienia wybrane materiały 

opracowane w ramach realizacji Zamówienia pt. Monitoring satelitarny suszy rolniczej 

w latach 2022 i 2023.  

15) Zamawiający udostępni do realizacji przedmiotu zamówienia bazy danych powstałe 

ramach realizacji Zamówienia pt. Monitoring satelitarny suszy rolniczej w 2022 i 2023 

roku zleconego przez Polską Agencję Kosmiczną: 

a. wartości wskaźnika TCI, obliczonych dla każdego piksela obrazu satelitarnego 

dla całego obszaru Polski w latach 2010 – 2023, 

b. meteorologicznych, zawierające następujące parametry: dobowa suma opadów, 

średnia temperatura dobowa, maksymalna temperatura dobowa oraz minimalna 

temperatura dobowa, pozyskane na obszaru całego kraju, za okres 1 kwietnia – 

30 września w latach 2010 – 2023, 

c. wartości meteorologicznego wskaźnika wilgotności W_METEOd (HTC) za okres 

1 kwietnia - 30 września w latach 2010 – 2023. 

16) Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy do wykorzystania w trakcie realizacji 

zamówienia materiały będące w posiadaniu Zamawiającego, związane z przedmiotem 

zamówienia, w tym diagnozy, analizy, ekspertyzy, mapy, itp. 

17) Strategię promocji i informacji KPO (https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-

promocji-i-informacji-kpo) 

VI. Szczególne warunki realizacji zamówienia 

1) Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami 

odpowiedzialnymi za realizację Umowy po stronie Zamawiającego. 

2) Realizacja Zamówienia odbywa się na zasadach i w zakresie określonym w Umowie.  

3) Przekazywanie wyników prac odbywać się będzie w formie elektronicznej. Na życzenie 

Zamawiającego Wykonawca przekaże wyniki prac w wersji papierowej.  

4) Zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego będą 

realizowane przez Wykonawcę w siedzibie lub oddziale terenowym Zamawiającego lub 

w formie spotkań zdalnych, oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

określonych potrzebami Zamawiającego. 

5) Zadania niewymagające bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego 

mogą być realizowane przez Wykonawcę w jego siedzibie. 

6) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do następujących działań:  

a. udzielania na żądanie Zamawiającego każdorazowo pełnej informacji na temat 

stanu realizacji Umowy i przekazania wskazanych przez Zamawiającego 

dokumentów oraz informacji związanych z realizowaną Umową, 

b. zapoznania się z materiałami i przepisami niezbędnymi do poprawnej realizacji 

Umowy, w tym w szczególności z:  

i. informacjami, materiałami, dokumentami krajowymi i europejskimi 

dotyczącymi wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania danych,  

ii. dokumentami, przepisami, zarządzeniami dotyczącymi struktury, zadań, 

procedur procesów i sposobów ich realizacji w administracji publicznej, 

iii. obowiązującymi przepisami związanymi zarówno ze sprawami formalno-

organizacyjnymi jak i merytorycznymi realizowanej usługi i uwzględnienia ich 

w bieżących działaniach. 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo
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7) Zamawiający zastrzega sobie prawo między innymi do: 

a. organizowania spotkań roboczych w formie i terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, 

b. zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie realizacji Umowy,  

c. żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących 

realizowanej Umowy w dowolnym terminie. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania identyfikacji wizualnej POLSA 

do opracowania wyników prac, które podlegają przekazaniu Zamawiającemu. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad identyfikacji wizualnej KPO. 

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w etapach: 

 

Etap I - Wynikiem pracy w ramach Etapu I będzie: 

• Plan realizacji przedmiotu Umowy 2024 

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu I zgłosi uwagi lub je 

zaakceptuje. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy niż 3 dni robocze od 

dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego. 

 

Etap II - Wynikiem pracy w ramach Etapu II będą: 

• Opracowanie map oceny redukcji plonów dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 

Mapy oceny redukcji plonów upraw, tj. zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, 

kukurydzy i rzepaku ozimego dla całego kraju, z podziałem na województwa, powiaty i 

gminy.  

 

Mapy Wykonawca przekazuje w formacie JPEG i TIFF z georeferencją *GeoTIFF, w układzie 

odniesienia PL-1992 (EPSG 2180) oraz w postaci plików wektorowych *.shp oraz *.gpkg, 

w układzie odniesienia PL-1992 (EPSG 2180), z kodowaniem polskich znaków Unicode 

w transformacji UTF-8. Nazwę pliku stanowi fizyczna nazwa pliku *.gpkg o zwartych, 

skróconych nazwach, bez polskich znaków, spacji i znaków specjalnych. Dla symbolizacji plików 

*.shp, *.gpkg, *GeoTIFF należy sporządzić własny plik stylu z rozszenieniem *.sld, osobno dla 

każdej z warstw i każdego z plików rastrowych sporządzony wcześniej np. w oprogramowaniu 

QGIS. 

 

Wykonawca umieszcza Produkty na serwerze FTP w terminach określonych w Planie i Umowie.  

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu II zgłosi uwagi lub zaakceptuje 

przedstawiony Produkt. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy niż 3 dni 

robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag 

Zamawiającego.  

 

Etap III - Wynikiem pracy w ramach Etapu III będą: 

• Przygotowanie danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw 

dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 
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1) Baza danych wartości wskaźnika TCI, obliczonych dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego wybranych przez Wykonawcę dla całego obszaru Polski w latach 2010 – 

2024, 

2) Bazy danych meteorologicznych (PSHM IMGW-PIB,  ERA5 ECMWF), zawierające co 

najmniej następujące parametry: dobowa suma opadów, średnia temperatura dobowa, 

maksymalna temperatura dobowa oraz minimalna temperatura dobowa, pozyskane dla 

obszaru całego kraju, za okres 1 kwietnia - 30 września w latach 2010 – 2024, 

3) Baza danych wartości meteorologicznego wskaźnika wilgotności HTC za okres 

1 kwietnia - 30 września w latach 2010 - 2024. 

Wykonawca Bazy danych, o których mowa w punktach 1) – 3) umieszcza na serwerze FTP. 

• Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022) 

Dla obszaru całego kraju zostaną przygotowane mapy warunków wzrostu upraw. Mapy 

zostaną przygotowane dla obszaru kraju, dla każdego województwa osobno oraz dla każdego 

powiatu i gminy osobno. 

 

Mapy Wykonawca przekazuje w formacie JPEG i TIFF z georeferencją *GeoTIFF, w układzie 

odniesienia PL-1992 (EPSG 2180) oraz w postaci plików wektorowych *.shp oraz *.gpkg, 

w układzie odniesienia PL-1992 (EPSG 2180), z kodowaniem polskich znaków Unicode 

w transformacji UTF-8. Nazwę pliku stanowi fizyczna nazwa pliku *.gpkg o zwartych, 

skróconych nazwach, bez polskich znaków, spacji i znaków specjalnych. Dla symbolizacji plików 

*.shp, *.gpkg, *GeoTIFF należy sporządzić własny plik stylu z rozszenieniem *.sld, osobno dla 

każdej z warstw i każdego z plików rastrowych sporządzony wcześniej np. w oprogramowaniu 

QGIS. 

 

Wykonawca umieszcza Produkty na serwerze FTP w terminach określonych w Planie i Umowie.  

 

Na zakończenie Etapu III Wykonawca przekaże także Zamawiającemu komplet wykonanych 

map, o których mowa powyżej.  

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu III zgłosi uwagi lub 

zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy 

niż 3 dni robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

uwag Zamawiającego.  

 

Etap IV - Wynikiem pracy w ramach Etapu IV będą: 

• Uzupełnienie baz danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw 

dla okresu 2002 - 2021 r. (wg Metodyki Susza 2022) 

1) Baza danych wartości wskaźnika TCI, obliczonych dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego wybranych przez Wykonawcę dla całego obszaru Polski w latach 2002 – 

2023, 

2) Bazy danych meteorologicznych (PSHM IMGW-PIB,  ERA5 ECMWF), zawierające co 

najmniej następujące parametry: dobowa suma opadów, średnia temperatura dobowa, 

maksymalna temperatura dobowa oraz minimalna temperatura dobowa, pozyskane dla 

obszaru całego kraju, za okres 1 kwietnia - 30 września w latach 2002 – 2023, 
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3) Baza danych wartości meteorologicznego wskaźnika wilgotności HTC za okres 

1 kwietnia - 30 września w latach 2002 - 2023. 

Wykonawca Bazy danych, o których mowa w punktach 1) – 3) umieszcza na serwerze FTP. 

• Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla okresu 2010 - 2021 (wg Metodyki 

Susza 2022) 

Mapy warunków wzrostu upraw za okres od 1 kwietnia do 30 września dla lat 2010 – 2021. 

Mapy zostaną przygotowane dla obszaru kraju 

• Opracowanie map oceny redukcji plonów dla okresu 2010 - 2021 (wg Metodyki Susza 

2022) 

Mapy oceny redukcji plonów upraw, tj. zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, 

kukurydzy i rzepaku ozimego dla całego kraju. 

 

Mapy Wykonawca przekazuje w formacie JPEG i TIFF z georeferencją *GeoTIFF, w układzie 

odniesienia PL-1992 (EPSG 2180) oraz w postaci plików wektorowych *.shp oraz *.gpkg, 

w układzie odniesienia PL-1992 (EPSG 2180), z kodowaniem polskich znaków Unicode 

w transformacji UTF-8. Nazwę pliku stanowi fizyczna nazwa pliku *.gpkg o zwartych, 

skróconych nazwach, bez polskich znaków, spacji i znaków specjalnych. Dla symbolizacji plików 

*.shp, *.gpkg, *GeoTIFF należy sporządzić własny plik stylu z rozszenieniem *.sld, osobno dla 

każdej z warstw i każdego z plików rastrowych sporządzony wcześniej np. w oprogramowaniu 

QGIS. 

Wykonawca umieszcza Produkty na serwerze FTP w terminach określonych w Planie i Umowie.  

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu IV zgłosi uwagi lub 

zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy 

niż 3 dni robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

uwag Zamawiającego.  

 

Etap V - Wynikiem pracy w ramach Etapu V będzie: 

• Raport końcowy 2024 

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Raportu końcowego podsumowującej wykonaną pracę 

(Etapy I - IV). Raport końcowy zostanie przedstawiony Zamawiającemu w ramach procedury 

Odbioru w postaci dokumentu z załączoną prezentacją multimedialną. 

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu V zgłosi uwagi lub 

je zaakceptuje. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy niż 3 dni robocze od 

dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego.  

 

 

Etap VI - Wynikiem pracy w ramach Etapu VI będą: 

• Opracowanie Metodyki Susza 2022 VIIRS oraz przekazanie Zamawiającemu 

dokumentacji opracowywanej Metodyki Susza 2022 VIIRS 

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji zawierającej 

szczegółowy opis opracowanej metodyki. 

Dokumentacja ta zostanie przedstawiona Zamawiającemu w ramach procedury Odbioru 

w postaci dokumentu z załączoną prezentacją multimedialną. 
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• Wykonanie bazy danych wartości wskaźnika TCI do opracowania map warunków 

wzrostu upraw dla okresu 2012 - 2024 r. (wg Metodyki Susza 2022 VIIRS) 

1) Baza danych wartości wskaźnika TCI, obliczonych dla każdego piksela obrazu 

satelitarnego wybranych przez Wykonawcę dla całego obszaru Polski w latach 2012 – 

2024, 

Wykonawca Bazy danych, o których mowa w punktach 1) – 3) umieszcza na serwerze FTP. 

• Opracowanie map warunków wzrostu upraw dla roku  2024 (wg Metodyki Susza 2022 

VIIRS) 

Mapy warunków wzrostu upraw za okres od 1 kwietnia do 30 września 2024. 

Mapy zostaną przygotowane dla obszaru kraju. 

• Opracowanie map oceny redukcji plonów dla roku 2024 (wg Metodyki Susza 2022 

VIIRS) 

Mapy oceny redukcji plonów upraw, tj. zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, 

kukurydzy i rzepaku ozimego dla całego kraju.  

 

Mapy Wykonawca przekazuje w formacie JPEG i TIFF z georeferencją *GeoTIFF, w układzie 

odniesienia PL-1992 (EPSG 2180) oraz w postaci plików wektorowych *.shp oraz *.gpkg, 

w układzie odniesienia PL-1992 (EPSG 2180), z kodowaniem polskich znaków Unicode 

w transformacji UTF-8. Nazwę pliku stanowi fizyczna nazwa pliku *.gpkg o zwartych, 

skróconych nazwach, bez polskich znaków, spacji i znaków specjalnych. Dla symbolizacji plików 

*.shp, *.gpkg, *GeoTIFF należy sporządzić własny plik stylu z rozszenieniem *.sld, osobno dla 

każdej z warstw i każdego z plików rastrowych sporządzony wcześniej np. w oprogramowaniu 

QGIS. 

 

Wykonawca umieszcza Produkty na serwerze FTP w terminach określonych w Planie i Umowie.  

 

Zamawiający do przekazanych przez Wykonawcę wyników Etapu VI zgłosi uwagi lub 

zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiający wskaże termin na wniesienie uwag nie krótszy 

niż 3 dni robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

uwag Zamawiającego.  

 

Tabela nr 2. Etapy i terminy realizacji 

L.p. Etap Termin realizacji 

1. Etap I  do 7 dni od podpisania umowy 

2. Etap II do 15 tygodni od podpisania umowy 

3 Etap III do 17 tygodni od podpisania umowy 

4. Etap IV do 22 tygodni od podpisania umowy 

5. Etap V do 23 tygodni od podpisania umowy 

6. Etap VI do 36 tygodni od podpisania umowy 

 

VIII. ZAMÓWIENIE PODOBNE 
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Zamawiający zamierza udzielić zamówienia podobnego w zakresie zgodnym z podstawowym 

zamówieniem i na warunkach określonych dla realizacji zamówienia podstawowego, w szczególności: 

• Przygotowanie Planu realizacji przedmiotu umowy; 

• Przygotowanie danych wejściowych do opracowania map warunków wzrostu upraw; 

• Opracowanie map warunków wzrostu upraw; 

• Opracowanie map oceny redukcji plonów; 

• Przygotowanie alternatywnej legendy dla map; 

• Przygotowanie Raportu końcowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji zakresu w zależności od potrzeb oraz modyfikacji 

warunków zamówienia w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu wszczęcia 

postępowania na zamówienie podstawowe. 

 

Źródła: 

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/113-nieprzypisany/304-opracowanie-planow-przeciwdzialania-

skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy  

https://www.kzgw.gov.pl/files/aktual/20171109/aktualizacja-opracowania.pdf  

https://www.kowr.gov.pl/en/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/geoserwis-2020 

https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/ 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/637879 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo 
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