WZOR UMOWA NR DT..../2023
zawarta w dniu ................

pomiedzy Gming Miechoéw z siedzibg w 32-200 Miechoéw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:
1.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia.......... Wykonawcy w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego znak: ZP.271.14.23 na: Remont drogi gminnej 140386K
Szczepanowice — Glinica w km 0 — 000 - 0 + 605, di. 0.605 km w miejscowosci Glinica i Stawice
Szlacheckie, gmina Miechéw

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia...............

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci zt netto (stownie: ./100) wraz z podatkiem ..... % VAT, co tgcznie stanowi
kwote brutto w wysokosci .......... zt (stownie: zt /100).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. I, ma charakter kosztorysowy.
[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu

faktycznego wystepujagcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturg koncowg Faktura wystawiona
beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ukofczonego zadania.

VI. Za realizacje zadania ustala sie fakture kohcowg wystawiong po dokonaniu bezusterkowego korcowego
odbioru robot.

VII. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
IX. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97

NIP Wykonawcy:

X. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.



XIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowic bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
[. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczecie - po podpisania umowy.
2. Zakonczenie do 45 dni od daty podpisania umowy.

[I. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

I. Zamawiajgcy ustanawia w kazdym z zadan czesciowych :

1. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ...... posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr ..............

[I. Wykonawca ustanawia, kierownika budowy w osobie . posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej nr....................

[ll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy dziatajg w granicach umocowanh okreslonych przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania roboét, w szczegoélnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I.Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.



II.Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacii
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
d)przystgpienia do odbioréw robot w terminie nie przekraczajgcych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego

e)przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

f)terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych,

g)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robot zanikajgcych,
c)czesciowych,
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, dotyczy kazdego zadania czes$ciowego oddzielnie, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli,
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14
dni roboczych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robdt
w terminach wynikajacych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktorym mowa w art. 438 ust. 2
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym
mowa w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia
polegajgce na — roboty drogowe. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy =z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow.



VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegodtowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy.

k) prowadzenia Dziennika budowy

VI. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

VII. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

VIIl. Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a)Wadg, ktoéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego

IX. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

X. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

XI. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XIl. Dla czynno$ci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
drogowych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XIIl. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1.zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,



2.koordynowania realizacji zadah zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4 podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

I.Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[l.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajagcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.

[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a)termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czes$ci zamodwienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zaméwienia, to musi on wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym odwiadczer wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robét drogowych



V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana ..nie dotyczy... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okredlonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Xl. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIl. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w pkt IX.



Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXIL.W  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA



I.Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

[.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztdow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

lll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.

V. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgadkowac¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt VI Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

[I.Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH



I.Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

II.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia roboét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

[.Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

[.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[l.Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.



I.Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji projektowej ,STWiORB.

ll.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiIORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostalty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usunigcia nieprawidtowos$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

[l.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

[.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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Il.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwiocznie i nie pézniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na witasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

IV.Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

V. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, kazdego z zadah czesciowych, Wykonawca z
udziatem Inspektora nadzoru przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

VI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

VII.Przystgpienie do Odbioru koncowego, kazdego z zadan czesciowych, nastepuje w terminie nie diuzszym
niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.

VIll.Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

IX.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania kohcowych rozliczen Stron.

X. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI.  Odbidér konicowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzieh zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.

Xll.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

[I. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, w kazdym z zadan czesciowych, gwarancji na wykonany przedmiot
Umowy f{j. .......... miesiecy (zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$é
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
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podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajagcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5%
Ceny ofertowej brutto fj. ............... zt w formie .................

[l.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dotyczy kazdego zadania
czesciowego oddzielnie, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dotyczy kazdego zadania czesciowego oddzielnie,
zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VI
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bytlo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w pkt Xl nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
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XIV.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

Ill. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b)zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcegdo.

e)Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robé6t nie objetych umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne,

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

—w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh przerwy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoéci 500 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6éb wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robét
drogowych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogodlnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
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w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.
§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

[I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. III.

[ll. Niezaleznie od zapiséw ust. |, Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢é
dokonania zmian postanowieh zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towardw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. kioére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego | wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.
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3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o0 nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robot bedag przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 6 ust. |
a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztorysdow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majace zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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