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Koztow, dnia 5 lipca 2024 roku
Zamawiajacy:
Gmina Kozléw
Kozlow 60, 32-241 Kozlow
tel.: (41) 38 41 067
e-mail: przetargi@kozlow.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie, numer referencyjny postepowania: Z1G.271.6.2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy — Gmina Koziow, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych, publikuje pytania Wykonawcy przestane do
Zamawiajacego w dniu 4 lipca 2024 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.

[pytania]

1. Pytanie nr 6:

= tres¢ pytania:

W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiajacy wymaga:

Wnosimy o zmiang wymogow zwigzanych z posiadanymi $rodkami lub zdolnoscig kredytowa z
900 000,00 zt na 500 000,00 zt. Taka zmiana wplynie pozytywnie na konkurencyjnosé
postepowania i pozwoli Zamawiajgcemu na sptynigcie wigkszej ilosci ofert, jednocze$nie nie
narazajgc Zamawiajgcego na udziat wykonawcdéw nie mogacych zapewni¢ ptynnosci inwestycji w
zakresie finansowym.

= odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowy warunek udzialu w postepowaniu dot. zdolnosci
ekonomicznej lub finansowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej w aktualnym
brzmieniu jest adekwatny do sposobu finansowania inwestycji w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski L.ad — Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Pytanienr 7:
= tred¢ pytania:
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Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca
moégt odpowiadaé za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

= odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe postanowienie Zatgcznika nr 2 do SWZ — ,,Projektowane
postanowienia umowne” (PPU).

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a. PPU Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z niezbedna dokumentacja w
terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o przekazanie terenu
budowy.

3. Pytanie nr 8:

= tre§¢ pytania:

Umowa okresla termin realizacji na 16 miesigcy. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie catego
zadania w br.?

= odpowiedz:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia jest zastrzezony na korzy$¢ dtuznika, tj. Wykonawcy.

4. Pytanie nr9:

= tres¢ pytania:

W zwiazku z zapisem umowy prosz¢ o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaptaty
jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

= odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zasady rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami zostaty szczegétowo
okreslone w Zataczniku nr 2 do SWZ — ,,Projektowane postanowienia umowne”.

5. Pytanie nr 10:

= tre$¢ pytania:

W zwiazku z zapisem umowy prosz¢ o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie
realizacji przedmiotowego zadania.

= odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem
kredytujacym finansowanie realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy bedzie mogt jednak
wyrazi¢ takg zgode¢ albo odméwic jej wyrazenia, dopiero po zapoznaniu si¢ z treScig umowag
przelewu wierzytelnosci.

6. Pytanie nr 11:
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= tred¢ pytania:

Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnil calyg dokumentacj¢ projektows, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

= odpowiedz:
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na Pytanie nr 4 opublikowane na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania W dniu 4 lipca 2024 roku.

7. Pytanie nr 12:

= tre§¢ pytania:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktére
zachowuja wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

=  odpowiedz:
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na Pytanie nr 5 opublikowane na stronie internetowej
prowadzonego post¢gpowania W dniu 4 lipca 2024 roku.

8. Pytanie nr 13:

= tred¢ pytania:

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamoOwienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

= odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi nie wptynety na przedmiary opublikowane na
stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

W zakresie znaczenia przedmiarow w kontekScie dokumentacji projektowej i odwrotnie,
Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na Pytanie nr 4 opublikowane na stronie internetowej
prowadzonego postepowania W dniu 4 lipca 2024 roku.

9. Pytanie nr 14:

= tre$¢ pytania:
Prosze o udostegpnienie przedmiardw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

= odpowiedz:
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami we wnioskowanym przez Wykonawce formacie.

10. Pytanie nr 15:
= tre$¢ pytania:
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
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Jesli wystepuja to wnosimy o udost¢pnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

= odpowiedz:

Dokumentacja projektowa nie stwierdza wystepowania sieci i kolizji wskazanych przez
Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia, zastosowanie znajdg odpowiednie postanowienia
Zalacznika nr 2 do SWZ — ,,Projektowane postanowienia umowne”.

11. Pytanie nr 16:

= tre§¢ pytania:

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow
cigzarowych niezbednych do wykonania robot?

= odpowiedz:
Zgodnie z wiedzg Zamawiajacego, ograniczenia wskazane przez Wykonawce nie wystepu;ja.

[terminy]
Terminy sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.



