PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ............ 2024 r. w Wotominie, pomiedzy Gming Wotomin z siedzibg w Wotominie przy ul. Ogrodowej
4, nr NIP 1251333722, zwang W dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang PrZeZ: .........c.ceeeevevevnevennnnn.
przy kontrasygnacie................

............................... , zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez: ............. ..o ...

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2) ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - dalej:
,ustawa Pzp” i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy, zostala zawarta umowa, nastepujacej
tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w
Wotominie wraz z siggaczami”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na:

2.1) budowie ul. Duczkowskiej w Wotominie od skrzyzowania z ul. Ciasna (bez skrzyzowania) do konca dziatki ew. nr.
15 i 16/1 oraz do dziatki ew. nr 20/1 obreb 0019 Nowe Lipiny-02, Gmina Wotomin oraz w imieniu Zamawiajacego
przygotuje zawiadomienie i zawiadomi wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do
uzytkowania obiektu budowlanego, a jezeli okaze si¢ to konieczne przygotuje wniosek i wystapi z wnioskiem i uzyska
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym wykona:

1) budowe jezdni,

2) budowe chodnikow,

3) budowe nawierzchni z kruszywa tamanego,

4) budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

5) budowe kanalu deszczowego, studni, przykanalikow i wpustow deszczowych,

6) przebudowg sieci elektroenergetycznej nN,

7) przebudowg uziomu elektroenergetycznego sN,

8) budowe oswietlenia drogowego,

9) usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z zaprojektowana droga, zabezpieczenie terenow zieleni oraz nasadzen nie
przeznaczonych do wycinki, wygrodzenie strefy ochrony drzew,

10) zielen,

11) pielegnacje roslin istniejacych i nasadzonych w trakcie robot budowlanych,

12) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe w tym rozbiorke i przestawienie lub odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

13) aktualizacje, uzgodnienie i zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas budowy i statej organizacji ruchu oraz
aktualizacje warunkow technicznych, uzgodnien i dokumentacji, w przypadku zajscia takiej koniecznosci,

14) wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu,

15) niezbgdne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

16) jezeli bedzie to konieczne, w imieniu Zamawiajacego, zalatwi wszelkie formalnosci z gestorami sieci, w tym min.
uzyska aktualne warunki techniczne, niezb¢dne zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentacj¢ projektowa niezbgdna
do realizacji inwestycji,

17) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.0. l.dz. DT/431/02/2017 z dnia 23.02.2017 r. Wykonawca
powiadomi PWIK o przystgpieniu do robot i pobierze dzienniczek robot (optate za wydanie dzienniczka ponosi
Wykonawca),

18) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu oraz wezmie udziat w komisyjnym odbiorze organizacji,

19) kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

20) dokumentacj¢ powykonawczg przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorow sieci po 1 egz.,

21) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak RM/ST/3846/5238/2017 z dnia 15.05.2017 r.
opracuje harmonogram realizacji robot i uzgodni z PGE,

22) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak GR/PP/BZ/9719/17 z dnia 08.05.2017 r. opracuje
harmonogram realizacji rob6t i uzgodni z PGE,

23) rozliczy si¢ z PGE Dystrybucja S.A. z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji,
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24) zalecenia wynikajace z Protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

25) rozliczy si¢ z Zamawiajacym z materiatéw pochodzacych z demontazu o$wietlenia ulicznego i innych materiatow
rozbidrkowych,

26) uzyska pozytywny odbidr techniczny robdt od gestorow sieci,

27) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

28) przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacj¢ odpadéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

29) drewno pochodzace z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie przekaze drewno
Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wolomina (tres¢
zarzadzenia do wgladu na stronie Urzedu Miejskiego w Wotominie:
https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066).,

30) przeniesienie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
W umowie na warunkach okreslonych w § 18 umowy.

2.2) budowie drogi gminnej nr 431033W - ul. Duczkowskiej na odcinku od dziatek ew. nr 3/1 i 3/6 do dziatek ew. nr 15
obr¢b 0019 Nowe Lipiny — 02 w miejscowosci Nowe Lipiny, Gmina Wotomin oraz w imieniu Zamawiajacego przygotuje
zawiadomienie i zawiadomi wilasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do
uzytkowania obiektu budowlanego, a jezeli okaze si¢ to konieczne przygotuje wniosek i wystapi z wnioskiem i uzyska
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym wykona:

1) budowe jezdni,

2) budowe chodnikow,

3) budowe placu do zawracania,

4) budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

5) budowe kanalu deszczowego, studni, przykanalikow i wpustdw deszczowych,

6) budowe o$wietlenia drogowego,

7) budowe kanalu technologicznego,

8) usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z zaprojektowana droga, zabezpieczenie terendow zieleni oraz nasadzen nie
przeznaczonych do wycinki, wygrodzenie strefy ochrony drzew,

9) zielen,

10) pielegnacje roslin istniejacych i nasadzonych w trakcie robot budowlanych,

11) roboty przygotowawcze i rozbidorkowe w tym rozbiorke i przestawienie lub odtworzenie kolidujgcych ogrodzen,

12) projektow organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz aktualizacj¢, uzgodnienie
i zatwierdzenie statej organizacji ruchu oraz aktualizacje warunkéw technicznych, uzgodnien i dokumentacji, w
przypadku zajscia takiej koniecznosci,

13) wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu,

14) niezbgdne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

15) jezeli bedzie to konieczne, w imieniu Zamawiajacego, zalatwi wszelkie formalnosci z gestorami sieci, w tym min.
uzyska aktualne warunki techniczne, niezbedne zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentacj¢ projektowa niezbedna
do realizacji inwestycji,

16) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o0.0. l.dz. DT/2170/09/2018 z dnia 25.09.2018 r. Wykonawca
powiadomi PWIK o przystgpieniu do robdt i pobierze dzienniczek robdt (optate za wydanie dzienniczka ponosi
Wykonawca),

17) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu oraz wezmie udziat w komisyjnym odbiorze organizacji,

18) kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

19) zalecenia wynikajace z Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

20) rozliczy si¢ z Zamawiajacym z materiatdw pochodzacych z demontazu o$wietlenia ulicznego i innych materialow
rozbidrkowych,

21) uzyska pozytywny odbiodr techniczny robot od gestorow sieci,

22) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

23) przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

24) drewno pochodzace z wycinki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie przekaze drewno
Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wolomina (tres¢
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zarzadzenia do wgladu na stronie Urzedu Miejskiego w Wotominie:
https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066).,

25) przeniesienie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
W umowie na warunkach okreslonych w § 18 umowy.

3. Zakres robdt wchodzacych w zakres przedmiotu umowy ujety jest w n/w dokumentach:

3.1) dla budowy ul. Duczkowskiej w Wotominie od skrzyzowania z ul. Ciasna (bez skrzyzowania) do konca dziatki ew.
nr. 151 16/1 oraz do dziatki ew. nr 20/1 obrgb 0019 Nowe Lipiny-02, Gmina Wotomin:

1) Decyzja Starosty Wotominskiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nr 30pz/2018 z dnia 31 lipca 2018 1.
oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 111/SPEC/2020 z dnia 19 pazdziernika 2020 r.

2) Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany — kanalizacja deszczowa,
Projekt architektoniczno - budowlany branza elektroenergetyczna — kolizje nN, Projekt architektoniczno — budowlany —
branza elektroenergetyczna — kolizje sN, Projekt architektoniczno — budowlany — projekt o$wietlenia drogowego,
Inwentaryzacja zieleni, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych
TMP PROJEKT,

3) Projekt wykonawczy branza drogowa, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP PROJEKT,
4) Projekt wykonawczy, budowa os$wietlenia ulicznego. Projekt przylacza do szafy o$wietlenia ulicznego, wykonany
przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP PROJEKT,

5) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektéow Drogowych TMP PROJEKT,

6) Projekt statej organizacji ruchu, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektéw Drogowych TMP PROJEKT,

7) Projekt wykonawczy. Projekt architektoniczno — budowlany — kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydtowski
Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP PROJEKT,

8) Projekt wykonawczy przebudowa sieci niskiego napigcia, wykonany przez Szydlowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

9) Projekt wykonawczy przebudowa uziomu wyréwnawczego ogrodzenia stacji 110/15kV, wykonany przez Szydlowski
Piotr Biuro Projektéw Drogowych TMP PROJEKT,

10) Szczegdlowe specyfikacje techniczne branza drogowa, wykonane przez Szydlowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

11) Szczegotowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

12) Szczegdtowe specyfikacije techniczne branza elektroenergetyczna, wykonane przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

13) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, ktérych wtascicielem jest PWiK Sp z 0.0. z dnia 21.10.2022 .

14) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, ktore stanowiag zalacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 157/2023

Burmistrza Wotomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

15) przedmiary robot.

3.2) dla budowy drogi gminnej nr 431033W - ul. Duczkowskiej na odcinku od dziatek ew. nr 3/1 1 3/6 do dziatek ew. nr
15 obreb 0019 Nowe Lipiny — 02 w miejscowosci Nowe Lipiny, Gmina Wotomin:

1) Decyzja Starosty Wolominskiego o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nr 39 pz/2021 z dnia 22 wrze$nia
2021,

2) Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany —branza drogowa, Projekt
architektoniczno — budowlany - kanalizacja deszczowa, Projekt architektoniczno - budowlany branza
elektroenergetyczna, Projekt architektoniczno — budowlany — kanat technologiczny, Inwentaryzacja zieleni,
Dokumentacja badan podloza gruntowego, Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny, Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP PROJEKT,

3) Projekt wykonawczy branza drogowa, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektéw Drogowych TMP PROJEKT,
4) Projekt wykonawczy kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP
PROJEKT,

5) Projekt wykonawczy. Oswietlenie uliczne, wykonany przez Szydlowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP
PROJEKT,

6) Projekt wykonawczy. Kanat technologiczny, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych TMP
PROJEKT,

7) Projekt stalej organizacji ruchu, wykonany przez Szydtowski Piotr Biuro Projektéw Drogowych TMP PROJEKT,

8) Szczegotowe specyfikacje techniczne branza drogowa, wykonane przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow Drogowych
TMP PROJEKT,

9) Szczegotowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydlowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,
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10) Szczegélowe specyfikacje techniczne kanal technologiczny, wykonane przez Szydlowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

11) Szczegotowe specyfikacje techniczne branza elektroenergetyczna, wykonane przez Szydtowski Piotr Biuro Projektow
Drogowych TMP PROJEKT,

12) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, ktérych wlascicielem jest PWiK Sp z 0.0. z dnia 21.10.2022 .

13) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, ktdre stanowia zalacznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 157/2023
Burmistrza Wolomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

14) przedmiary robot.

4. Okreslony w ust. 1-3 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, decyzja ZRID, przekazang dokumentacja projektows, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami,
ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego wykonania umowy, okreslonych
funkcji, obowigzujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty realizowane przez Wykonawce
beda obejmowaly kazda pracg, ktéra jest konieczna dla spelienia wymagan okreslonych umowg lub ktora jest
implikowana przez umowg, a takze wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale ktore moga okazac¢ si¢ konieczne dla
ukonczenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
si¢ z SWZ, dokumentami i projektami, ktore stanowig zatgcznik nr 1A i 1B do SWZ, tre$cig umowy oraz dokonat wizji
terenu budowy i poznat istniejacy stan faktyczny.

6. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania z nalezytg starannosciag wszelkich robdt i czynnosci niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w celu przekazania Zamawiajagcemu dzieta budowlanego do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zaktadanych celéw przedsigwziecia i osiggniecie parametréw gwarantowanych
spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i innych wynikajacych z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiana, o ktorej mowa w § 1 ust. 8 musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. Zatacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy, w ktorym Wykonawca okreslit ceny na wszystkie elementy
zamowienia wymienione w przedmiarze zalagczonym do SWZ, z uwzglednieniem ponizszych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ cen¢ jednostkowa,

b) cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny, materiatow lacznie z
kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

¢) kosztorys opracowany metoda uproszczong musi zawiera¢ zestawienie RMS oraz okreslenie poziomu wskaznikow
narzutow,

d) ceny tych samych sktadnikéw cenotworczych tj. R, M, S i wskaznikow zastosowanych wskaznikow narzutow muszg
by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot,

e) zakres robot musi by¢ zgodny z zakresem robdt okreslonym w przedmiarach robot wyszczegolnionych w zatgczniku
nr 1B do SWZ;

f) wartos$¢ kosztorysu ofertowego musi by¢ zgodna z wartosécig oferty Wykonawcy.

§ 2. Obowiazki stron

1. Do zakresu obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.

2) dokonywanie odbioréw zgodnie z zapisami niniejszej umowy;
3) zaptata ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentow niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych, tj.:

a) planu B10Z,
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b) oryginatu o$§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz przyje¢cie obowigzkow kierownika budowy,

¢) oryginaldw o$wiadczen wszystkich kierownikow robdt branzowych stwierdzajacych przyjecie obowigzku kierowania
robotami,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikoéw robot oraz
zaswiadczen, iz sg czlonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej.
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
ww. dokumentow. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentdéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
pbézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania
umowy,

e) dokumentacji fotograficzne;j istniejacej zieleni,

2) w trakcie realizacji robdt bezwzglgdne stosowanie ,,Standardéw ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, ktore
stanowig zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wotomina z dnia 26 czerwca 2023 roku (tresc
zarzadzenia do wgladu na stronie Urzgdu Miejskiego w Wotominie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491),

3) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzew/a Wykonawca oprocz odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w § 13, roéwniez jest zobowiazany dokona¢ nowych nasadzen drzew o obwodzie co najmniej 16 cm
(mierzonych na wys. 1 m) kazde w stosunku 1:1 (za kazde zniszczone — jedno nasadzone) na dziatkach wskazanych przez
Zamawiajacego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w protokole,

4) Sadzenia drzew winy by¢ wykonane zgodne z zapisami Zarzadzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjecia i wdrozenia
standardéw dotyczacych ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni znajdujacych si¢ w gminie Wotomin. Niezaleznie od
w/w zapisow Wykonawca bezwzglednie bedzie stosowac si¢ do zapisow ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietna 2004
roku z pdzniejszymi zmianami,

5) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terenéw zieleni w trakcie robot, Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczeciem robot,

6) ochrona zieleni na terenie budowy,

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, na zasadach okreslonych w § 7
umowy;,

8) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu
ofertowego zgodnego z zasadami okreslonymi w umowie,

9) przed przystapieniem do realizacji umowy - zapoznanie si¢ z projektem oraz dokumentami wskazanymi w § 1 umowy,
w szczegolnosci zas z uwagami jednostek uzgadniajacych projekt, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie
technicznym i na rysunkach i stosowanie sie¢ do nich w trakcie realizacji umowy,

10) roboty elektryczne prowadzi¢ po wytaczeniu napigcia. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt uzgodni
wylaczenie napigcia z wlascicielem sieci ee. Wykonawca ponosi ewentualne koszty zwigzane z odlaczeniem mediow,
11) wykonanie i dostarczenie opisu i instrukcji obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen elektrycznych,
12) Wykonawca wytyczenie inwestycji powierzy osobie posiadajacej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, a po
wybudowaniu wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i zlozy ja do odpowiedniego organu celem wpisania
do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; obiekt lub elementy obiektu ulegajace
zakryciu (wymagajace inwentaryzacji) podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem.

13) Wykonawca bedzie realizowal budowe pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy prowadzeniu
rob6t budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno —
budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kierownika robot w danej
specjalnosci. Wykonawca traktuje obowiagzki ww. kierownikow jako wiasne, odpowiada za ich wypekienie zgodnie z
przepisami prawa,

14) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizaciji.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoéw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady powstate w trakcie robot.
Wykonawca pokrywa koszty zaladunku i transportu materiatéw i odpadow. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje¢
odpadow wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji badZz wskazanie innego wykorzystania odpadéw. Zobowiazuje
si¢ Wykonawce do: stosowania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadoéw, wykonywania
niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska naturalnego w obszarze inwestycji, odpowiedzialnosci za roslinno$¢
istniejaca, a nieprzewidziang do usunigcia na terenie budowy i w jej otoczeniu. Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania wytworzonych odpadow zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w s$rodowisku (np. zanieczyszczenie gruntu substancjami
ropopochodnymi) powstale w wyniku swojej dziatalno$ci. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia na wlasny
koszt oraz jezeli jest to mozliwe, do przywrdcenia srodowiska do stanu sprzed szkody. Wykonawca przedtozy na zadanie
Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace zgodny z prawem sposob zagospodarowania wytworzonych odpadéw (w tym
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Karty Ewidencji Odpadéw i Karty Przekazania Odpadu potwierdzone przez przyjmujacego odpady). Wszelkie kary i
sankcje wynikajace z niewltasciwej gospodarki odpadami obcigzajag Wykonawce,

15) wykonanie robdt bez ucigzliwosci dla nieruchomosci sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpiecznego korzystania z obszaréw przylegltych do terenu budowy,

16) zapewnianie doj$cia i dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym i technicznym,

17) zglaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgloszenia
Zamawiajacy ma prawo odméowi¢ odbioru tych robot,

18) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci i odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone
podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim a takze, za zniszczenie nasadzen. Suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ przedmiotu umowy,

19) realizacja przedmiotu umowy spetniajacego wszelkie wymagania techniczne i normy jakosciowe, odpowiadajacego
w szczegdlnosci wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnie z dokumentacja
prawna, dokumentacja projektowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej (sztuka budowlana), obowigzujacymi
przepisami prawa i normami oraz na ustalonych umowa warunkach, w $cislej wspotpracy z Zamawiajacym,

20) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajgcego terenu budowy,

21) Wykonawca na wilasny koszt moze zorganizowac na terenie budowy zaplecze socjalno — techniczne na okres i w
rozmiarach koniecznych dla realizacji robdt, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Zamawiajacy nie przewiduje
udostepnienia Wykonawcy pomieszczen ani terenu poza placem budowy na cele zaplecza,

22) zagospodarowanie terenu robdt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego poézniejsza likwidacja.
Zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to nicodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami medidéw i zainstalowanie na wtasny koszt
dla potrzeb budowy i rozbidrki licznikdéw zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu
bezusterkowego odbioru koncowego robat,

23) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykona¢ i utrzymac zabezpieczenia bhp i p.poz.,

24) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania na wlasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkod powstatych z
winy Wykonawcy, wobec 0s6b trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

25) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

26) ochrona $rodowiska naturalnego,

27) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych oraz usuwanie i
wywozenie odpaddw, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu; biezace sprzatanie zjazdow z terenu budowy na drogi publiczne
oraz sprzatanie drog publicznych zabrudzonych przez transport i urzadzenia z terenu budowy. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uporzadkuje teren robot i tereny do niego przylegte oraz przywroci je do stanu jaki byt przed rozpoczeciem
prac,

28) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materialy, maszyny, sprz¢t i urzadzenia oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezb¢dne do wykonania umowy,

29) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych niz wymaganych przez obowiazujace prawo i pozwolenia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

30) wszystkie materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, dobrej jakosci oraz musza
posiadac aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadz —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz muszg by¢ zgodne
ze specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektows. Nalezy stosowaé materialy i wyroby nowe, o najwyzszych
parametrach, spetniajagce warunki aprobaty i kryteridw technicznych dotyczacych tych materialow. Zastosowane
urzadzenia powinny by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami,
spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP. Zastosowane urzadzenia nie powinny wykazywacé
uszkodzen i zanieczyszczen, by¢ zréodtem hatasu i drgan o natgzeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy wyszczegolnione w projektach i przedmiarach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm PN i IEC oraz przepisow
budowy urzadzen elektrycznych. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do stosowania materiatdéw fabrycznie nowych, wolnych
od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sa wiasnoscia Wykonawecy.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien na kazdy material, urzadzenie i wyposazenie sporzadzi¢ karte materialowsg i
przedlozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy. Zaden material, urzadzenie i
wyposazenie nie moze by¢ wbudowane bez akceptacji, pod rygorem odmowy odbioru robdt,

31) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez Zamawiajacego naradach
koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladow gwarancyjnych i innych,

32) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i
innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
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33) przeprowadzanie, z udzialem inspektora nadzoru, prob technicznych dostarczanych przez siebie urzadzen i
wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu
umowy,

34) na Wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego oraz
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwila przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i opdznien robot. Powyzsze
dotyczy rowniez robdt zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze poza nim, ale powstate w zwiazku z realizacja robot,

35) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniktych w trakcie wykonywania umowy, w
szczegolnosei szkod wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach
napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,

36) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, doj$ciem do terenu wykonywania prac,

37) zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych
kwalifikacje i stan zdrowia pozwalaja na wykonanie robo6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacym
prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zaméwienia przez osoby majace wymagane
przez prawo uprawnienia,

38) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym,

39) zabezpieczenie wykonywanych robdt przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow atmosferycznych,

40) dostawa materialow, sprzetu i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia,

41) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy w tym dziennik budowy i dokumentacje dot.
gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przechowywaé przez okres wykonywania robot
dokumenty, stanowigce prawng podstawe ich wykonania i udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom Zamawiajacego
oraz uprawnionych organow,

42) Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujacej, w przypadku takiej koniecznosci,

43) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajgcemu dokumenty i dane niezbedne do sporzadzenia
dokumentéw ksiegowych OT (w tym poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy, zestawienia materiatdw i
urzadzen),

44) prowadzenie dzienniczka pompowan, ilo§¢ godzin prac pomp musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru,

45) wystapienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do dziatania Wykonawcy w
imieniu Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, z podaniem danych osobowych osoby
upowaznianej,

46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

47) koordynacja robot poszczegolnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

48) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

49) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru préb, sprawdzen, badan, regulacji,
pomiaréw, rozruchow itp., przeprowadzenie odbiorow branzowych,

50) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

51) ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,

52) wykonanie wszelkich zalecen i obowigzkéw wynikajacych z warunkoéw technicznych, uzgodnien, decyzji, zapisow
kontroli biezacych, ogledzin obiektu oraz z odbioréw robdt, w tym z kontroli organéw administracyjnych w zwigzku z
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy/wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie,

53) ochrona znajdujacych sie na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone bgdz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

54) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworow, zasuw,
studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

55) zabezpieczenie terenu budowy na caly okres realizacji robot, az do odbioru koncowego robot, z zachowaniem
najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakoéw ostrzegawczych
odpowiadajgcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz poézniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczenstwa wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajdg si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i p.poz.

56) zabezpieczenie §cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni dojs$é, chodnikéow, drog przed uszkodzeniami spowodowanymi
prowadzonymi robotami i srodkami transportu Wykonawcy i dostawcow,
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57) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych, eksploratoréw sieci
(wlascicieli uzbrojenia) i droég nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym,

58) informowanie na biezgco Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiajacych sig
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i majacych z nim zwigzek, w tym o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na opoznienia terminu wykonania przedmiotu umowy,

59) zalatwienie spraw formalnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych, w
tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogowego,

60) wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
protokolarnego przekazania materiatdw z rozbiorki Zamawiajagcemu a nastgpnie ztozenie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

61) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu drewna pochodzacego z wycinki (tylko dluzyce) i zlozenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego,

62) wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozpoczeciem, prowadzeniem i zakonczeniem robot Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt, z zastrzezeniem postanowien o podwykonawcach,

63) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na ktory
Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

64) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty z tym
zwiazane,

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong¢ p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajdg si¢ na terenie budowy,

4) szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

5) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w petnej wysokosci,

6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot i
poza nim,

7) teren budowy tacznie ze znajdujacg si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukturg techniczna, od chwili przejecia do
czasu przekazania Zamawiajacemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy,

8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,

9) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci dziennika budowy.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedgcymi przedmiotem niniejszej umowy na peten
czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego
rodzaju prac:

Kierownik budowy — .........cccoevenent,

Kierownik robot sanitarnych - ............... ,

Kierownik robét elektrycznych - ............... R

Kierownik robot telekomunikacyjnych - ....................... ,

Kierownik ds. zieleni - ..................

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s6b wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajacego. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkdéw w stopniu nie mniejszym niz do 0séb zaproponowanych
w tresci oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem projektu) odpowiedzialnym za wspodlprace z Zamawiajagcym i
realizacj¢ przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowag jest: ........ccccecceeceeveeeenennne. . Przedstawicielem
Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest: Naczelnik Wydziatu Inwestycji.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot, zakresu robot oraz
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dokumentdw, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

5. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy tresciag dokumentacji projektowej a trescig Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy dokumentacji projektowe;.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 wust. 1, tj. w kwocie ....... zt
(StoWnie: ....oieii i ), w jednej lub w kilku z nastgpujacych form:

1) pienig¢znej;

2) poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej;

5) poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. Strony postanawiaja, ze 70% warto$ci zabezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na zabezpieczenie
roszczen z tytulu prawidtowosci wykonania umowy, za$ 30% — na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego nr 64 1240 6074 1111 0000
4989 4534. Wykonawcy przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w
ktorym kwota zabezpieczenia pozostawala w dyspozycji Zmawiajacego, w wysokosci wynikajacej z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czgséci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu prawidtowosci
wykonania umowy;

2) w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji — w czg$ci obejmujacej zabezpieczenie roszezen z tytutu
gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i trwania gwarancji,
przy czym mozliwos$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) prawidtowosci wykonania umowy winna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru konicowego;

2) gwarangcji i rgkojmi winna obejmowaé dodatkowo 15 dni od daty uptyni¢cia okresu gwarancji.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy wysokos¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie
zwigkszeniu, w tym z powodu zwigkszenia wartosci wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiazany jest uzupetnic¢
whniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem dokonania
potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres§¢
osSwiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed
podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniagdzu najpdzniej w dniu
podpisania umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczgcia robdt ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie: 12 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, tj. do
dnia .....ccceeeni.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania pelnego
zakresu robot okreslonych w umowie, w tym przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz skutecznie
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ztozonego do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania
obiektu budowlanego, badz — o ile okaze si¢ to konieczne - przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, i
pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ich zakonczenia.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 ustawy
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci:

brutto ............. zt (stownie: ..........ooiiiiiin )
Wiym VAT (....%) oo, zh (stownie: ........ooooviiiiiii )
netto ............. zh (stownie: ........cooooiiiiii, ).

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywa¢ si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu
umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy, tj.:

1) w 2024 r. — w wysokosci 770.000,00 zt brutto,

2) w 2025 r. — w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia tj. ............... zt brutto

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zafakturowania rob6t, zgodnie z wysokosciag srodkéw na poszczegdlne
lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy, moze dokonywa¢ zmian wysoko$ci limitow na poszczegolne lata
realizacji umowy.

3. Strony ustality czgéciowy sposob regulowania naleznosci. Rozliczenie za przedmiot umowy nastepowato bedzie
fakturami wystawionymi przez Wykonawce nie cz¢sciej niz raz w miesigcu z uwzglednieniem limitoéw wskazanych w
ust. 2, na podstawie:

1) protokotéw odbioru czesciowego robot za roboty wykonane i odebrane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot,
potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot,

2) prawidlowo wystawionej faktury.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych
robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajacemu dowodow
zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot.

4. Rozliczenia czeSciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiggnigciu tej
warto$ci nastepna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

5. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie:

1) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego potwierdzajacego odebranie przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
bez uwag,

2) prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych
robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajacemu dowodow
zaptaty koncowego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot.

6. Cena ofertowa podana przez Wykonawce jest wyrazong w zlotych polskich warto$cig robdt, prac, czynno$ci oraz
wszelkich innych $wiadczen Wykonawcy stanowiacych koszt realizacji przedmiotu umowy i stanowi ostateczna globalna
kwotg, za ktora Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy.

7. Cena ofertowa podana przez Wykonawce obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu
umowy, wymaganej jakosci, ilosci i w wymaganym terminie, wlaczajac w to wszelkie optaty i naleznosci zwigzane z
realizacja umowy, wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wskazanym w umowie, w tym koszty bezposrednie
(robocizny, urzadzen, materiatdéw podstawowych i pomocniczych, koszty dostarczenia urzadzen i materiatow do miejsca
zainstalowania/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania robot, koszty prob i badan, koszty dojazdow,
transportu i zagospodarowania odpadow, koszty nadzoru nad pracami, a takze koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu na
terenie prac, tacznie z jego montazem i demontazem po ich zakonczeniu), koszty posrednie (koszty ogolne i koszty
zarzadu oraz koszty ubezpieczen i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w umowie),
kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznosci, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze wynikajace z oceny warunkow realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy
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za wszelkie roboty i inne czynno$ci niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy i wykonane w ramach umowy
przystugiwac bedzie tylko i wylacznie to wynagrodzenie.

8. Faktury przej$ciowe i koncowa oplacane b¢da w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury. Za dat¢ realizacji ptatnosci uwaza si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenia
przelewu pienigdzy. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

9. Faktury za wykonane ustugi pomig¢dzy stronami bedg wystawiane z nast¢gpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

10. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury lub dokumentow wymaganych do zaptaty wynagrodzenia,
niezgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
poprawy/uzupelnienia faktury lub dokumentéw. W takim przypadku termin optacenia faktury, o ktérym mowa w ust. 8
liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidlowej faktury lub dokumentow.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku:
1) naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce nieprawidlowosci,
2) nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa ust. 31 5.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy oraz na okres rekojmi i gwarancji.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
rob6t bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczego6lnosci blgdow rachunkowych, migdzy
innymi w sporzadzeniu wyceny robot, ustug czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robot bedacego
w dokumentacji, opisanego w treSci umowy, pominigcia jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do
wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlang oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie
prac sg wystarczajace do wykonania catosci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego. Wynikajace
z umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawione do potracenia ustawowego z wierzytelno§ciami
Zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 zostanie zaptacone z wykorzystaniem Mechanizmu
Podzielonej Platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz.
U. z 2024 r., poz. 361), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej
Wykonawcy wskazany na fakturze, w ramach ktorego zostal aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do
przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z faktur z wykazang kwotg podatku.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym
wytacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W ciagu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z
Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej: ,harmonogramem”, w ktorym bedzie wystgpowat
podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do odbiorow czeSciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci.
Harmonogram uwzgledniat bedzie limity wskazane w § 6 ust. 2 umowy. W ramach podziatu robot nalezy w pierwszej
kolejnosci  wyodrebni¢  roboty = wykonywane  sitami  wlasnymi oraz  roboty = wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcoéw na podstawie umoéw o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w
takim stopniu szczegdtowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robdt, ktére zostana powierzone podwykonawcy. Harmonogram rzeczowo —finansowy zawierajacy podzial realizacji
przedmiotu umowy na poszczegdlne branze, etapy robdt i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty
stanowi zatacznik nr 2 do umowy.
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2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowiazek ztozenia
niezwtocznie uaktualnienia harmonogramu, ktére podlegato bedzie akceptacji przez Zamawiajacego.

§ 8. Ochrona Srodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytwoérca odpadéw powstaltych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz
ochrong $rodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
realizacji umowy wzgledem wymogow stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

§ 9. Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane (badz dokona¢ zmian w takiej umowie), jest zobowigzany, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
(badz na jej zmiang). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badZz projekt jej zmiany) musi byé zgodny
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

2. Umowy o podwykonawstwo nie moga zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiazuje si¢
zawrze¢ postanowienia dot. waloryzacji wynagrodzenia analogiczne do tych zawartych w niniejszej umowie,
odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawczej.

3. Okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy)
musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczeg6lnosci zas z Pzp.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

o zaptat¢ kary umowne;j.

12



PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 11. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

18. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

19. Roboty wykonywane za pomoca podwyKONaWCOW: ..........c.eevereererierienriereenreneesieseeenenns

20. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

21. W zwiazku z solidarng odpowiedzialnoscia Wykonawcy i Zamawiajacego za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawcow Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie terminowo regulowat wszystkie nalezno$ci na rzecz
tych podwykonawcow i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarna z tego tytutu.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyplat dla
podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedlug wlasnego uznania tak, aby przed wyptata kazdej kolejnej
czegsci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowat odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.

23. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez

Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawcg poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane termindw ptatnosci
Iub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

13



PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

24. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze:
a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§ 10. Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw
wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych oraz
operatordw sprzgtu budowlanego, przez caly okres wykonywania tych czynno$ci. Wymog nie dotyczy m.in. osob
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcodw materiatow budowlanych.

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze, o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace speinienie
powyzszego zobowigzania.

3. W tym celu Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ (os§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okres$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy
o prace, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy) oraz,

2) wedhug wyboru Zamawiajacego:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy/umoéw o prace pracownikdw wykonujacych czynnoscei, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowanga w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéow. Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 11. Odbiory robét budowlanych

1. Zadna cze$¢ wykonanych robdét nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, ze b¢da dokonywane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu badz w wypadku przewidywanej przerwy w robotach — odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia gotowosci w dzienniku budowy. Zgloszenia robot
do odbioru dokonuje kierownik budowy (robdt), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
telefoniczne inspektora nadzoru. Odbioér robdt dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czg$ciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynnos$ci odbiorowych spisany zostanie protokoét
czegsciowego odbioru robot,

3) odbidr techniczny, dokonany przez zarzadceg drogi. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt technicznego
odbioru roboét, ktéry nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury koncowej i nie jest podstawa do wyplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia,

4) odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytkowania begdzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac
stanowigcych przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawceg zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu odrebnie, na piSmie, zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru
technicznego oraz koncowego. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot,
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie przedmiotu umowy i gotowo$¢ do odbioru technicznego. Wraz
z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
petna, kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 6 z wytaczeniem dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu. Po odbiorze technicznym dokumentacja zostanie zwroécona Wykonawcy.

5. Odbior techniczny dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego, zostanie powotana komisja odbioru, ustalona data rozpoczecia odbioru, o czym zostanie Wykonawca
zostanie powiadomiony.

6. Po zakonczeniu robot budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektoro6w nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na
uzytkowanie badz skutecznym zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i
przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie
przedmiotu umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego
Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, kazdy z
egzemplarzy ma zawiera¢ m.in:

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty musza zawieraé¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania robot
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpowaly),

2) protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen oraz inne protokoty
badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

3) atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajace do obrotu i
uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp. na uzyte materialy i urzadzenia wraz z o§wiadczeniem o
miejscu ich wbudowania,

4) karty materialowe,

5) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i aktualnym
zaswiadczeniem z izby zawodowe;j,

6) petlng dokumentacj¢ budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowan, szkice geodezyjne i inne,

7) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (2 egz.) opieczetowang pieczecig potwierdzajaca wpisanie do ewidencji
materiatdéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8) protokoty odbioréw branzowych, protokoty odbioru i przekazania sieci, urzadzen, przylaczy itp. do eksploratoréw
uzbrojenia w tym do PWiK Sp. z 0.0., ORANGE POLSKA S.A., PGE Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.0. (jesli dotyczy),
9) gwarancje i instrukcje obshugi i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta,

10) zgodg na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi powiatowej/wojewodzkiej oraz protokot odbioru robot przez
zarzadce drogi powiatowej/wojewodzkiej (jesli dotyczy),

11) protokot przekazania zarzadcy drogi gminnej materiatdéw rozbidrkowych,

12) dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacj¢ odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

13) potwierdzony przez uzytkownika protokot z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika pracownikow z zakresu
obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

14) protokét przekazania drewna,

15) wydang przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego decyzje pozwolenia na uzytkowanie badz skuteczne
zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu
budowlanego.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku
polskim lub dostarczone wraz z thumaczeniem ich na jezyk polski. Kazdy z egzemplarzy dokumentacji musi by¢ spigty
w oddzielny segregator. Dokumentacja winna posiadac¢ spis tresci, nalezy ja opracowac z podzialem na branze, wszystkie
strony dokumentacji muszg by¢ ponumerowane.

7. Odbior koncowy robdt dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru konicowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawcg.

8. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony termin odbioru technicznego badz odbioru koncowego,
zostanie wyznaczony nowy termin, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. Nieobecno$¢ przedstawiciela

Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnos$ci odbioru. Wykonawca bedzie
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zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.

9. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
jest rownoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie zgloszenia ich do
odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru technicznego badz koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiaja odbioru robdt lub rozpoczecia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu, sporzadzony zostanie
protokét warunkowego odbioru zawierajacy wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot i listg¢ wad i usterek oraz
ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad
i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robdt w ciggu wymaganych 14 dni, sporzadzony zostanie
protokot bezusterkowego odbioru robdt odpowiednio technicznego badz koncowego. Spisanie takiego protokotu jest
réwnoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie zgtoszenia ich do
odbioru.

11. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O
wysokos$ci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

12. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie nie
p6zniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

13. Podpisanie protokotu odbioru technicznego badz koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych wykonanych rob6t budowlanych.

14. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do odbioru roboty wykonane
niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treSciag umowy i zasadami wiedzy technicznej.

15. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§ 12. Gwarancja jakoSci

1. Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, materiaty, urzadzenia, instalacje
i inne objete przedmiotem umowy na okres .......... miesigcy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz z
przekazaniem do uzytkowania®

2. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
na pisSmie, wyznaczajac Wykonawcy termin na jej usunigcie.

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swodj koszt wszelkich wad lub usterek,
ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi lub naprawi lub wymieni wszelkie
uszkodzenia innej pracy lub wilasnosci Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub
robocizng, za ktore byt odpowiedzialny. Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Jezeli z powodu wad lub usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z roszczeniami
o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada lub usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane
z naprawg szkody.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szk6d bedacych normalnym nastepstwem
wad lub usterek. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i wygasa po uptywie okresu rgkojmi
i gwarancji z zastrzezeniem ze w przypadku usuni¢cia wad lub usterek termin gwarancji ulega odpowiedniemu
przedhuzeniu o czas naprawy.

! okres gwarancji zgodny z oferta Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesigcy

16



PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wadg lub usterke na koszt Wykonawcy bez orzeczenia
sadu, potracajac ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.

8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawce, to moze
wtedy dokona¢ potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
diug.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki w pracach
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do usunigcia niebezpieczenstwa w trybie pilnym tj. do 2 dni.
Po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usuni¢cia niebezpieczenstwa
na koszt Wykonawcy bez orzeczenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiagzek powiadomienia Wykonawcy
o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.

10. Dla wykonania uprawnien z tytutu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy najpdzniej w ostatnim
dniu okresu gwarancji.

11. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu
objetego naprawg.

§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca ponosi kary:

1) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

2) za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady — w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia wad,

3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru technicznego badz koncowego bez spetnienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru,
4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

5) za zwlok¢ w przystagpieniu do wykonywania umdéwionego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zaptlaci
Zamawiajacemu kwote stanowiaca rownowartos¢ 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowg,

6) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usuna¢ lub koszt ich usunigcia
bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bgdzie
mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowac z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 30 % warto$ci robot, ktorych dotyczy wada.

7) z tytulu kazdorazowego naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,1% wartoéci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

8) za brak wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na okres rekojmi i gwarancji
zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub nie uaktualnienie/uzupetienie zabezpieczenia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy,

9) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy lub ich czgsci —w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac
od nastgpnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentow.

10) za niedopetnienie obowiazkéw Wykonawcy, okreslonych w § 1 i 2 umowy, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenow zieleni zastosowane zostang nastepujace kary
umowne.:

a) za kazde zniszczone drzewo kare w wysokosci 4.000,00 zt,

b) za kazde uszkodzone drzewo kare w wysokosci 500 zt,

¢) za kazdy zniszczony m2 krzewoéw kare w wysokosci 1.000,00 zt,

d) za kazdy uszkodzony m2 krzewow kare w wysokosci 200,00 zt,

e) za kazdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kar¢ w wysokosci 500,00 zt,
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f) za kazdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej kar¢ w wysokosci 100,00 zt.

12) za zlecenie wykonania czgéci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego badz tez za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1%
warto$ci brutto prac zleconych bez zgody Zamawiajacego badz 1% wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze
zmianami) z danym podwykonawcg za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1 % wartoSci brutto wynagrodzenia wynikajacego z
umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcs, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminows zaptate,

14) za nieprzedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedkladajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
w zakresie terminu zaplaty, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca,

16) za brak zaptaty lub za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadkach o ktérych mowa w
art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego,
na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz
jego nie uaktualnienie/uzupehienie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wniesienia/uzupelnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w tym na okres r¢kojmi i gwarancji.

5. Kary umowne mogg by¢ potragcane z naleznych Wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie
potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na pismie i bedzie miat on prawo do wniesienia
wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,
a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje
przesuniety o czas niezbedny do wyjasnienia.

6. Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staje si¢ wymagane:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu swoich ptatnosci
wzgledem podwykonawcow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej umowie terminu
rozpoczgcia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem
Zamawiajacego,

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe,

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego nie wykonuje robot zgodnie z umowa
lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak dalece op6zni si¢ z wykonaniem robot, iz
bedzie oczywiste, ze nie zdola ich zakonczy¢é w umoéwionym terminie (1 miesigc opdznienia w stosunku do
obowigzujacego terminu zakonczenia robot),

5) zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowiazkoéw okre§lonych w niniejszej
umowie.
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2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
1) pozostaje w zwloce z zaplata prawidtowo przedlozonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow przedmiotu zamoéwienia i
odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych elementéw przedmiotu zamowienia
nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.

4. Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego o$wiadczenia w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci okreslonych w ust 1-3. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie nie pozniejszym niz 3 lata od
zawarcia umowy.

§ 15. Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiagzania umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu umowy,
rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robot,
sporzadzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania
robot na dzien ich przerwania oraz materialy niezuzyte i pozostawione na budowie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 6, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wezwania przez
Zamawiajacego do jej wykonania.

4. Inspektor Nadzoru ustali warto$¢ wykonanych przez Wykonawce roboét na podstawie katalogow KNR w oparciu o:

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r. odpowiednio dla
poszczegdlnych branz robdt dla regionu mazowieckiego, pozostate miejscowosci wojewodztwa,

- wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.
odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot,

- ceny materiatow i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.

oraz faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania, a takze warto$ci niezuzytych i pozostawionych na
budowie materiatow, z zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartoS§ci RMS , baza finansowa, nie
beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

5. Inwentaryzacja, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca nie stawi si¢ w
terminie okres§lonym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pieniagdzu przepada na rzecz Zamawiajacego.

§ 16. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych skutkujacych
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub
materialowych;

b) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypaldow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowys;

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
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przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

d) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane;

€) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;i;

f) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub urzadzen;

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1 mozliwa jest rowniez zmiana wynagrodzenia poprzez
zmniejszenie maksymalnie o warto§¢ oszczedzanych kosztow lub zwigkszenie do wartosci pozwalajacej na pokrycie
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztow.

2) zmiany materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np.
okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje wykonanego

przedmiotu umowy;,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.
Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego i nie moga spowodowaé wzrostu
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
obliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen
0sOb  bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w
przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez
podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy;

e) w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ponizej,

f)  zmiany cen materiatdéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzezeniem, ze:

* wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nast¢pujacych cen
materialow: - kostka brukowa betonowa, - mieszanka mineralno — bitumiczna, - beton zwykly z kruszywa
naturalnego, - kruszywo mineralne tamane, - piasek, - masa mineralno — asfaltowa, - cement, - krawezniki, -
obrzeza, - studzienki betonowe, - kregi betonowe, - rury PP, - pospéika, - prety stalowe i bednarka, - przewody
i kable, - fundamenty prefabrykowane, - lampy o$wietleniowe, - rury przewodowe, - stupy stalowe, - szafy
o$wietleniowe, - wysiegniki;

e wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji poczawszy od 5 pelnego miesigca kalendarzowego od ztozenia
kosztorysu ofertowego, gdy warto§¢ zmiany cen ww. materialdéw przekroczy 25 % w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma si¢ przez okres co najmniej 4 miesiecy,

e waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -montazowej,
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

e przez zmiang ceny materialow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie
w sytuacji wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
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kosztorysie ofertowym Wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano -montazowej, wskazane
przez Wykonawce we wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia,

*  wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy,

¢ postanowieni umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

e zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustgpie wymaga pisemnego aneksu zgodnie z
postanowieniem ust. 2,

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialow lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w
ktorym zostata sporzadzona oferta.

4) wystapienia robot zamiennych i dodatkowych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie takich robdt zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidlowego wykonania umowy, w takim
przypadku Wykonawca:

a) na polecenie Zamawiajacego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robdt, na podstawie
katalogdw KNR w oparciu o:

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r. odpowiednio dla

poszczegdlnych branz robdt dla regionu mazowieckiego, pozostate miejscowosci wojewodztwa,

- wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.

odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot,

- ceny materiatow i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2024 r.;

b) wykona kosztorys ofertowy na roboty, o ktorych mowa w niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o ktorych
mowa W ppkt a, z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS , baza
finansowa, nie bgda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do umowy;

c) akceptuje zasady wykonania robot, o ktorych mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, ptatnosci oraz
warunki odbioru i gwarancji, a takze kary, ktore dla nich obowigzuja zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej
umowie.

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okoliczno$ci w przypadku:

@) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez prawo
terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorOw sieci wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji projektowe;;

€) zawarciaumowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

d) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot
budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

e) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji;

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia dziatah w celu wykonania umowy;

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wplyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana lezy w
interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy,

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji techniczne;j
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urzadzen.

6) w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

b) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego np.:

- pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie

kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu

realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogly przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: kleski zywiotowe itp.;

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowiefi umowy do zmian przepisOw prawa;

€) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych zmian,
wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usunaé w
inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie postanowien umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
adekwatnym do przyczyny uzasadniajacej zmiang.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylacznie w formie pisemnego aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja one wplyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze
zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$§¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i
uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 7 umowy, z zastrzezeniem ze
w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang
cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia - Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatéw 1 kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Spetniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
RODO) informujg, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

2) W Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
mozna si¢ skontaktowac za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

3) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia oraz
realizacji umowy.

4) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostepu do danych osobowych na
podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz $wiadczenia ustug serwisowych dla
uzytkowanych w Urzedzie systemow informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publicznej, instytucje,
organy i osoby/podmioty zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Legionéw w Wolominie na odc.
od ul. 1 Maja do ul. Wotominskie;j”.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
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instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

6) Pani/Pana dane osobowe nie b¢da przekazywane do Panstwa Trzeciego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierajacych
si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegac profilowaniu.

10) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencja
niepodania przez Pania/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie o wypetnieniu obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej
umowy i1 w trakcie jej realizacji przekazat Zamawiajacemu.

§ 18. Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i1 prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z p6zn. zm., dalej jako ,,ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych”) i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw osob trzecich, a utwory powstate w zwigzku z
realizacja umowy lub jej czeSci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w
szczego6lnoscei, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy bedg przystugiwaty mu w catosci i na wytaczno$¢ majatkowe
prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordéw powstatych w zwiazku z realizacja umowy w zakresie ustalonym
niniejsza umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemne;;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktoére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do utworéw powstalych w zwiazku z realizacja umowy, w
szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworow powstalych w zwigzku z realizacja umowy nie sg i nie beda
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych
ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawcg nie jest, a w przypadku jezeli w chwili podpisania umowy
prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu umowy lub jej cze$ci Zamawiajacemu;

5) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili podpisania umowy
prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do
odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez oswiadczen,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

3. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja umowy, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w umowie:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wylacznosé, catose
autorskich praw majatkowych do utwor6w w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu
na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwiazku z realizacja umowy, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
w szczegbdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie z
opracowan utwordw oraz ich przerodbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami.

4. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw powstatych

w zwigzku z realizacjg umowy bedzie mogt korzystaé¢ z nich na nastepujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajow no$nikach, a w szczeg6lnosci na tasmie $wiatloczutej, magnetycznej,
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dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c¢) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach video,
technika $wiatloczula i cyfrowa, technika zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych
do tej formy zapisu,

d) wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

e) wprowadzanie do obrotu,

f) wprowadzanie utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

g) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

h) wymiany no$nikow, na ktérych utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

j) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy,

k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zar6wno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

b publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdglt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
niego wybranym,

m) udzielanie licencji na wykorzystanie,

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

0) publikowanie cze¢sci lub catosci.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéow Zamawiajacy nabywa w ramach wynagrodzenia
wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utwory zostaly utrwalone.

6. Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 powyzej moze
nastgpowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby trzecie uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do utworéw nie beda
wykonywac¢ swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiajacego.

8. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w
zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajacego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwiazanych z
naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

§ 19. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym m.in.: Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych

wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci na
warunkach okreslonych w umowie.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wyniknaé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.
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Zakaczniki:

nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

25



