
Lp. Pytanie Odpowiedź
20 Potwierdzenie, że podłączenie urządzeń zgodnie z instrukcją nie jest modyfikacją/ingerencją 

skutkującą udzieleniem gwarancji Zamawiającemu przez oferenta na te urządzenia (dot. odpowiedzi 
nr 10 udzielonej przez Zamawiającego).

Zamawiający potwierdza.

21  Potwierdzenie, że termin obowiązywania wadium rozpoczyna się z dniem złożenia oferty, a nie w 
przeddzień i ma obejmować okres 90 dni licząc od daty składania ofert.

Zamawiający potwierdza.

22 Zmianę terminu 14 dni roboczych na 2 dni robocze (par. 3 ust. 6 umowy). Wymagany przez 
Zamawiającego termin wykonania zamówienia jest bardzo krótki, dlatego też w celu sprawnego i 
terminowego wykonywania poszczególnych robot prosimy o skrócenie terminu akceptacji kart 
materiałowych.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

23 Potwierdzenie, że termin „zaplecze produkcyjne” oznacza zaplecze budowy (par. 7 ust. 11 umowy). Zamawiający potwierdza.

24 Rezygnację z wymogu przedkładania:
- programu zapewnienia jakości (par. 7 ust. 8 umowy)
- raportu, o którym mowa w par. 7 ust. 23 umowy

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

25 5. Rezygnację z wymogu przedkładania:
- programu zapewnienia jakości (par. 7 ust. 8 umowy)
- raportu, o którym mowa w par. 7 ust. 23 umowy
Naszym na wykonawcę dodatkowe obowiązki i w konsekwencji zmusza go do zatrudnienia zdaniem 
sporządzanie takich raportów znacząco przedłuża czas wykonania zadania i powiela kwestie omawiane 
na bieżąco podczas rad budowy – zatem nie przyczyniając się do znaczącego poprawienia jakości 
wykonywanych prac nakłada kolejnego pracownika ds. formalnych i zwiększenia kosztów 
wykonywanego zadania.
Zwracamy uwagę, że szczegółowość raportu jest nieadekwatna do rozmiaru i złożoności inwestycji. 
Naszym zdaniem zwłaszcza punkt 1, 3, 4, 5 , 6, 7 w ust. 23 będą wymagać dużego nakładaniu pracy tak 
przy ich sporządzaniu jak i weryfikacji przez Zamawiającego, co niewątpliwie przyczyni się do 
wydłużenia i skomplikowania procedur odbiorowych oraz rozliczeniowych.
Jeśli Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu przedkładania raportu prosimy o wyjaśnienie:
- czy wykonawca ma przedkładać opis produkcji poszczególnych materiałów. Wymóg taki jest 
nadmierny i obarcza wykonawcę kolejnymi obowiązkami, które w obliczu krótkiego terminu 
wyznaczonego na realizację zadania mogą zaburzyć prawidłowy tok robót.
- co oznacza zapis „działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i kontaktów publicznych” – 
jakich dokładnie informacji Zamawiający będzie wymagał?
- co oznacza termin „kategoria personelu”.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy. Zapis „działań odnoszących się do 
aspektów środowiskowych i kontaktów 
publicznych” - informacja o działanaich mających 
wpływ na powyższe aspekty;
Kategoria personelu- podział na pracowników 
fizycznych i umysłowych.

26 Zmianę terminu 30 dni na 5 dni roboczych (par. 8 ust. 3 umowy). Ze względu na krótki termin 
wykonania zadania niezwykle istotne jest, aby wykonawca tak szybko jak to możliwe mógł mieć 
pewność, że potencjalny podwykonawca został zaakceptowany. Nie może czekać aż 30 dni, ponieważ 
w tym okresie zakres robót potencjalnie powierzony temu podwykonawcy powinien być zakończony.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

27 Możliwość wystawiania faktur co 2 tygodnie z terminem płatności 14 dni. Z uwagi na wysoką wartość 
zamówienia w stosunku do wyznaczonego terminu, comiesięczne płatności będą na tyle duże, że 
zmuszają wykonawcę do kredytowania inwestycji (tym bardziej, że pierwsza płatność następuje 
dopiero 60 dni od podpisania umowy, a już na początku wykonywania zadania należy wpłacić zaliczki 
na materiały, a po miesiącu wynagrodzenia pracownikom). Zmiana taka niewątpliwie przyczyni się do 
obniżenia oferowanej kwoty o koszt kredytowania.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

28 Obniżenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2%. Naszym zdaniem, biorąc pod 
uwagę kwotę zamówienia, jest to wartość wystarczająca do zapewnienia Zamawiającemu pokrycia 
ewentualnych roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania robót. Prosimy również o zmniejszenie 
wartości zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi do 30% (analogicznie jak w ustawie PZP). Naszym 
zdaniem 50% stanowi wartość zbyt wygórowaną i nadmierną w stosunku do wad i usterek, jakie mogą 
wyniknąć w okresie gwarancyjnym. Pragniemy nadmienić, że jeśli oferent wybierze wniesienie 
zabezpieczenia w formie pieniądza to będzie zmuszony do kredytowania inwestycji (kredyt na wartość 
zabezpieczenia oraz pokrycie pierwszych zobowiązań do czasu zapłaty pierwszych faktur przez 
Zamawiającego), natomiast jeśli wybierze gwarancję/poręczenie to ponosi koszt składki rzędu 150 tys. 
zł, co wpłynie na ogólny koszt oferty.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

29 Zwiększenie wartości 1% do 10% - co jest wartością zasadną do zmiany zabezpieczenia.
10. Wprowadzenie do umowy zapisu, że Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o czas 
ewentualnego wstrzymania robót.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

30 Potwierdzenie, że w par. 14 umowy zostanie wpisana kwoty wynikająca z aktualnej polisy OC 
wykonawcy.

Zamawiający potwierdza. 

31 Rezygnację z polisy CAR. Naszym zdaniem taka polisa wykracza poza standardowe wymogi 
Zamawiających i przyczynia się do zwiększenia oferowanej kwoty.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

32 Zmianę terminu 3 dni na 3 dni robocze i 7 dni na 7 dni roboczych (par 16 ust. 7 umowy). Przy tak 
krótkich terminach należy wziąć pod uwagę, że będą zawierały się w nich sobota i niedziela, zatem dni 
wolne od pracy.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

33 Zmianę umowy polegającą na zastąpieniu we wszystkich miejscach terminu "opóźnienie" na "zwłoka". 
Różnica między zwłoką a opóźnieniem sprowadza się do kwestii przyczyn niewykonania umówionej 
czynności w terminie. Opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności w terminie. Zwłoka 
natomiast to kwalifikowana postać opóźnienia, bo łączy się z zawinieniem po stronie wykonawcy 
czynności. Zwracamy uwagę, że wykonawca nie może odpowiadać za niedotrzymanie terminu, które 
nie było od niego zależne.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

34 Zmianę kary ze 100 000,00 zł na 10 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 6 umowy). Naszym zdaniem wskazana 
kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

35 Zmianę kary ze 10 000,00 zł na 2 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 7 umowy). Naszym zdaniem wskazana 
kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

36 Zmianę kary z 20 000,00 zł na 2 000,00 zł (par. 17 ust. 1, pkt 6 umowy). Naszym zdaniem wskazana 
kara jest rażąco wysoka w stosunku do ewentualnej winy.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

37 Obniżenie kumulacji kar z 30% do 15%. Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

38 Wprowadzenie następujące zapisu w umowie „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia szacunkowego netto (par. 9 ust. 1 umowy)”. Zapis 
taki gwarantuje równowagę stron uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.

39 Modyfikację umowy w par 2. W ust. 1 par. 2 punkt 4 Zamawiający powołuje się na par. 2 ust. 10. W 
par. 2 brak ustępu 10. Prosimy o uzupełnienie bądź korektę numeracji ustępów.

Zamawiający informuje, że na tym etapie 
postępowania nie przewiduje zmian zapisów 
umowy.


