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Załącznik do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem 
i kosztorysem inwestorskim adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna. 

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projek-
towej adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna, obejmującej w szczególności 
wykonanie: 

 niezbędnych uzgodnień konserwatorskich, 
 projektu architektoniczno-budowlanego, 
 projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
 projektów technicznych i wykonawczych, 
 ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, 
 kosztorysów inwestorskich, 
 przedmiaru robót, 
 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
 innych niezbędnych projektów, ekspertyz, opracowań, uzgodnień, decyzji, operatów, ocen, 

badań i opinii sprawiających, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze względu na 
cel któremu ma służyć 

 zbiorczego zestawienia całości kosztów inwestycji, 

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

Kompleks „Młyny Rothera” jest położony na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, przy ul. Mennica 10, 
na działkach o numerach ewidencyjnych 136 i 95/21 obręb 97. Obejmuje główne obiekty kubatu-
rowe, czyli Młyn Rothera i przylegające do niego Spichrz Mączny oraz Spichrz Zbożowy, a także 
parking podziemny, mniejsze obiekty kubaturowe (Kawiarnia i dawne Łazienki) oraz zagospodaro-
wanie przyległego terenu (m.in. tarasy, fontanna, zachowany komin).  

Układ przestrzenno-krajobrazowy Wyspy Młyńskiej wraz z kompleksem Młynów Rothera jest w całości 
objęty ochroną konserwatorską. Budynek Młyna Rothera wraz ze spichrzami zbożowym i mącznym 
są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem 
A/773/8.  
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Kompleks budynków Młyna Rothera i spichlerzy usytuowany jest na rzucie litery “L”, z centralnie 
położonym budynkiem Młyna (na rzucie kwadratu) i połączonymi z nim spichrzami Zbożowym 
zlokalizowanym wzdłuż Kanału Zbożowego i Mącznym przy ul. Mennica.  

 

Ryc. 1. Schemat układu kompleksu Młynów Rothera. Opr. własne. 

 

Ryc. 2. Od lewej: Spichrz mączny, Młyn, Spichrz zbożowy.  
( źródło: serwis www.bydgoszcz.pl ) 
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Konstrukcja podpiwniczenia całości kompleksu jest murowana z kamienia i cegły ceramicznej pełnej. 
Młyn zbudowano w konstrukcji murowanej w wiązaniu dwuwarstwowym z cegły ceramicznej pełnej, 
podobnie jak sklepienia i łuki arkadowe.  

Spichrz Zbożowy i Mączny mają niemal identyczną drewnianą szkieletową konstrukcję z dwugałęzio-
wym zespolonym drewnianym słupem, drewnianym podciągami i belkami stropowymi opartymi na 
zewnętrznych ścianach zbudowanych w konstrukcji szachulcowej z drewna sosnowego wypełnio-
nego cegłą ceramiczną. Stropy w Spichrzach są drewniane, poza stropami nad piwnicami, wymie-
nionymi na żelbetowe.  

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

A. Podstawa opracowania przedmiotu zamówienia 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest : 

 projekt koncepcyjny pn : „Opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i urządzenia przes-
trzeni Spichrza Mącznego i Młyna Rothera z wyłączeniem powierzchni wystaw stałych” – 
załącznik nr 1 do OPZ 

 dokumentacja powykonawcza pn : „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
Młyna Rothera, Spichrza zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz komina wraz z infra-
strukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego” – załącznik nr 2 do OPZ 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub wprowadzenia nowych wytycznych 
w stosunku do założeń i treści projektu koncepcyjnego. Ewentualne zmiany i nowe wytyczne Zama-
wiający określi w terminie do 3 tygodni od daty podpisania Umowy. Nie będą one dotyczyć kluczo-
wych założeń projektu koncepcyjnego takich jak układ funkcjonalny adaptowanych/przebudowy-
wanych przestrzeni czy przyjętej ich lokalizacji. 

B. Wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej kompletnej dokumentacji projektowej 
zgodnej z pzp ( w zakresie zgodnym z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, w tym projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary ) wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ( na podstawie przedmiotowej doku-
mentacji ) dla budynku użyteczności publicznej, wpisanego do Rejestru zabytków ( GEZ nie 
spełnia wymagań ) o kubaturze minimum 25 000 m3. 

2. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej dokumentacji technicznej projektu wnętrz 
dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 
minimum 5 000 m2. 

3. Zakończenie w ciągu ostatnich 3 lat nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przy 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 
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C. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

1. Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane 
i przekazane Zamawiającemu w następującej ilości i formie : 

a) ETAP PIERWSZY, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, 
uzgodnione z właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej i instytucjami 
(zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie) z uwzględnieniem egzemplarzy, które 
w tych organach pozostają na stałe : 

 Projekty zagospodarowania działki lub terenu : 4 szt. wersji papierowej + wersja elektro-
niczna na nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym dwg; 

 Projekty architektoniczno-budowlane: 4 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na 
nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym dwg; 

b) ETAP DRUGI, w którym do dnia wykonania przedmiotu zamówienia określonym w zawartej 
umowie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty : 

 Projekty techniczne : 3 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym 
CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym dwg; 

Projekty techniczne muszą zostać wykonane przynajmniej w następujących branżach : 
 konstrukcyjno-budowlanej 
 elektrycznej 
 teletechnicznej, DSO, SSP 
 sanitarnej : 

 instalacje wodno-kanalizacyjne 
 instalacje centralnego ogrzewania 
 instalacje wentylacji i klimatyzacji 

 Projekty wykonawcze : 3 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym 
CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym dwg; 

Projekty wykonawcze muszą zostać wykonane przynajmniej w następujących branżach : 
 konstrukcyjno-budowlanej 
 elektrycznej 
 teletechnicznej, DSO, SSP 
 sanitarnej : 

 instalacje wodno-kanalizacyjne 
 instalacje centralnego ogrzewania 
 instalacje wentylacji i klimatyzacji 

 Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej : 1 szt. wersji papierowej + wersja 
elektroniczna na nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym. 

 Kosztorysy inwestorskie : 1 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku 
cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym (ath., rds., lub inny); 
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 Przedmiary robót : 1 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym 
CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym (ath., rds., lub inny); 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) : 1 szt. wersji 
papierowej + wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie 
pdf i edytowalnym; 

 Inne niezbędne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny, 
badania i opinie sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze względu 
na cel któremu ma służyć : 1 szt. wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku 
cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf; 

 Zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji : 1 szt. wersji papierowej + wersja elektro-
niczna na nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf i edytowalnym; 

 Decyzję o pozwoleniu na budowę : 1 szt. wersji papierowej + skan wersji papierowej na 
nośniku cyfrowym CD/DVD/Pendrive w formacie pdf; 

2. Dokumentacja wymieniona w każdym z dwóch ETAPÓW podlega pisemnemu odbiorowi. Zama-
wiający w przeciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w dokumentacji, dokona jej spraw-
dzenia i wyda pisemną opinię dotyczącą jej zaakceptowania i odebrania, lub jej nieodebrania 
i konieczności wykonania stosownych poprawek i uzupełnień. Jeżeli Zamawiający wyda opinię 
o nieodebraniu dokumentacji, Wykonawca dokona stosownych poprawek i uzupełnień w doku-
mentacji w przeciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w opinii. 

3. Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane w zakresie ETAPU PIERWSZEGO, muszą 
zostać pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
uzyskując pozwolenie na budowę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doko-
nując w trakcie procesu projektowego bieżących konsultacji (min. 2 konsultacje) z wyznaczonymi 
przez Zamawiającego osobami, podczas których uzgodnione zostaną szczegóły projektowe. 
Zebrania konsultacyjne zostaną udokumentowane poprzez spisanie protokołu z ich przebiegu, 
zawierającego uzgodnienia pomiędzy stronami. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
budowę, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych; 

 w zależności od potrzeb  uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznych i sanitarnych objętych przedmiotem zamówienia, oraz pozytywne 
uzgodnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie – o ile zajdzie taka potrzeba; 
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7. Przedmiot zamówienia w postaci dokumentacji projektowej i kosztorysowej musi odpowiadać 
obecnie obowiązującym przepisom prawnym, oraz musi być kompletny ze względu na cel 
któremu ma służyć. W szczególności projekty wykonawcze muszą : 

 stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zatwierdzonego projektu budowlanego; 

 zawierać techniczne rysunki wykonawcze; 

 stanowić szczegółową dokumentację budowlaną, która będzie wykorzystywana na potrzeby 
postępowań o zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji; 

 być podstawowym źródłem informacji dla Wykonawcy robót budowlanych, które uwzględnia 
i opisuje przyjęte rozwiązania techniczne, zastosowane materiały, ich jakość i ilość, sposób 
wykonania i montażu, itd.; 

 stanowić pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod kątem rzeczowym i finansowym; 

 stanowić podstawę do kontroli jakości robót. 

8. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normami; 

 każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektantów posiadających odpo-
wiednie uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Każdy z projek-
tantów musi należeć do właściwej Izby oraz mieć aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; 

 w zakresie projektów wykonawczych należy ująć wszystkie niezbędne do wykonania roboty 
oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności wykonania 
dokumentacji; 

9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumen-
tacji projektowej. 

10. Dokumentacja powinna zostać opracowana z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
w tym opracowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wszystkie warunki określone w : 

 ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. 2023 poz. 682 z późń. zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 
2454 ) 

 rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
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prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021 r. poz. 2458 ) 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 
2023 r. poz. 977 ze zm. ). 

D. Nadzór autorski 

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenia Wykonawcy usługi 
pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w czasie realizacji robót 
budowlanych w przeciągu do trzech lat od momentu podpisania odbioru protokołu końcowego 
dokumentacji projektowej bez uwag. 

2. Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” i zleci Wykonawcy usługę pełnienia nadzoru autorskiego 
nad wykonaną dokumentacją projektową w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warun-
ków : 
a) wykonana przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa będzie 

zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania zadania, 
b) Zamawiający zabezpieczy wystarczające środki finansowe na realizację robót budowlanych, 

c) wykonanie robót budowlanych będzie leżało w interesie publicznym, 

d) nie będzie przeszkód technicznych i prawnych do wszczęcia postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Czynności z zakresu nadzoru autorskiego Wykonawca powierzy autorom dokumentacji projekto-
wej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Wykonawca może powierzyć sprawowanie nadzoru autorskiego innej osobie niż autorowi doku-
mentacji projektowej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, gdy uprawnienia innej osoby będą 
takie same lub wyższe od uprawnień autora dokumentacji projektowej w danej branży. Jaka-
kolwiek przerwa w realizacji budowy, wynikła w związku ze zmianą osoby sprawującej nadzór 
autorski, będzie traktowana jako przerwa w realizacji robót budowlanych, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy. 

5. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmie wykonanie podstawowych obowiązków projektanta 
w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art.20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane wraz z uczestnictwem w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wyko-
nanie robót budowlanych, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, a w szcze-
gólności będzie dotyczył : 
a) ewentualnych aktualizacji dokumentacji projektowej, w tym usunięcia rozbieżności, zmian 

treści dokumentów, itp. w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia proce-
dury przetargowej i sporządzenia ofert przez Wykonawców, 
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b) sprawdzenia treści i zapisów dokumentacji przetargowej pod kątem ich zgodności z założe-
niami dokumentacji projektowej, 

c) sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentów podczas postępowania przetargo-
wego na roboty budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz przyjęt-
ych w niej rozwiązań projektowych; 

d) bieżącej kontroli, potwierdzania oraz opiniowania w toku wykonywanych robót budowlanych, 
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, w szczególności co do użytych materia-
łów budowlanych i rozwiązań, 

e) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji przez dodatkowe informacje i opraco-
wania oraz w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji, 

f) uzupełniania szczegółów opracowanej dokumentacji projektowej, nie będących jednocześnie 
projektami warsztatowymi, technologicznymi, organizacyjnymi itp., 

g) kwalifikacji zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji projektowej w świetle 
zatwierdzonego projektu budowlanego 

h) realizacji zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych i zamien-
nych – dotyczy rozwiązań projektowych zamiennych, których konieczność wprowadzenia 
wynikać może z błędów projektanta, np. nieuwzględnionych kolizji, możliwych do przewi-
dzenia w fazie projektowania, bądź przyjętej błędnej technologii robót, 

i) udziału w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót budowlanych częściowych 
i końcowych, 

j) uzgodnień projektów wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, a wymaganych 
zapisami zawartymi w projekcie budowlanym, wykonawczym lub w specyfikacjach wykonania 
i odbioru robót budowlanych.  

6. Miejsca wykonywania zakresu nadzoru autorskiego : 
a) teren budowy, 
b) siedziba biura budowy, 
c) siedziba Zamawiającego, 
d) biuro projektowe, 
e) miejsce spotkania dotyczące inwestycji, 
f) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy. 

Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej z powyż-
szych lokalizacji. 

7. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego należy przeprowadzić kontrolę na terenie budowy 
co najmniej raz na 2 tygodnie. Częstotliwość pobytu osoby sprawującej nadzór autorski na 
budowie, uzależniona będzie od bieżących potrzeb. 

8. Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski nad dokumentacją był sprawowany przez Wykonawcę 
od momentu zlecenia Wykonawcy usługi pełnienia nadzoru autorskiego, przez cały okres 
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realizacji inwestycji do momentu podpisania protokołu końcowego z zakończenia robót budowla-
nych bez wad.  

9. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek nanieść 
na dokumentację projektową na jednym z egzemplarzy Zamawiającego, lub w razie potrzeby 
wykonać dokumentację projektową zamienną. 

V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 

1. Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót 
określone na podstawie danych rynku lokalnego, oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej 
w okresie sporządzania wyceny bazie cenowej. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty 
wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich 
granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych, nawet w przypadku uprawnionego 
posługiwania się określeniem „lub równoważny". Nazwy własne materiałów, urządzeń lub 
produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, 
urządzeń lub produktów równoważnych. 

2. Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urządzeniami i wyposa-
żeniem, należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa : konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowot-
nych, oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, 
odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przez-
naczeniem obiektu. 

3. Dokumentacja projektowa musi obejmować również projekt wygrodzeń stałych przewidzianych 
jako zabudowa meblarska ( projekt zabudowy meblarskiej ). 

4. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego, inwestycja nie wymaga projektowania 
nowych przyłączy, lecz robót takich nie można wykluczyć jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. 
w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę inwentaryzacji którejś z instalacji i stwierdzenia jej 
niewłaściwych parametrów – w takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek zaprojektować nowe 
przyłącza do budynku, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

5. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty i koszty postępowań, które należy ponieść w celu popraw-
nego sporządzenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca przejmuje od Inwestora obowiązek 
poniesienia kosztów postępowań administracyjnych. 

6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.  
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VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej :  

 ETAP 1 – obejmujący : 

 uzyskanie uzgodnień konserwatorskich, 

 wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi dla tego 
etapu uzgodnieniami z właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej 
i instytucjami  

do dnia 20 grudnia 2023 r. 

 ETAP 2 – obejmujący : 

 uzyskanie decyzji o pozwolenia na budowę, 

 wykonanie projektu technicznego, 

 wykonanie projektów wykonawczych  

 wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej : 

 wykonanie kosztorysów inwestorskich 

 wykonanie przedmiaru robót 

 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

 wykonanie innych niezbędnych projektów, ekspertyz, opracowań, uzgodnień, decyzji, 
operatów, ocen, badań i opinii sprawiających, że dokumentacja projektowa będzie kompletna 
ze względu na cel któremu ma służyć 

 wykonanie zbiorczego zestawienia całości kosztów inwestycji. 

30 tygodni od daty podpisania Umowy.  

Termin realizacji zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego :  

 od momentu zlecenia Wykonawcy usługi pełnienia nadzoru autorskiego, przez cały okres 
realizacji inwestycji do momentu podpisania protokołu końcowego z zakończenia robót budowla-
nych bez uwag.  

VII. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

Szczegóły dotyczące wynagrodzenia i warunki płatności zawiera projekt Umowy.  

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej będzie płatne w dwóch transzach : 
 60% po wykonaniu Etapu 1 opisanego w punkcie VI. 
 40% po wykonaniu  Etapu 2 opisanego w punkcie VI. 

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu 
sprawowania nadzoru. 
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Załączniki : 

1. Projekt aranżacji : „Opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji i urządzenia przestrzeni 
Spichrza Mącznego i Młyna Rothera z wyłączeniem powierzchni wystaw stałych”. 

2. Projekt budowlany zamienny obiektu  : „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
Młyna Rothera, Spichrza zbożowego, Spichrza Mącznego, Łazienek oraz komina wraz z infra-
strukturą na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego”. 

 
 


