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Zalacznik nr 2 do SWZ — wzor umowy

zawarta w Skoroszycach w dniu ......... 2023 r.

pomiedzy

Gmina Skoroszyce, ul. Powstancow SI. 17, 48-320 Skoroszyce, NIP: 753 24 06 077, w imieniu ktorej
dziata Wéjt Gminy Skoroszyce — Barbara Dybczak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kaczmarczyk,

zwang dalej Zamawiajacym

a
.......................................... prowadzacym dziatalnosc gospodarcza pod
firma.......ooevii LZSIEAZIDG L viii ,
reprezentowang A4 niniejsze;j umowie PIZEZ: et e ,
NIP oo

zwany dalej ,,Wykonawca” uprawnionym do wykonywania robot objetych niniejsza umowg po
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych) i oferty zlozonej przez Wykonawce w dniu, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
nastepujacych roboét: Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w ramach zadania ,,Etap II —
remont zaplecza sanitarnego”.

2. Szczegdtowy zakres robot okreslony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, oraz
specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ). Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, dokumentacjg
techniczng w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

4. Zadanie inwestycyjne obejmuje w szczegdlnoSci wykonanie Zadanie polega na przebudowie
istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej poprzez zmiang uktadu pomieszczen sanitarnych i czesci
komunikacyjnej, zgodnie z projektem, przedmiarem, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt i sztukg budowlana.

5. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo:

1) Organizacje¢ i zagospodarowanie placu budowy,

2) Odbiory z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy,

3) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,

4) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jezeli odrebne przepisy
wymagaja sporzadzenia takiego planu),

5) Sporzadzenie kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy

6) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego — Wykonawca zobowigzany jest na 5
dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedtozenia Harmonogramu rzeczowo —
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finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych
postanowieniach umowy,

7) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys,

certyfikaty, atesty) 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (plyta
CD/pendrive),

8) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robdét w jednym egz. w wersji

elektronicznej (ptyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawcza

9) Inne prace wynikajgce z uzgodnien branzowych i warunkoéw realizacji kontraktu wraz ze

Specyfikacjg Techniczna.

Szczegotowy opis elementéw przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki:
1) Projekt robdt budowlanych i STWiORB,
2) Przedmiar robot.

§2
Termin wykonania
Realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wykona w nieprzekraczalnym terminie do 28
listopada 2023 roku dni liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
Obwiazki Wykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze do obowigzkow Wykonawcy naleza:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

Przejecie terenu robot od Zamawiajacego.

Przed rozpoczgciem robdt — ustalenie geodezyjne granic

Zabezpieczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa oséb trzecich.

Zapewnienie na wlasny koszt dozoru mienia na terenie robot.

Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wlasnych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.). Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru,
wskazanemu przez Zamawiajgcego, najpozniej w dniu dostarczenia materialow na plac budowy,
Przestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2022 poz. 2556 z p6ézn. zm.) z

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzeganie przepiséw bhp. p. poz., i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszystkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Dostarczenie niezb¢dnych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen.
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9) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych

10) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce

11) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

12) Przygotowanie, wymaganej przepisami Prawa budowlanego, dokumentacji powykonawczej
budowy w tym m. in. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 4 egz.

2. Pozostale obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy,

3) zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2), w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

4) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 2
pkt 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i niec wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5) Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6) Kierownik budowy (robot) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w radach budowy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz dokumentacjg techniczng i uznaje
ja za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Obowiazki okreslone w niniejszym paragrafie obowigzuja rowniez w okresie usuwania wad i
usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz
niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarcze;j,
0 wszczgciu postepowania uktadowego badz upadlosciowego, a takze o zmianie adresu siedziby
firmy zmianie adresu zamieszkania jej wtasciciela pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych
z zaniechania oraz uznania za dorgczong korespondencj¢ kierowana na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

6. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Strony umowy ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowe;.
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2) Wprowadzenie oraz protokolarne przekazanie Wykon7awcy placu budowy.

3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

4) Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianach personalnych oséb sprawujacych nadzor
inwestorski.

5) Odebranie przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przedmiot umowy okreslony w § 1,
WYNOSI: veevvinninnnnn. zt netto + podatek VAT ...... % tj. lacznie ......... zt brutto / z VAT
L1 (00 1) 1N zlotych).

Podatek VAT wg stawki podatkowej zgodnej z przepisami prawa obowigzujgcej w dniu podpisania
umowy. Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy nie zmienia warto$ci netto. Na wyzej
wymieniong kwote sktadaja si¢ poszczegélne elementy zamoéwienia zawarte w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robét.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do

zrealizowania zamowienia wynikajacego wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nigj

nie ujete, ktore musza by¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, wskazane

w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz

uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbgdne do zrealizowania calosci przedmiotu

umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodta ich powstania, w tym rowniez koszty usunigcia wad

w okresie rekojmi i gwarancji.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego z ust. 1 niniejszej umowy w razie
ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy
czym Zamawiajgcy bedzie mogl skorzystaé z tego prawa w szczegOlno$ci w przypadku
ograniczenia lub braku finasowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu
prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ w zycie zarzgdzone zmiany.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie
Wykonawce, ktory woéwczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegotowy kosztorys
robot zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajagcego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

§6
Rozliczenie

1. Rozliczanie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktur cz¢sciowych w
kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 fakturg koncowa, na podstawie
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1)

2)

3)

*®

10.

11.

zatwierdzonego protokotu czegsciowego badz koncowego odbioru robdt; Harmonogram bedzie
podlegat niezbednym aktualizacjom.

Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30% catkowitego wynagrodzenia za wykonanie
umowy.

Protokoét czesciowego odbioru robodt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (roboét), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktdrg przygotuje
Wykonaweca i uzgodni z Zamawiajagcym niezwlocznie po podpisaniu umowy; warunkiem
dokonania zaptaty za roboty be¢dzie podpisanie protokotu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest dokonac zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w
ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury i czesciowego lub koncowego
protokotu odbioru robot.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajgcemus:

Oswiadczenia Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy,
wobec jakichkolwiek, zgloszonych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego zadania bez udziatlu
Podwykonawcow;

Oswiadczenia wszystkich, zgloszonych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytulu uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w §14
niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy;
kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom — poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginalem”;

Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujgcy sposob: Nabywca: Gmina Skoroszyce, ul. Powstancow
Slaskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP : 753-24-06-077,

Za date¢ zaptaty Strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrocona Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku udzialu podwykonawcow, do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczyc
dokumenty, o ktorych mowa w § 7.

W przypadku naliczania kar umownych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kwot
naliczanych kar z faktury Wykonawcy.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umoweg z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajacej zakres oraz
warto$¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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2)

10.

11.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z podwykonawcami
zapisy w nastgpujacym zakresie:

Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze¢sci zamowienia.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy, podwykonawca w
ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o opdznieniu w zaplacie.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni nie
zglosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazil zgodg¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi oraz jej zmian w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czes$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za
wlasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z
podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej czg¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét.
Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi oraz jej zmian.
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12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich os§wiadczen podwykonawcdw, o
ktoérych mowa w ust. 11, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dla umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

14. Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie, ktoére powstaly w sytuacjach opisanych w ust. 13
obcigzaja Wykonawce.

15. Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

§8
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
1. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone ponizej:

1) Napodstawie art. 95 ust. 2 ustawy Pzp., Zamawiajacy wymaga zatrudnienia osob fizycznych
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce — wykonujacych
nastgpujace czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia .......... polegajace na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.)

Wykonawca przy realizacji zamoOwienia zatrudni w/w osoby na caly okres realizacji
zamoOwienia. Zatrudnienie winno nastgpi¢ na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r poz. 1465) lub wlasciwych
przepisow panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

2) Najpo6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza, dostarcza Zamawiajacemu o$wiadczenie o pracownikach zatrudnionych
na umowe o prace, przeznaczonych do realizacji zamowienia, oraz wskazane w pkt. 5
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wskazanych w pkt. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia,

3) Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy przedmiot zamowienia bedg w
okresie realizacji zamowienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (dz. U. 2023 r. poz. 1465) oraz
otrzymywaé wynagrodzenie za prace nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie, ustalone na
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4)

5)

podstawie przepisow ustawy z d dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczen;

w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg prze Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w pkt. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia, zawierajace informacjg, w
tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarci umowy o prace,
rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika tj.:

a) o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg 0osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa,
w szczeg6lnosci ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781, dalej jako ,uustawa o ochronie danych osobowych”) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej ,,RODO”)
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6)

7)

8)

9)

tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Zanonimizowana kopia
umowy/umow, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, powinna jednaj umozliwiac
Zamawiajacemu identyfikacj¢ co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty
zawarcia umowy oraz czasu jej obowigzywania, rodzaju umowy o prace¢ , miejsca jej
wykonywania i wymiaru etatu oraz zakresu obowiazkéw pracownika;

lub

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

e) poswiadczona z zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy o ochronie danych
osobowych RODO.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §9 ust. 2. Niezlozenie przez Wykonawce lub podwykonawcg w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnieni przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1
czynnosci, ze skutkiem w postaci naliczenia kar okreslonych w §9 ust. 2;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzeni kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, wskazanych przez Wykonawce lub
podwykonawce zgodnie z pkt. 2, na inne osoby z zachowaniem wymogow dotyczacych
zatrudnienia tych 0sob na podstawie umowy o prace przy realizacji czynnosci okreslonych
w pkt. 1, na pozostaty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

O planowanej zmianie osdb, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac
wymienionych w pkt. 1;

zaniedopelienie wymogu zgloszenia osoby/0sdb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
zaméOwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy
Wykonawca zaptaci kary umowne okreslone w §9 ust. 2.
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2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawca zawarl postanowienia ust.
1 pkt. 1 1 3-9 dotyczace zatrudnienia przez podwykonawce osob wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1, na podstawie umowy o prace.

§9
Kary umowne

Wykonawca jest zobowigzany wyptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore Zamawiajgcy nie odpowiada
lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

2) za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, lecz nie wigcej niz tgcznie
10 % wynagrodzenia,

3) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie, o ktorym mowa w §2 ust. 1 w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki, lecz nie wigcej niz tacznie 10% wynagrodzenia.

4) za opOznienie w usuni¢ciu wady, w tym w okresie rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust 1 za kazdy dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tacznie 10 % wynagrodzenia.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca zaplaci roéwniez Zamawiajgcemu kary umowne za niedopelnienie wymogu

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce pracownikow $wiadczacych przedmiot

zaméOwienia w zakresie wskazanym w § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz w SWZ, na podstawie umowy o pracg

w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub za niedopelnienie obowigzku poinformowania o

zmianie 0s6b wskazanych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, w wysokosci 2.000,00 zt — za kazdy

stwierdzony przypadek

Zaptata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan do

ukonczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkow,

zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, jakie moze on mie¢ wedhug umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 5ust. 1.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona od

nowych termindw.

Jezeli z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utarci mozliwos$¢ otrzymania

srodkéw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty,

niezaleznie od naleznych kar umownych.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

Zamawiajacy moze usungé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunicte w

wyznaczonym terminie.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.

W przypadku gdy szkoda przewyzsza naliczone kary umowne Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§10
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow i dyrektywy 2014/24/UE z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od uplywu terminu na zaptate faktur, okre§lonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robot
innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 powinno zostaé
ztozone w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-4, pkt 5 lit. a-b i ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego strony obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

5) Wpykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonanie do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie

skutek wylacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robot wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§11
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajagce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu — utrzymujace si¢ dtuzej niz 7 dni,
grad oraz inne zjawiska odbiegajace od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, za ktore zadna ze stron umowy nie odpowiada

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawceg opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych,
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e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opodznienie, w
szczegblnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robot na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikla z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOznienie;

1.8) przerwanie robot budowlanych przez wlasciwe organy administracji rzadowej lub
samorzadowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktdre to decyzje zostaty wydane z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy robot,

1.9) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej 1 nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a
wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

1.10) zmian przepisOw prawa, majacych wplyw na termin wykonania robot lub sposob
prowadzenia robot,
1.11) terminy nalozone przez organy administracji publicznej w zezwoleniach, decyzjach,

uzgodnieniach, opiniach, itp. dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia. Powyzsze dotyczy
rowniez termindw nalozonych przez organy administracji publicznej wydanych w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia;

1.12) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczego6lnosci gdy
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oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

1.13) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okoliczno$ci wynikajacych z

rozprzestrzeniania si¢ wirusa SARS-CoV-2 lub dziatan spowodowanych konfliktem zbrojnym
w Ukrainie (w szczegolnosci: braku dostepnosci lub opoznienia w dostawach materiatow lub
urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji Umowy, braku personelu w ilosci koniecznej
do terminowej realizacji prac, ograniczen w przemieszczaniu si¢, ograniczen lub zakazow
obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia funkcjonowania okre§lonych zaktadow pracy lub
instytucji, itp.), dojdzie do op6znienia w realizacji prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1. Termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie

moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich

spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2)

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych, przy zachowaniu
jakosci 1 parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggni¢cia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw wykonywanych robot lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
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2

h)

)
i)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje¢ projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

konieczno$¢ wykonania robot oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuni¢gcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa

jest

w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych wykonawca

3)
a)
b)
c)

d)

2

h)

2.

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT,

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usunigcie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug lub
dostaw,

zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci,

zmiana w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platno$ci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e),

f) mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw 1 technologii robot, jak
roéwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
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W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu §wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Podstawe sporzadzenia kosztorysu na roboty wynikajagce ze zmiany
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowi:

- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- kosztorys ofertowy w czesci cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania
przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego (sktadniki cenotworcze), ceny jednostkowe pracy
sprzgtu 1 materiatow, zaproponowanych przez Wykonawce.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktdore nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi
by¢ wyrazony na pis$mie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyltacznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze przedmiot umowy begdzie wykonany zgodnie z
niniejszg umowsy, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowigzujacych norm oraz bedzie
wolny od wad i usterek.
Wykonawca udziela .................. miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,
natomiast na zamontowane sprze¢ty i urzadzenia — Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z
gwarancjg producenta. Strony postanawiaja, ze bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji moze on
wykonywac¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i prawne. Okres rekojmi wynosi 60
miesigcy i liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub r¢kojmi, w przypadku zgtoszenia wady przed ich uptywem.
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W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszelkich usterek niezwtocznie
nie pozniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub
w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usunig¢cia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez
utraty praw gwarancyjnych i praw wynikajacych z rgkojmi, usuna¢ je we wlasnym zakresie lub
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce.

Przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru koncowego, na wezwanie Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy stawig si¢ w terminie wyznaczonym do udzialu w przegladzie
gwarancyjnym.

Kolejne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda co najmniej raz do roku przez caty okres objety
gwarancja, przy czym ich termin ustali Zamawiajacy.

§13
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (kontrak-
towej 1 deliktowej) z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote min. 500.000,00 zt
(stownie zt: pigéset tysiecy ztotych) przez caly czas trwania umowy.

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi o§wiadczenie o zapewnieniu ubezpie-
czenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie bu-
dowy.

Ubezpieczenie winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich Podwykonawcow,
jezeli Wykonawca powierza czg¢s¢ prac do wykonania Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy.

Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca. W przypadku niespelnienia powyzszego obo-
wigzku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy Za-
mawiajgcy moze zawrze¢ na rzecz Wykonawcy umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie, w
wybranym przez siebie zakladzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzyé Wyko-
nawce poprzez potracenie z naleznego wynagrodzenia.

§14
Odbior robot

Podstawa skutecznego zgloszenia gotowo$ci do odbioru robdt budowlanych bedzie faktyczne
wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone stosownymi zapisami
Inspektora Nadzoru w wewnetrznym dzienniku budowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robot budowlanych:

1) odbiory robot czgsciowych oraz robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — jezeli wystapia —
odbiory te dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostang wpisem do we-
wngtrznego dziennika budowy,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy — nastgpi po ukonczeniu catosci robét i zostanie poprze-
dzony wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy zawierajacym oswiadczenie Kierownika bu-
dowy o zakonczeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze przed
przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiaja-
cemu dokumenty, o ktorychmowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty
o ktérych mowa ponize;j:

a) rozliczenia koncowego budowy - kalkulacji kosztow sporzgdzonej w formie kosztorysu powy-
konawczego uproszczonego,
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b) os$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

¢) zestawienia wbudowanych / zamontowanych materialdéw wraz z gwarancja ,

d) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z do-
kumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatow, zastosowanych przy rea-
lizacji zamowienia, poswiadczone przez Kierownika budowy,

e) wewnetrznego dziennika budowy i innych dokumentéw wynikajacych z uzgodnien branzo-
wych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujacych odbior koncowy,

f) dokumentacji powykonawczej (w tym map powykonawczych).

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot budowlanych w
ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce na pi$mie.
Odbioru  koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze:
1) roboty budowlane bedace jego przedmiotem nic sg gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia,
2) wystepuja istotne wady przedmiotu umowy, uniemozliwiajgce korzystanie z przedmiotu umowy,
3) nie przeprowadzono prob 1 sprawdzen, ktore Wykonawca mial przeprowadzic,
- Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosc¢
techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.
Do odbiorow czegsciowych stosuje si¢ odpowiednie procedury odbioru koncowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robdt wykonanych przez Podwy-
konawcow oraz zatwierdzenia odbioru tych robot.
Bezposrednio przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru po-
gwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy, z zastrzezeniem § 12
ust. 71 8 umowy.

§15

Przedstawiciele
Do kontaktow z Wykonawcg oraz do koordynacji prac zwigzanych z realizacja umowy
Zamawiajacy wyznacza: Bernarda Rudkowskiego, Iwong Bil-Kubickg. Wyzej wymienione osoby
uprawnione sg do reprezentowania Zamawiajagcego w czynnosciach zwigzanych m. in. z:
przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy, uczestnictwem w naradach
koordynujacych, udziatem w czynnosciach odbioréw cze$ciowych i koncowych, inwentaryzacjach
robot, przegladami gwarancyjnymi.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: ...........covviiiiiiiiiiiiiin.nn.
Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym: ......................
Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust.1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga
wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala si¢ na 5 % ceny catkowitej podanej
W Ofercic W KWOCIE DIULIO 1. vuvverrereerenrsnrenscessnsonssnssnssessessnscsssssnssnsonssnssnssnsassnasesons 7k
Forma wniesienia zabezpieczenia: gwarancja bankowa.
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3. 70%¢t. ceennnnnn. zt, kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zwracane w terminie
30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostala cze$¢ zabezpieczenia (30 % ). .......eeeennt.. ) przeznaczona na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zamawiajacego (zapis dotyczy
wplaty zabezpieczenia w pienigdzu).

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz w
pieniagdzu, w przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wydtuzenia terminu)
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia aneksu zmieniajgcego terminy waznosci
zabezpieczenia. Powyzsze Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie do dnia zawarcia
aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia przedmiot umowy.

§17
1. Nridentyfikacyjny NIP Zamawiajgcego 7532406077.
2. Nridentyfikacyjny NIP Wykonawcy: ....................

§18
Zalaczniki

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czg¢s¢ niniejszej
umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

1) niniejszy Akt Umowy;

2) Specyfikacja Wykonania Zamowienia (SWZ), Ogloszenie o zaméwieniu,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

4) Dokumentacja Projektowa, tj.: Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot

budowlanych, Projekt wykonawczy; wyceniony Przedmiar robot;

5) Oferta Wykonawcy;

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Wzor Karty Gwarancyjnej

§19
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze:

1. administratorem Pana danych osobowych jest Urzad Gminy w Skoroszycach reprezentowany przez
Wéjta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. Powstancow SI. 17, 48-320
Skoroszyce, tel. 77 4 318 082, e-mail: ug@skoroszyce.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzgdzie Gminy w Skoroszycach jest Pan Bogustaw
Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelarial @onet.pl
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7. Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy nr ..../2023 z dnia ........ 2023 r., ktorej Pan jest strona, a ktorej
przedmiotem jest ,,Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w ramach zadania ,,Etap II —
remont zaplecza sanitarnego”.

3. Pana dane osobowe begda przechowywane przez okres wymagany umowg i w celu jej realizacji.

4. Obowiagzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest niezbedne
do zawarcia umowy w formie pisemne;j, a nastepnie jej wykonania.

5. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6. Posiada Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pana dotyczacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang postanowien umowy w za-
kresie niezgodnym z ustawg KC oraz nie moze naruszac integralnosci pozostatych zalgcznikow do umowy.

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkow-
skiego.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

7. Nie przystuguje Panu:
1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz pod-
stawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz akty
wykonawczymi do tych ustaw.
2. Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
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3. Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach (kazdy na prawie
oryginatu), po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik do umowy nr ... z dnia .......
KARTA GWARANCYJNA
doumowynr .......... /2023 zdnia ........ 2023 r.
dotyczy zadania:
»Przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w ramach zadania ,Etap II — remont zaplecza
sanitarnego”.
Wykonawca/Gwarant:

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajacemu, tj. Gminie Skoroszyce
gwarancji co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant zobowigzuje si¢ do usunigcia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady
te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre§lonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji jako$ci wynosi ......... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego, tj. od
dnia ................... dodnia,...........ooviiiiiniin r.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie
ujawnienia wad w terminie do 1-go miesigca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ze wady wystapity.

4. Zamawiajagcy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego robot. Z czynno$ci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokot,
w ktorym ustalg fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunigcia.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy protokot o ktorym mowa w ust. 4 sporzadzi jednostronnie i
protokot ten zawierajacy stwierdzenie wystgpienia wad, ich zakresu i zobowigzanie Gwaranta do
usuni¢cia wad wraz z terminem na ich usunigcie przesle Gwarantowi.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuni¢cie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$¢ robot
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, badZ wyznaczonego na usuni¢cie wad, Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci, tj. usuni¢cia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr ........... z dnia.....cccooenee 2023 r
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania pn.:
»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w ramach zadania
wEtap Il — remont zaplecza sanitarnego”
Lp. Zakres prac Miesiagce Razem Razem
.................. wartos¢ warto§¢
netto (zt) | brutto (z})
1.
2.
RAZEM
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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