



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 556, faks +48 774 062 567

Kędzierzyn-Koźle, 09.05.2024r

SPZOZ . AZ . 2024 .12

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie modernizacji przepompowni ścieków poprzez zabudowanie tłoczni ścieków w istniejącym zbiorniku z wykonaniem bajpasu kanalizacji z studzienką rozprężną oraz studnią osadnikową dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu sygn. AZ-P.RN.2024.10

I. Pytania i wyjaśnienia treści SWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o zmianę wzoru umowy w zakresie finansowania zamówienia.

Obecny zapis brzmi :

„§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do **60 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej jednej faktury końcowej.“

Proponujemy zmianę na :

„§7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do **21 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury częściowej oraz do **30 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Dopuszcza się fakturowanie częściowe do 80% wartości Zamówienia z częstotliwością nie większą niż 1 faktura na miesiąc, na podstawie protokołu faktycznego zaawansowania prac “

Zmiana sposobu rozliczenia pozwoli na skonstruowanie przez Wykonawcę niższej (korzystniejszej dla Zamawiającego oferty), gdyż nie będzie konieczności uwzględniania w cenie znaczących kosztów kredytowania zamówienia. Obecnie zadanie należy kredytować zarówno przez cały okres realizacji (5 miesięcy) jak i kolejne 60 dni (2 miesiące) po zakończeniu i odbiorze robót, co w konsekwencji podraża inwestycję o około 20 %.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Jarosław Kończyło

.....
Kierownik zamawiającego

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zaopatrzenia i Zamówień
Publicznych
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Rafał Nowakowski

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjno-Technicznego
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Radosław Cichy

[Signature]