Wzér umowy

Umowanr ... /WIR/Z/ /

zawarta w dniu . roku, miedzy:

Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP: 774-31-35-712, zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajgqcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjq Warunkéw Zamowienia i ofertq
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, zadania inwestycyjnego pn.:
,,Modernizacja bloku zywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Plocku” (dalej: ,,Obiekt”
lub ,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy"”).

2. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
poszczegoélnych branz, opracowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe KST Wiestaw
Brykata, 09-401 Ptock, ul. Okopowa 26/1,

b) zaswiadczenia znak WSU-II1.6743.203.2022 MJ z dnia 14.11.2022 r. o braku sprzeciwu na
zgtoszenie dotyczace remontu bloku zywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Ptocku oraz
lokalizacji i posadowienia na zewnatrz budynku bezkubaturowego urzadzenia - centrali
wentylacyjnej w Ptocku przy ul. Misjonarskiej 12

C) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegdlnych prac
(dalej: ,Harmonogram"”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdétowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z witasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wtasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym
i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen
lub zarzutéw.



§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajaqcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni,
ktore nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy
lub uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia
przedfozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje calego zakresu Przedmiotu Umowy, tj. prac i czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robo6t budowlanych i uzyskaniem pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystapienia do
uzytkowania bloku zywieniowego,

2) Harmonogram nie jest szczegdétowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych
oraz prac i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robét budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegotowienie  poszczegolnych  robot z  uwzglednieniem  wyodrebnienia
poszczegolnych proceséw wynikajacych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminéw wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania termindw wykonania Obiektu, o ktérych-mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartoéci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji
i dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa,

9) Harmonogram nie uwzglednia terminu posredniego wykonania poszczegdlnych zakreséw prac,
okreslonego w 84 ust. 1 lit. b.1) Umowy.

5.  Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajgacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, bteddéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt, wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych
zastrzezen, a w szczegolnosci, co do kompletnoéci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje je
za wystarczajacq podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

8§84

Termin wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:
a) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy - od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem postanowien lit. b.1),
b) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdét budowlanych oraz uzyskanie i przekazanie



Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku, nie
WNosSzacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw
14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Plocku
sprzeciwu lub zastrzezenia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz z pisemnym poinformowaniem
Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie oraz przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, tj. wraz z geodezyjng__inwentaryzacja_powykonawczg, sporzadzong wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy - w terminie 20 tygodni od dnia
zawarcia Umowy (termin koncowy), z zastrzezeniem nastepujacego terminu posredniego, tj.:
b.1) termin wykonywania robdt remontowych wraz z kompletnym wyposazeniem zmywalni na
parterze, rob6t remontowych w WC na parterze przy zmywalni oraz wymiany drzwi do kuchni
i zmywalni na I pietrze: od 01.07.2024 roku do 23.08.2024 roku.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegolnosci:
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przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestordw sieci,
ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego =zaplecza technicznego budowy,

placu sktadowania materiatow,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Uzgodnienie z uzytkownikiem - dyrekcjg Miejskiego Przedszkola nr 12 w Ptocku:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,

b) sposobu rozliczenia medidéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

Cc) godzin pracy na terenie obiektu,

d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie,

przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy na I pietrze oddzieli¢ w sposob szczelny wejscie do
zmywalni oraz kuchni od holu,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych
oraz utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg (dalej: ,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowana przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) -
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na
obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robot budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych
jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robét)
przedmiarowych/obmiarowych robot, jednostkowych naktaddéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robdt, w tym réwniez w wersji
elektronicznej w formacie plikow ath.,

terminowe wykonywanie robét zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 14 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych z
jego zamdwieniem i dostawa) przed wbudowaniem materiatdw, jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz
z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
$wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materialowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw
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niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placéwki, tj. Miejskiego
Przedszkola nr 12 w Plocku. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrekcjq
przedszkola organizacji prac budowlanych, w szczegoélnosci robdt zwigzanych z przebudowgq instalacji
elektrycznych, sanitarnych oraz robot rozbiérkowych powodujacych hatas, prowadzonych na terenie
przedszkola,

przygotowanie w dwoch egzemplarzach witasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej
i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot),

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwiloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

wywoz i utylizacja materiatdow z rozbidrki. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robot,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi w zakresie mozliwosci i warunkéow realizacji
prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osdb
wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwiloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznoséciach, ktére moga wptynaé
na jakos$¢ lub termin zakonczenia Inwestycji,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspoélnej oferty
przez kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy,
w tym w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
wynagrodzenia, jest solidarna, choc¢by takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotow,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze S$rodkdéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i =zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy,
ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikéw i o0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osdb
korzystajacych z terenu przedszkola, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robdt. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne
funkcjonowanie innych uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie



42)

43)
44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywodz ziemi, gruzu oraz innych materiatdbw pochodzacych z terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektu wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, - prowadzenie robét w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami,
wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
$wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca
okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) certyfikat zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatg
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,
c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
d) atesty higieniczne,
Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
przygotowanie wlasciwej i kompletnej dokumentacji odbiorowej (dokumentacji
powykonawczej) wedilug wzoru/wytycznych stanowiacego/ych Zalacznik nr 11 do Umowy (w
2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w zakresie ogrodzenia wokoét centrali wentylacyjnej, urzadzen
centrali wentylacyjnej oraz przylacza elektroenergetycznego do budynku MP12. Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdét. Dokumentacja odbiorowa -
powykonawcza, podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami §10
ust. 1 pkt 4) Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy lub uzupetnienia dokumentacji
powykonawczej o istothne w opinii Zamawiajacego elementy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszy jednak niz 3 dni robocze od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego,
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
kompleksowa obstuga geodezyjna robot, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
zakresie ogrodzenia wokdt centrali wentylacyjnej, urzadzen centrali wentylacyjnej oraz przytacza
elektroenergetycznego do budynku MP12,
akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,
Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajacemu uwage na koniecznos$¢ zmodyfikowania tresci
petnomocnictwa, o ktérym mowa w §10 ust. 1 pkt 11 Umowy, jezeli nie bedzie ono odpowiadato
przepisom prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone, badz bedzie zawierato
jakakolwiek inna wade,
obowigzkowe uczestniczenie oséb ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w S$wietle przepisow Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robdt w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem,
w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Ptocku. W przypadku, gdy w toku powyzszych czynnosci kontrolnych, stwierdzone zostang uchybienia
i nieprawidtowosci w zrealizowanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, ktére wynika¢ bedg z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest usunaé te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptatnie,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
ztozenie zawiadomienia do Powiatowe]j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku o zakonczeniu budowy
i zamiarze przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku, nie
WNoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo
uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Ptocku
sprzeciwu lub zastrzezen o uzytkowania bloku zywieniowego wraz z pisemnym poinformowaniem
Zamawiajgcego przez Wykonawce o tym fakcie.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
jako te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreélony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujq



w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krotszym niz 3 dni — przedtozy¢ Zamawiajacemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego,

nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

o okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

¢ wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

e  okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sa przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktéorych mowa powyzej beda zawieraty informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy,

w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,

w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, Zzadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdrych mowa

w wezwaniu Zamawiajacego, a okreSlonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa

w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

8§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Funkcje inspektordw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego, bedg petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej -
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej -
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej -

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
.. — Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Ptocka, tel.: , e-mail:

InformaCJa 0 zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostame Wykonawcy pisemnie. Zmlana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje
o0 osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
0:

1) kazdorazowej zmianie adresu, siedziby, e-maila, biura, oséb uprawnionych do reprezentacji;



2) planowanym catkowitym i trwalym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spétki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji;
3) pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/finansowej (ekonomicznej) uzasadniajacej wszczecie
postepowania:
a) restrukturyzacyjnego:
b) uktadowego;
c) restrukturyzacyjnego;
d) sanacyjnego;
w rozumieniu wiasciwych przepiséw.

6. Zawiadomienie, o ktérym mowa w pkt 5 nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja
zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi
oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za
doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji
w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie —
gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie
ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.:
1) funkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem

budowy, bedzie PetniC PAn / PANI .....c.ccoieieeeeeeeeee ettt ers e nenas ,

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan / Pani ....... .y

3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni€ Pan / Pani ......ccccceeeeeeeiceceeen s s

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy
oraz kierownika robdt branzy sanitarnej i kierownika robét branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
kierowania budowg/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajacemu
w dwdch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienna obecnos$¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenia robot w danej branzy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowa, innej
osoby/innych os6b niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdrejkolwiek z osdb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniac
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji
lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby/osob, o ktérej/ych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
roboczych od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z
dokumentami potwierdzajgacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe/osoby proponowane na dane
stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie
za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami
czy kierowania budowg oséb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe
do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot
na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 14 dni



10.

11.

od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgacego
od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéow natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.
Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgadowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistnialym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym
umozliwiajac Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze
interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan
lub robét wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sagdowe, Wykonawca ponosic¢
bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich
szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIiOR - w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 5 dni roboczych od
daty wptywu do Zamawiajacego,

weryfikacja oraz dokonanie akceptacji lub przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,
przekazanie dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos$¢,

odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystegpowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajq, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.  Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ztotych
(stownie ztotych: ), w tym: wartos$¢ netto ...zt (stownie ztotych:
), podatek VAT (23%) .. 2t (Stownie ZIOtyCh: .....cooevovveceeveranann,

)

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan

zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robodt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzgce do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.),



koszt ubezpieczenia Inwestycji itp.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdére s niezbedne do realizacji Umowy
oraz osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania,
uzyskania pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ptocku nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku
zywieniowego oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie ogrodzenia wokot
centrali wentylacyjnej, urzadzen centrali wentylacyjnej i przytacza elektroenergetycznego do budynku
MP12.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na witasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zalaczony do SWZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robét, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych, Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktoéry stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdétowg, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD 2z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu
tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas$ w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
réozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia iloéci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodq szczegdtowg, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdow i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Plocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robot, ktére beda robota zamienng, nastagpi
na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy,
jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawa do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegdtowa, o ktérym mowa w § 5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.



4,

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw
i parametrow jak zamowienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznoséci wykonania robét dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzagdzonego metodg szczegétowq, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie
bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, za$ w przypadku
braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku
gdy wartos$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow
wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga =zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyc
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robot, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego
sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, pfatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur s protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru korcowego,
z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce protokotow
odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym roboty objete odbiorem przez
Zamawiajacego,

3) podstawa do rozliczenia wykonania Przedmiotu Umowy i wystawienia faktury do wysokosci 90%
wartosci Umowy, bedzie zakonczenie robét budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowiacych Zatacznik nr 11
do Umowy (bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i podpisanie protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych Obiektu (odbidr techniczny),

4) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcych Zatacznik nr 11

do Umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku, nie
WNosSz3acego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo
uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng
sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz z
pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie,

5) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujgacym prace podlegajace odbiorowi.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw Ilub dalszych podwykonawcdéw
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
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10.

11.

12.

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy

podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie

i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos$c

bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko

tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezno$¢ gtdwng, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedq wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbioér danego zakresu
robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru
czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach
odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dana)
faktura,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z os$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z oswiadczeniami podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5
i Zatacznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 8

badz w ust. 13 albo dokumenty te bedq niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 badz w ust. 13, do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy
do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,

potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona

Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce

lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.
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13.

13.!

14.

15.

16.
17.
18.

19.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnia i koncowg (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy).
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych
przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego
im wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie
dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10
do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. o$wiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktoérych mowa w ust. 2 8, 13, 13.}

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione faktury
pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawia-
jacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zda-
nie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktdrej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zapfaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, Zze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachu -
nek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze zm.), tzw. biatej liscie
podatnikow VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogéw
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
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ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy
do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowa¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow ust. 2
- 4 przez Wykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - beda miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy,
iz jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktéorych mowa w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze
zm). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyla¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres
skrzynki PEPPOL NIP: 774-31-35-712.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1 za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
Powyzsze zapisy mozna stosowa¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

lub

II wersja

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

* (postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia

3.

ztozonego przez Wykonawce.
§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z oferta.
Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:

1)

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osdb do kontaktu z nimi
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zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
- wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
tej umowy.

Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcag powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego),

c) faktury cze$ciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajag umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,
dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci podwykonawcom
za dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej
umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robdt potwierdzony
odbiorem,

)] termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robét
budowlanych w okreslonych w § 4 terminach;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m
w umowach z dalszymi podwykonawcami,
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k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
c) uzalezniajacych odbidr robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
robét budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 5.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli
nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie po6zniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdét budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktdére nie maja
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe medidw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w  umowie
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dituzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotycza tez zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa
w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$c z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.
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16.

17.

18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania sSwiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajgq
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug Ilub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

§15
Odbiér robot budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajacemu
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszgcego
sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw
14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Ptocku
sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego
wraz z pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie.

Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) (podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt) - w ciggu 7 dni roboczych po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po
przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany
czas na dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu (odbidér techniczny) przez
Zamawiajqcego to 14 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych umowa w §4
ust. 1 pkt b) Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwiloki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru,

5) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy i mailem na adres
inwestycje@plock.eu o gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robédt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwlocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy
do dziennika budowy dokonane zostang przez kierownika budowy i kierownikdéw robdét wszystkich branz
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa odpowiednio - w ust. 5 badz 5a
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajaca
rozpoczecie odbioru wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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5a.

6a.

10.

11.

1.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu
(odbidr techniczny) sq: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikow
robdt wszystkich branz oraz wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
z bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik nr 11
do Umowy (bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego Obiektu (odbidr Przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnego stanowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Plocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen
wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatowq Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie
przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru/wytycznych stanowiacego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pisSmie przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy (bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnego stanowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Plocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen
wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptywie 14 dniowego terminu na wniesienie
przez Powiatowq Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie
przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
geodezyjng_inwentaryzacjg powykonawcza, sporzadzong wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatacznik nr 11 do Umowy i zaakceptowang przez Zamawiajacego, powota komisje odbiorowg i wyznaczy
jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajgcemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonac odbioru robdt
Wykonawcy i wskazaé w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawca,
spos6b i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady -
w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdinych ustale z Wykonawcg w oparciu
o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen.
Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze
z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw,

2) jezeli wady sa istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady saq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. W przypadku stwierdzenia wad na pisemny
Whniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie
opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnie-
niami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementdéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin koncowy okreslony w §4 ust. 1 lit.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

b) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

zwitoke w zakonczeniu robot, o ktérych mowa w §4 ust. 1 lit. b.1) Umowy, ponad termin posredni
okreslony w §4 ust. 1 lit. b.1), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin
wskazany w protokole odbioru,

zwtoke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16, ponad termin okreslony w Umowie —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy lub kierownika/éw robot
branzowych - w wysokosci 1000 zi, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki
jak rowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcédw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ziozenie Zamawiajagcemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdorej dotyczy
nieterminowa zaptata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane/dostawy/ustugi lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2, za kazde
takie zdarzenie,

zwtoke w realizacji ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2,
za kazdy taki przypadek,

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu wnioskédw materialowych w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin
okreslony zgodnie z §5 pkt 18 Umowy,

zwioke w dostarczeniu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust. 3 Umowy, ponad
termin w nim okreslony w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich mogg zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdéw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktdérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwiloke,
w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
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obowigzek wykazania, ze opo6znienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym
tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opoznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniale do chwili odstgpienia
od Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) w przypadku, o ktérym mowa w §2 ust. 7 Umowy.

w

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4., Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.
5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba

ze co innego wynika z tresci Umowy.
6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych
w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania
kar czy odszkodowania.

8§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:
1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

19



szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okre$lonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robdét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres ........... miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmdwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do
Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robét.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z zastrzezeniem
wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote ....... zt w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
w przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................. zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajqcy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote ... zt w formie
............................ na kwote ... zt. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5

lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng
lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymad z wynagrodzenia odpowiednig kwote
na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3
wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony
przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy-przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ........c.o..is , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy - umowy/éw
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciqgu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umow ubezpieczenia, zas kopie dowoddw optacenia stosownych skitadek Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggto$ci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej NizZ ......eerveceee. ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
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Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong,
w formie pisemnej badz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy, okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia:
a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,
w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f)
2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania roboét przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

c) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, termin wykonania robét przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajagcych  prowadzenie robodt
i — jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie
robdt, powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jedli dotyczy - o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej
w zwigzku  z okolicznos$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji
spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow - termin wykonania Przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie Przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i — jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktorych
mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robodt, o ktérych mowa w 8§12 ust. 2, 3, 4,
o ile wykonanie tych robdt (zamowien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiladczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

)] zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajgcych mu
dotrzymanie  terminu  wykonania Przedmiotu Umowy, pisemnie  uzasadnionych
i udokumentowanych przez Wykonawce, ktdrych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia
lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw
lub opdznienia,

k)  wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg
miaty wptyw na termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

)] w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,
o ile wykonanie tych robot (zamowien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

m) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii,
uzgodnien, stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréow sieci,
zarzadcédw, administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, ponad terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w
tym zakresie, chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktérym mowa
powyzej, jest dziatanie lub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne lub niepetne
sformutowanie wniosku lub jego zatacznikéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego
organu - o okres przekraczajqcy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy,
co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane. Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy dokumentéw i oswiadczen, w celu dokonania weryfikacji przyczyn
i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania
go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcdéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zaméwienia, w tym w przypadku zmiany
przepisow prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub uzyskania innych badZz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z
projektowang inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu,
sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych
zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujagce w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stdp procentowych,
zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13
ust. 14 Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w
biezacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Strone inicjujqcg zmiane, zawierajacego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje

wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatann zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.
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4. Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta

Ptocka i innymi wilasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standarddéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie - wprost
lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna*

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1,
09-400 Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4 Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania Iub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedgq przez okres 5 lat - zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), osdéb reprezentujgcych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq niniejszej Umowy sq:

1) Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z SiedZibg: W ........reeeecervvivrrerrirereneans , Przy Ul .. , 00-000 ...

Kazda ze stron jest odrebnym administratorem danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) — ...
Dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacja Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy
Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.
Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
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9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg realizowaty
niniejsza Umowe.

8§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......cccceeeveiveeieiinnns )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentdéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajagcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie druga strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Cesja praw i obowiazkéow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

8§26
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalnos$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny
za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§27
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz.
1605 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne wiasciwe
dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze srodkéw EBI,
Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 -  Os$wiadczenie Wykonawcy o realizacji robét przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Os$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcdw (wzér),
Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu
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rozliczeniowego (wzér),
Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,
Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),
Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,
Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujgcym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §27 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zfozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig
ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdétach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdq ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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