
JO-III.271.1.6.2024 Strona 1 

Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
DLA ZADANIA POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  
NR  1909C KRUKÓWKO-WITOLDOWO NA ODCINKU OD KM 5+723  
DO KM 7+973 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA ODCINKU OD KOŚCIOŁA 
DO KOŃCA ZABUDOWAŃ W M. SAMSIECZNO”  
WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 1909C Krukówko - Wierzchucinek - 
Witoldowo o długości ca. 1,3 km + 0,9 km na odcinku od skrzyżowania z droga 
powiatową 1554C Samsieczno – Gorzeń (od kościoła) w kierunku zachodnim do 
granicy powiatu. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie chodnika o 
normatywnej szerokości wzdłuż w/w drogi powiatowej, wraz z ewentualnymi zatokami 
autobusowymi i doświetlonymi przejściami dla pieszych, odwodnieniem oraz 
wyprofilowaniu i ułożeniu nowej warstwy bitumicznej na istniejącej jezdni. 

Podana długość rozbudowy w/w drogi ma charakter przybliżony. Całkowita długość 
zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. 

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji należało będzie rozwiązać 
ewentualne kolizje branżowe, zaprojektować kanał technologiczny (o ile będzie 
wymagany), zaprojektować skuteczne odwodnienie pasa drogowego (z ewentualnym 
zaprojektowaniem zbiorników odparowujących) oraz przewidzieć do wycinki drzewa. 
Ponadto należy zaprojektować wykonanie nakładki bitumicznej wraz z warstwa 
profilową na w/w odcinku drogi powiatowej. 

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zapewni udział osób posiadających 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (Potencjał Kadrowy) niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w ofercie wskaże osoby 
Projektanta i Sprawdzającego, posiadających wykształcenie i doświadczenie na 
poziomie co najmniej minimalnego, wskazanego w opisie kryterium oceny ofert dla 
każdej z tych osób (Rozdz. XI pkt 2 lit. b) SWZ)- zapewniające należyte wykonanie 
usługi. Wskazany w ofercie Projektant branży drogowej, będzie pełnił rolę projektanta 
koordynującego dla wszystkich niezbędnych branż.  

 

Szacunkowe ilości działek do podziału dla całego zadania  

Zamawiający przewiduje ingerencję (przejęcie / podział) w ok. 28 (dwadzieścia osiem) 
działek:  

- około 20  ± 10 działek. (dla odcinka 1,3 km) 

- około 8  ± 4 działek. (dla odcinka 0,9 km) 
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Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości działek wymagających 
podziału o 14 działek. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonaną 
liczbę podziałów. 

 

Terminy wykonania zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
18 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy– dostarczenie Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia wraz z wydaną dla niego decyzją ZRID (nieostateczna). 

Wykonawca złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID (wraz z planem 
podziału) nie później niż 16 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków 
geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, musi 
nastąpić w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZRID; 
zakończenie powyższych prac, nastąpi nie później niż po 50 dniach licząc od dnia 
w którym Wykonawca powinien przystąpić do realizacji tych prac. 

3. Zamawiający wymaga, w ramach kwoty wynagrodzenia, pełnienia nadzoru 
autorskiego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
zamówienia: podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, oraz 
wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego dla 
robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2031 r. 

 

Zakres prac: 

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową 
w tym: 

1. zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa).  

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy 
zasadniczej, czyli informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy 
geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, 
konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych 
oraz innych obiektów topograficznych, a także wybranych informacji opisowych 
dotyczących tych obiektów, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości 
(działek), powinna zawierać m.in: 

 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, 

 usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, 
zgodnie z celem wykonywanej pracy. 
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Granice nieruchomości powinny zostać odszukane, zidentyfikowane i na 
nowo pomierzone w terenie w przypadku, gdy dla tych granic jest stosowna 
dokumentacja określająca stan prawny nieruchomości. W przypadku, gdy  
na podstawie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości 
stwierdzono, że znak graniczny określający położenie punktu granicznego 
uległ zniszczeniu, uszkodzeniu bądź przesunięciu, znaki takie ulegają 
wznowieniu. Jeżeli brak jest dokumentacji określającej stan prawny 
nieruchomości należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości.   

cały powyższy zakres należy ująć w ramach kwoty wynagrodzenia, 

2. opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego / PZT oraz projektu 
technicznego / wykonawczego przebudowy drogi wraz z projektami 
wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych branż (po wcześniejszym uzyskaniu 
warunków technicznych od gestorów sieci, a następnie zatwierdzeniu przez nich 
branżowych projektów) 

3. uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 
w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do 
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak: 

1) wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-
wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji projektowej  

2) uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje 
konieczność sporządzenia takiego opracowania; 

3) wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 
pozwoleń i decyzji; 

4) uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków - jeżeli 
zaistnieje konieczność dokonania takich uzgodnień; 

5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii lub/i decyzji z powiatem nakielskim 
(dotyczy odcinka na granicy powiatów); 

4. opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich 
zatwierdzenia; (z podziałem na Etap 1 - 1,3 km i Etap 2 – 0,9 km) 

5. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia; (z 
podziałem na Etap 1 - 1,3 km i Etap 2 – 0,9 km) 

6. sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu wycinki drzew i krzewów, 
oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, 

7. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości, 

8. zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego o ile zajdzie taka 
konieczność 

9. rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami,  

10. opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania; 
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11. opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 
kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.  

Uwaga! Zakłada się, że Przedmiar robót oraz Kosztorysy zostaną podzielone na dwa 
Etapy – pierwszy o długości ca. 1,3 km, drugi o długości ca. 0,9 km. Wykonawca ujmie 
te wymagania w cenie oferty. 

12. opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących 
w zakresie projektu; 

 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 
opracowania dokumentacji projektowej, niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz 
niezbędne do ogłoszenia procedury przetargowej na roboty budowlane, należy 
traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 
wskazanych inwestycji, Zamawiający rekomenduje, by Wykonawca zapoznał się ze 
stanem istniejącym dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją 
projektową oraz pozyskał konieczne informacje w celu przygotowania rzetelnej oferty.  

Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez 
Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie 
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska 
warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, 
naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz 
istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla 
zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na 
koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i 
sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz 
z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi. Dla proponowanych 
rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to 
konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu 
czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub 
właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne 
pełnomocnictwa od Inwestora.  

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami 
Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
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Dokumentacja projektowa winna być sporządzona z zachowaniem wymogów 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i musi uwzględniać m.in.  

 elementy bezpieczeństwa ruchu na całym odcinku przebudowywanej drogi 
zwłaszcza w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych jeśli 
dotyczy, 

 obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych, 

 zastosowanie dla osób niewidomych i słabowidzących płytek ostrzegawczych z 
wypustkami oraz płytek kierunkowych ryflowanych, 

 oświetlenie przejść dla pieszych lampami dedykowanymi wraz z aktywnym 
oznakowaniem przejść dla pieszych (oświetlenie i oznakowanie aktywne 
podłączone do sieci ENEA) 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego i uczestnictwa w 
spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz odbioru prac opierających się o 
opracowaną dokumentację. Zamawiający wymaga by spotkania odbywały się 
osobiście w jego siedzibie lub w innym wskazanym przez niego miejscu. 

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie 
projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego;  

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o 
postępie prac stanowiących przedmiot zamówienia.    

Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie 
dokumentacji projektowej, podczas: 

1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych,  

2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego 
dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2031 r. 

W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje 
się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

W okresie trzech lat od protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w ramach otrzymanego 
wynagrodzenia nie więcej niż cztery razy dokona aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich, w terminie 4 dni roboczych od otrzymania takiego wezwania. 

 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem zapisów:  

1) art. 99-103 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2023.1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022.2240). 
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3) Załącznika nr 2 do wytycznych w zakresie równości (Standardy dostępności dla 
polityki spójności 2021-2027) - Wytyczne dotyczące realizacji zasad 
równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027  

 

Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach 
nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone 
poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 
Wykonawca. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie, że przekazywana dokumentacja projektowa 
została opracowana zgodne z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz standardami projektowania i zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących 
formach: 

1) papierowej: 

a) projekt budowlany (PZT, PAB, PT) wraz z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - po 6 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w 
liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, 

b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 3 egz., 

c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz. 

d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
każdej branży - po 6 egz.  

e) przedmiar robót - po 4 egz. dla każdej branży oddzielnie, (po 2 komplety dla 
Etapu 1 i po 2 komplety dla Etapu 2) 

f) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

g) projekty tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 6 egz. (3 egz. 
dla Etapu 1 i 3 egz. dla Etapu 2) 

h) projekty stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 6 egz. (3 egz. dla 
Etapu 1 i 3 egz. dla Etapu 2) 

i) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym –  3 egz. 

j) badania geotechniczne podłoża -  2 egz., 
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2) elektronicznej: 

każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn 
lub *.dwg (grafika), kosztorysy i przedmiary w formacie np. ath lub innym, 

oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. w standardzie dostępności 
cyfrowej. 

Całość dokumentacji należy dołączyć w wersji elektronicznej na płytach CD lub innych 
nośnikach pamięci. 

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na realizowany przedmiot zamówienia.  

2. Okres rękojmi za wady na dokumentację projektową stanowiącą przedmiot 
niniejszego zamówienia, rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (po wyniesieniu znaków 
geodezyjnych w terenie) i wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności 
wykonawcy robót za wady obiektu budowlanego wykonanego na podstawie danej 
dokumentacji, nie później jednak niż w terminie 84 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. 

3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
oraz konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w 
przyszłości. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z 
tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

5. Za wadę uznaje się w szczególności:  

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu 
na istnienie cech uniemożliwiających jego bezpieczną realizację lub 
eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub 
eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu 
Umowy,  

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, 
dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę 
lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) 
powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, lub też ograniczającą w jakikolwiek sposób 
możliwość używania lub korzystania z tego przedmiotu Umowy. 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej lub zobowiązaniami Wykonawcy 
zawartymi w Umowie,  

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,  

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w  Umowy,  
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6) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności 
Wykonawcy,  

7) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 
trzecich, 

8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji, 

9) niespójności w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia, 
za które będzie uważać się zapisy wzajemnie wykluczające się lub sprzeczne, 
w wyniku których projektowany obiekt budowlany nie jest opisany w sposób 
jednoznaczny. 

10) niezgodność pomiędzy założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej,  
a rzeczywistym stanem rzeczy. 

6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub 
uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie dalszych etapów prac 
projektowych (Projekt Budowlany) wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby 
wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, nie krótszych niż 7 dni. 

7. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 6 w terminie 
określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

8. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność 
poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji, a 
których Zamawiający nie poniósłby gdyby Wykonawca w sposób prawidłowy 
wykonał przedmiot umowy. 

9. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami lub brakami w 
tej dokumentacji. 

10. Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami 
ustalonymi dla realizowanej inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, 
standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi (w szczególności takimi jak: błędy obliczeniowe, luki w 
opracowaniach, niezgodności z przepisami prawa budowlanego i warunkami 
technicznymi, zrealizowaniu na podstawie wadliwie wykonanego projektu 
inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych, w 
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szczególności gdy osiągnięcie ich było niezbędne dla potrzeb uzyskania przez 
Zamawiającego dofinansowań zewnętrznych) 

11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na 
okres (min. 24 mce) liczonych od dnia odbioru końcowego dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego. W tym okresie Wykonawca będzie utrzymywał 
ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. Realizacja roszczeń z tytułu gwarancji będzie realizowana w oparciu o zapisy 
Kodeksu cywilnego. W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do 
usunięcia wad projektu, o ile wady te ujawnią się w okresie gwarancyjnym. W 
okresie gwarancyjnym Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w zw. 
realizacją robót w oparciu o wadliwą dokumentację projektową. 

 

Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia umownego Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej 
utworami, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie, 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów i ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Zamawiającemu zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do 
tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 
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d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo 
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych                
i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 
lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, w ramach 
umówionego wynagrodzenia, Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 
nabywa, w ramach wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia 
od Umowy, majątkowe prawa autorskie, w tym  w tym zezwolenie na 
wykonywanie autorskich prawa zależnych, w pełnym zakresie określonym 
niniejszą Umową i na zasadach określonych w Umowie, do wszystkich utworów 
wytworzonych przez Wykonawcę i wydanych Zamawiającemu, w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy, do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego 
wskazane do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw osobistych do 
Utworów oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej zgody na wykonywanie 
praw osobistych do Utworów.  

6. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca 
Utworów objętych postanowieniami Umowy złoży oświadczenie, iż nie będzie 
wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów objętych postanowieniami 
Umowy, we wskazanym powyżej zakresie, w stosunku do Zamawiającego, jego 
licencjobiorców lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada (czy posiadał będzie) autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa zależne do Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub 
przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz jest/będzie 
upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich oraz zapewnia, że 
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Twórca Utworów upoważni do wykonywania osobistych praw autorskich 
Zamawiającego lub inne podmioty wskazane przez Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa 
powyżej, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych 
praw i upoważnień w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na 
wykonanie zobowiązań umownych w zakresie praw autorskich.  

9. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie 
zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 
prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Nabycie praw 
autorskich na warunkach określonych w ust. 1-9 dotyczy także praw do Utworów 
Podwykonawców Wykonawcy.  

11. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez 
osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw 
majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw 
zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, 
odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione 
przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 
W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub jego 
licencjobiorcom powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca 
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje 
wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym 
potwierdzone wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od 
Zamawiającego lub innego podmiotu uprawnionego, lub sądowej lub pozasądowej 
ugody, na którą Zamawiający wyraził zgodę.  

12. W przypadku, w którym w wyniku:  

a) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub 

b) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub 

c) wad prawnych Utworów,  

w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 
określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych 
uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na 
własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły 
na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich 
zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.  
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13. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o 
których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 
szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.) 
– dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako 
Projektant koordynujący w okresie realizacji inwestycji i udzielonej rękojmi na wady 
przez wykonawcę robót budowlanych, tj. w okresie określonym w § 3 ust. 6 – zał. 
nr 2 do SWZ -PPU, co oznacza, że termin świadczenia usługi Nadzoru Autorskiego 
zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót budowlanych prowadzonych 
na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej oraz okresu udzielonej 
rękojmi na wady robót budowlanych, bez prawa żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ofercie Wykonawcy  

2. Zmiana Projektanta koordynującego po zakończeniu realizacji zamówienia w 
zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia opisanego w niniejszym 
dokumencie, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez 
Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, pisemnego 
oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy 
Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez 
dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków 
projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

3. W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie 
Zamawiającego do pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, w tym: 

1) udzielanie Zamawiającemu w toku projektowania, wyczerpujących odpowiedzi 
na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych 
uzgodnień,  

2) czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, 

3) wyjaśnianie w sposób wyczerpujący wątpliwości dotyczących dokumentacji 
projektowej na każdym etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas 
prowadzenia procedury na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich 
wykonywania, a w razie potrzeby także uzupełnienie szczegółów dokumentacji 
projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, o ile Zamawiający wskaże taką 
potrzebę, 

5) udział w prowadzonych odbiorach robót, w szczególności odbiorze końcowym– 
po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od zamawiającego, 

6) opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, 
które zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: 
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określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu 
wprowadzanych zmian; opiniowania parametrów ujętych w STWIORB, 

7) przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń 
pozycji przedmiarowych, 

8) uzgodnienie z inwestorem oraz wykonawcą możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów, konstrukcji i rozwiązań 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

9) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy, objętych 
regulacjami przepisów prawa, na podstawie których przygotowano przedmiot 
Umowy, 

10) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo 
Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań 
jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, 

11) uczestniczenia w postępowaniu w przedmiocie uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

4. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi 
każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym 
niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub 
wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru 
Autorskiego. Strony ustalają, że podstawowym kanałem komunikacji i 
przekazywania zleceń będzie poczta elektroniczna. 

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych , uzupełniających 
lub opracowań innego rodzaju, na skutek ujawnionych, w szczególności w trakcie 
realizacji robót budowlanych, nieprawidłowości dokumentacji powstałej z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, 
przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez odrębnego upoważnienia Sądu. 

7. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych, uzupełniających 
lub opracowań innego rodzaju na skutek okoliczności nieleżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby 
spełniające wymagania Oferty, na koszt Zamawiającego i w terminie ustalonym z 
Zamawiającym. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla 
ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych 
Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy uwzględnieniu stawki 
za jednostkę nakładu pracy.  
W przypadku braku opisu danego rodzaju prac w ŚZWPP Strony w celu 
oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę cenami rynkowymi.  
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8. Nadzór Autorski pełniony będzie w ramach całkowitej kwoty wynagrodzenia, 
określonej w ofercie Wykonawcy. 

9. Naruszenie (nie wykonanie lub nienależyte wykonanie) zapisów umowy w zakresie 
realizacji przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu Nadzoru 
Autorskiego, będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w §15 
PPU.  

10. W przypadku, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia obowiązków 
związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego Wykonawca nie wypełnia 
obowiązków w tym zakresie lub też wypełnia te obowiązki w sposób nienależyty 
Zamawiający uprawniony jest, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do 
wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania, do powierzenia pełnienia tych obowiązków podmiotowi 
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia Sądu. 

2. Strony porozumiewać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Przepisy i normy prawne 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w chwili 
składania wniosku o wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.: 

1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682 z 
późn.zm.), 

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.645  
z późn. zm.), 

3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023.162 z późn. 
zm.), 

4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024.54 
z późn. zm.), 

5. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023.977 z późn. zm.), 

6. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
2023.1752 z późn. zm.) 

7. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2023.1094 z późn. zm.) 

8. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023.1478 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023.1336  
z późn.zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023.1047 
z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz. U. z 2022.2509 z  późn. zm.) 
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12. Ustawą  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. 2023.1605 ze zm.) 

13. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022.2240 t.j.) 

14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
(t.j Dz. U. 2022.1518), 

15. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. z 2022.1679 z późn. zm.), 

16. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 j.t.) 

17. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. 2023.682 z późn.zm.), 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663) 

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), 

20. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. 2021.2454) 

21. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. 2021.2558), 

22. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017.784) 

23. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  
(t.j. Dz. U. 2019.454) 

24. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (t.j. Dz. U. 2019.2311 ze zm.) 
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25. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

26. Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanymi przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów,  

27. Wytycznymi określonymi w Wymaganiach Technicznych  WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowiących załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 


