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Udanin, 12.10.2021

OS.271.1.11.2021

Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 

Dotyczy: Budowa Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach –Gmina Udanin. 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi: 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót, które byłyby pomocne przy sporządzaniu oferty bądź wskazanie w którym pliku są one dostępne. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu sporządzonego na podstawie przedmiarów robót. 
Odpowiedź: Przedmiary zostały udostępnione na stronie postępowania. 
Działając w imieniu …... z siedzibą ……… na podstawie przepisu art. 284 § 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie:
1) pkt. III.2. SWZ i określonego przez Zamawiającego terminu składania ofert,
2) § 6 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
3) § 7 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ oraz pkt. III.6.1. SWZ i określonej przez Zamawiającego wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ad. 1
Wykonawca wnosi o rozważenie zmiany tegoż terminu i wydłużenie terminu złożenia ofert do dnia 25 października 2021r. Wydłużenie terminu składania ofert podyktowane jest obszernością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności znaczną ilością dokumentów koniecznych do przeanalizowania oraz przygotowania podczas sporządzania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.10.2021 godz. 9:45. 

Ad. 2
Wykonawca wnosi o rozważenie zmiany przytoczonego zapisu wzoru umowy, który przewiduje, że w ramach płatności częściowych wypłacone zostanie jedynie maksymalnie 50% wynagrodzenia, a pozostałe 50% w ramach ostatniej części po dokonaniu odbioru końcowego i określenie możliwości wpłacenia wynagrodzenia częściowego na poziomie 80% i pozostałych 20% po dokonaniu odbioru końcowego.
Jak wskazano w uzasadnieniu do PZP, wprowadzenie płatności częściowych powinno poprawić płynność finansową wykonawców, obniżyć po ich stronie koszty realizacji umowy w zakresie konieczności pozyskiwania finansowania, a w konsekwencji przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności ubiegania się o zamówienia publiczne szerszej grupy wykonawców (zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, Sejm VIII kadencji, druk Nr 3624, s. 85).
Analizując zakres zadania i konieczność ponoszenia kosztów realizacji umowy przez wykonawców określenie tych proporcji na poziomie minimalnym, gwarantowanym ustawą nie jest uzasadnione. Dokonanie wnioskowanej zmiany niewątpliwie wpłynie na kwestie poruszane w przytoczonym uzasadnieniu do projektu ustawy, a więc na większą konkurencyjność i atrakcyjność ubiegania się o zamówienie. Poza dyskusją pozostaje bowiem, że zmniejszenie przez wykonawców zakresu pozyskiwanego finansowania obniży koszt realizacji inwestycji, co z kolei przełoży się na wysokość złożonych ofert.
Ponadto, wynagrodzenie częściowe wypłacane jest na podstawie protokołów częściowych, w których Zamawiający i powołane przez niego służby są w stanie zweryfikować już na tym etapie jakość wykonanych robót i wykluczyć tym samym, lub co najmniej znacznie zminimalizować, potencjalne ryzyko poniesienia przez Zamawiającego szkód i konieczności ich naprawienia przez wykonawców. Ponadto ustanowione jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Ad. 3
Wykonawca wnosi o rozważenie zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 3%.
Argumentacją dla tegoż zabiegu jest także zapewnienie większej konkurencyjności postępowania i atrakcyjności ubiegania się o udzielenie zamówienia. Obniżenie wysokości zabezpieczenia pozwoli na pomniejszenie kosztów realizacji zamówienia co przełoży się na wysokość złożonych ofert.
Z drugiej zaś strony nie ucierpi na tym interes Zamawiającego i zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Mianowicie Zamawiający sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadania od początku jego realizacji, co już jest istotną gwarancją należytego wykonywania umowy. Dodatkowo Zamawiającemu pozostanie, przy przychyleniu się do w/w wniosku (Ad. 2), 20% łącznego wynagrodzenia, które wypłacone zostanie dopiero po odbiorze końcowym i stwierdzeniu należytego wykonania zobowiązania.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów zakresu drogowego ponieważ brakuje ich w załączonej przez Państwa dokumentacji .

Odpowiedź: Przedmiary zostały udostępnione na stronie postępowania
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.10.2021r. Prośbę niniejszą uzasadniamy opublikowaniem w dniu dzisiejszym dodatkowych materiałów, o które wnioskowaliśmy w dniu 08.10.2021r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.10.2021 godz. 9:45. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w §6 pkt. 6 umowy w taki sposób, aby umożliwić w trakcie realizacji zadania dokonywania odbiorów częściowych do wysokości 85% wartości zadania, a pozostałe 15% wartości wynagrodzenia po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym zadania. Prośbę niniejszą uzasadniamy tym, że bieżące finansowanie zadania przez Zamawiającego obniży koszty finansowe jakie przerzuca się na Wykonawcę w związku z koniecznością finansowania przez niego 50% kosztów zadania jak obecnie przewiduje to projekt umowy. Ponadto gwarancja należytego wykonania jakiej wymaga Zamawiający również zabezpiecza dodatkowo proces inwestycyjny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie odbiorów częściowych do wysokości 80% wartości zadania, 20% wartości wynagrodzenia płatna będzie po wykonaniu i pozytywnym odbiorze końcowym zadania.
Dzień dobry,
udostępniono 7 przedmiarów, natomiast tylko 2 pliki wytworzone w systemie Rodos 6.0 / Norma PRO otwierają się w programach kosztorysowych. Prosimy o udostępnienie pozostałych 5 przedmiarów wytworzonych także w systemie Rodos 6.0 /Norma PRO, które umożliwią otwarcie plików w programach kosztorysowych. Prosimy również o udostępnienie przedmiarów (w systemie Rodos 6.0/ Norma PRO) w zakresie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiary w formacie PDF jednak zwrócił się do projektanta o udostępnienie przedmiarów w systemie Rodos 6.0 /Norma PRO. Jeśli Zamawiający będzie posiadał przedmiary w systemie Rodos 6.0 /Norma PRO udostępni je na stronie postępowanie. 
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