


UMOWA nr 272. … .202..
zawarta w dniu………….2023 r. w Dębicy pomiędzy, 

Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819, REGON 851660536 reprezentowany przez Pana mgr inż. Tomasza Pyzia  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru).
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania p.n.: 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne w km 0+728 – 6+347 w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne – przebudowa jezdni oraz odcinkowa budowa chodnika w rejonie Szkoły Podstawowej 
w m. Jaworze Górne”
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania usługi :

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych branży drogowej, związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie jako część opracowanej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1304R Gołęczyna – Jaworze Górne w km 0+728 – 6+347 w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Dolne i Jaworze Górne”. Asortyment wykonywanych przez Wykonawcę prac budowlanych obejmował będzie:

· roboty przygotowawcze;

· roboty ziemne;

· poszerzenia korony drogi pod elementy konstrukcyjne chodnika;

· chodnik z betonowej kostki brukowej;

· odtworzenie konstrukcji jezdni;

· roboty w zakresie nawierzchni dróg i autostrad;

· odwodnienie powierzchniowe;

· remont przepustów pod koroną drogi;

· roboty wykończeniowe.

Warunki realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę określono w postępowaniu przetargowym znak: ZP.271.13.2023, cz. 3, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego zdp.rde.pl w zakładce Zamówienia publiczne – aktualne zamówienia publiczne – postępowania, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/732141 

2. Zamówienie obejmuje:

· Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), a w szczególności:

· uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

· kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa budowy w toku realizacji, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zapisami w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

· kontrola przebiegu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz terminowości wykonania robót budowlanych i dostaw, opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych i zaakceptowanym przez Inwestora,

· kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych robót dodatkowych zaakceptowanych pisemnie przez Inwestora,

· nadzór nad prawidłowym wykonaniem obowiązków przez  Wykonawcę robót budowlanych oraz podwykonawców (również w zakresie, który został ewentualnie niedostatecznie określony lub pominięty w dokumentacji projektowej) w ilości minimum 3 wizyt w każdym tygodniu na terenie budowy. Niniejsza obecność powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika pobytów na budowie wydanego przez Inwestora. Wpis dla swej ważności musi być potwierdzony podpisem wyznaczonego pracownika (koordynatora) Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w dniu wizyty. Wymóg minimum 3 wizyt na każdy tydzień, na terenie budowy może nie być spełniony tylko w przypadku przerwy w realizacji robót budowlanych (np. w trakcie przerwy w okresie zimowym), potwierdzonych wpisem do dziennika budowy po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym,

· kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

· rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii  rzeczoznawców,

· udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym),

· czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy  przed ich wbudowaniem,

· w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Inspektor  nadzoru ma obowiązek żądania od Wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym pisemnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie, 

· sprawdzanie i odbiór (częściowy, końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania,

· potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

· Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego a także przygotowanie i udział w odbiorach częściowych (przewiduje się dwa odbiory częściowe wraz z rozliczeniem częściowym na rzecz Wykonawcy w terminach: 01.08.2023 – 10.08.2023 – pierwszy oraz 01.11.2023 – 10.11.2023 – drugi),

· uczestniczenie w okresie gwarancji, na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach gwarancyjnych robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych   w ramach umowy o roboty budowlane,

· na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu robót budowlanych,

· niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin
· nadzór nad prawidłowym wykonaniem obowiązków przez  Wykonawcę robót budowlanych oraz podwykonawców (również w zakresie, który został ewentualnie niedostatecznie określony lub pominięty w dokumentacji projektowej) w ilości minimum 3 wizyt w każdym tygodniu na terenie budowy. Niniejsza obecność powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika pobytów na budowie wydanego przez Inwestora. Wpis dla swej ważności musi być potwierdzony podpisem wyznaczonego pracownika (koordynatora) Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w dniu wizyty. Wymóg minimum 3 wizyt na każdy tydzień, na terenie budowy może nie być spełniony tylko w przypadku przerwy w realizacji robót budowlanych (np. w trakcie przerwy w okresie zimowym), potwierdzonych wpisem do dziennika budowy po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym
Kod CPV:

715200000 - 9 
Usługi nadzoru budowlanego
§ 2.

1. Za wykonane prawidłowo prace wymienione w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które  zostało ustalone w wysokości:

………………zł netto
…………… zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………złotych i …./100).

2. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający przewiduje 2 odbiory częściowy robót, po których nastąpią płatności częściowe na rzecz Wykonawcy robót budowlanych – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien dokonać protokolarnego odbioru przewidzianego do wykonania zakresu robót (w terminach odpowiednio: 01.08.2023r. - 10.08.2023r. – pierwszy odbiór częściowy, 01.11.2023r. - 10.11.2023r. – drugi odbiór częściowy) oraz dokonać stosownego rozliczenia niniejszych etapów prac budowlanych. Zamawiający przewiduje również dokonanie płatności częściowej dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym samym zakresie rzeczowym i czasowym.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres równy długości wykonywanych prac budowlanych przedmiotowej inwestycji przez Wykonawcę. Przewidywany czas trwania robót budowlanych: 370 dni od daty podpisania Umowy z Wykonawcą robót. W razie wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego Umowa z Wykonawcą robót budowlanych może zostać aneksowana a czas realizacji wydłużony. W tej sytuacji Zamawiający przewiduje również aneksowanie Umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

4. Po zakończeniu ww. okresu, w jakim zostaną wykonane roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien wywiązywać się z obowiązków w zakresie nadzoru w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, tj. 60 miesięcy od protokolarnego odbioru robót budowlanych.
5. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na podstawie faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej  po zakończeniu i odbiorze inwestycji.

6. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu i odbiorze inwestycji.

7. Fakturę  należy wystawić na dane: 
Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,

Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819
§ 3.

1. Inspektor Nadzoru wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z prawem budowlanym i innymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
§ 4.
1. Wykonawca będzie pełnił funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującym „Prawem Budowlanym”. 

2. Ogólny zakres uprawnień i obowiązków Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiający  zobowiązuje się przekazać 1 komplet dokumentacji wykonawczej                    wraz z zestawieniem cen do umowy z Wykonawcą robót. 

4. Rozliczenie i sprawozdawczość z przebiegu prac w odniesieniu do całości inwestycji będzie realizowane zgodnie z zestawieniem cen i warunkami umowy ww. zadania inwestycyjnego o wartości określonej z Wykonawcą robót oraz wymogami programu i instytucji  dofinansowującej zadanie. 

5. Zaplecze, sprzęt, transport i łączność Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie                    i na własny koszt, 

6. W przypadku ewentualnego zwiększenia zakresu i wartości robót niezbędnych                            dla  wykonania zadania i uzyskania decyzji na użytkowanie z Wykonawcą robót wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulega zmianie. 

§ 5.

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zapłacą następujące kary umowne:

a) Zamawiający zobowiązany jest do płacenia kary umownej Inspektorowi Nadzoru 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania projektu na dzień przerwania tych prac potwierdzonych protokołem sporządzonym przez strony umowy.
b) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, bez pokrycia kosztów wynikających z zaawansowania na dzień odstąpienia
c) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

I. odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego.

II. niedotrzymanie wymaganych terminów i ilości nadzorowania budowy, o którym mowa w niniejszej umowie w wysokości 500 zł za każdy dzień nieobecności.
III. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 pkt. 1.
IV. Czterokrotna nieobecność będzie traktowana jako naruszenie warunków  § 5 pkt. 1 lit. c) ppkt. III.
V. Za każdą zwłokę w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

1. Inspektor Nadzoru odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy                      o czas niezbędny na zakończenie realizacji robót budowlanych w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, a także wydłużenia czasu rozliczenia zadania z Instytucją dofinansowująca zadanie. 

3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiększenia zakresu robót koniecznych do wykonania przez Wykonawcę robót
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8.

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Inspektora Nadzoru w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń w terminie, o którym mowa w ust. 2 Inspektor Nadzoru może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10 .

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla zamawiającego 
oraz 1 egz. dla jednostki projektującej.
Zamawiający:


          
               
Inspektor Nadzoru:

