m ec Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Spoétdzielcza 12, 64-100 Leszno
LESZNOH s, zo.0. tel. 65 5256000, fax.65 5256073

Zatacznik nr 7
Nr sprawy DI/13/2021

UMOWA o roboty budowlane nr DI/.../2021

Zawarta w dniu ... w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. 64-100 Leszno ,
ul. Spoétdzielcza 12, ktéra to spotka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy
w Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073, e-mail: mpec@mpec.leszno.pl, NIP 697-001-16-74,
Regon 410020850

reprezentowanym przez:

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

oraz

sektorowe udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ponizej 5 350 000 euro

8§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatacznikach do niego, stanowigcych wraz z
nim integralng czes¢.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DI/13/2021
wraz z jej zatqcznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajacego okreslone w § 2
ust.1. i opisane w Dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do IPO oraz zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333,
1309, ze zmianami) i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Projekt budowlany - projekt zawierajacy dane wymienione w art. 34 ustawy Prawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

6. Dokumentacja projektowa/Projekt/- zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
8. Odbiér koAcowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zamodwienia w stanie

gotowym do eksploatacji i uzytkowania. Odbiér koricowy moze nastapi¢ po dokonaniu
wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych.

9. Odbior czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robot
okreslonego etapu, robdt branzowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

10. Wada - niezgodno$¢ z umowg zgodnie z zapisami Art. 556! Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajaca wartos¢, lub uzytecznos¢ wykonanych robdt lub ich czesci, materiatdw,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robét wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym, lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robét oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

11. Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawczg,
protokét odbioru oraz pozostate dokumenty okreslone w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

12. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumiec jako dokumentacje powykonawczg w
rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z dokumentami:

- protokétami badan, uruchomien, dopuszczen i odbioréw,
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- atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci z
normami itp.,

- DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz
wykonanych w toku realizacji robét,
kartami gwarancyjnymi.

2. Zawarty w ust. 1 stownik niektorych poje¢ nie wyklucza zdefiniowania mnych poje¢ w
dalszej czesci umowy, w tym w zatacznikach do niej. W przypadku sprzecznosci pomiedzy
definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku a definicjami opisanymi w dalszej
czes$ci umowy lub zatacznikami do niej, pierwszenstwo majg definicje okres$lone w § 1
umowy.

1.

B

8§ 2. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie okreslone

nazwg: ,Budowa przylacza cieplnego preizolowanego.....” zwane dalej
przedmiotem umowy, zgodnie z dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami technicznymi, jakosciowymi i zakresem prac

okreslonymi w instrukcji przygotowania ofert nr DI/13/2020.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszg
wiedzg techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zamowienia zawartym w
Dokumentacji projektowej, wytycznych wykonawczych oraz DTR-kach dostawcéw
materiatdw oraz wymaganiami techniczno-jakosciowymi i zakresem robdt
okreslonymi w IPO.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamodwienia, miejscem prowadzenia robot oraz zdobyt pozostate
konieczne informacje dotyczace realizacji zamdwienia i uznaje je za wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za wynagrodzenie okreslone
w ofercie z dnia ... ztozonej] w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu
nieograniczonym nr DI/13/2021.

Ogodlny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, ustugi oraz
dostawy gwarantujagce wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie gotowym do
rozpoczecia eksploatacji.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem
odbioru koncowego.

8§ 3. Terminy realizacji umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1.1. Wpiecie w sie¢ istniejacq: nalezy wykonaé¢ po uprzednim uzgodnieniu
dokfadnej daty wykonywania robdt z Dziatem Eksploatacji MPEC.

1.2. Zakonczenie robét: do dnia ...........

Terminy wykonania robdt objetych niniejsza umowa moga ulec przedtuzeniu

Jedynle w przypadku:
opOznienia w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy,

- zlecenia robdt dodatkowych Ilub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

-z innych przyczyn np. wstrzymania robot lub przerw w pracach wynikajacych
z decyzji Zamawiajgcego, lecz nie spowodowanych przyczyng za ktorg
odpowiada Wykonawca,

- dziatania sity wyzszej.

Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéoremu nie

mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Przejawami sity wyzszej sq w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotlowe, np. pozar, powoddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.

- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktéregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towardow lub
ustug,

- rewc?lucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikacji,
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- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze
strony wtadz sadowych lub administracji publicznej.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nie bedzie obejmowato opodznien lub niewykonania umowy wyniklych z
przyczyn zaleznych od kontrahentow lub podwykonawcéw Stron.
Strona podnoszaca okolicznosci dotyczace zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7
(stownie: siedem) dni od ich wystgpienia.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek o przedtuzenie
terminu wykonania roboét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujacych opdznienie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.6, Strony uzgadniajq
nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnej.
Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robdt, jezeli
Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegotowym
uzasadnieniem.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwiocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy
jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
pethego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote, ktéra zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce.

§ 4. Wynagrodzenie i ptatnosci.
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe dla Wykonawcy, na kwote
..... zt netto (stownie: ) + 23% VAT = ...... zt brutto (stownie: .)
Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.
Cena okreslona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa
za wykonanie cafosci zamowienia, tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pézniejszym.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej,  warunkow
prowadzenia robot podanych w IPO oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak
rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z IPO,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy, bez
wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz okres
udzielonej gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, takze w przypadku, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed
podpisaniem umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw nadzoru inwestorskiego
i autorskiego oraz opracowania dokumentacji - za wyjatkiem jej adaptacji w
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przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan materiatowych, technologicznych

lub wykonawczych zaproponowanych przez Wykonawce.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura koricowa wraz z zatgczonym

do niej protokotem odbioru robét podlegajacych fakturowaniu.

a) W przypadku braku mozliwosci uruchomienia przytacza z winy odbiorcy
ciepta do terminu okreslonego w § 3 ust. 1.3, Zamawiajacy dopuszcza
ptatnos¢ czesciowg w wysokosci 80% wartosci umowy, po dokonaniu
odbioru technicznego i zgtoszenia gotowosci przytacza do uruchomienia.

Podstawg wystawienia faktury korncowej stanowi zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy oraz:

a) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku braku mozliwosci uruchomienia przytacza z winy odbiorcy ciepta do
terminu okreslonego w § 3 wust. 1.3, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
wystawienia faktury czesciowej zgodnie z § 4 ust. 6a) oraz faktury koncowej po
uptywie 60 dni od daty okreslonej w § 3 ust. 1.3 w wysokosci 20% wartosci
umowy. Zaptata faktury koncowej nie zwalnia Wykonawcy z uruchomienia
przytacza w terminie pdzniejszym, uzgodnionym przez Strony. W takim
przypadku, zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi na
podstawie protokotu uruchomienia.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skifadanych wraz z
faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Do wystawionej faktury Wykonawca zataczy kserokopie protokotu odebranych
robot — pod rygorem nie przyjecia faktury.

13.W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej albo niezgodnej z umowaq

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

14.Okresy ptatnosci faktury rozpoczyna swéj bieg od dnia otrzymania prawidiowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

15.Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane przelewem na rachunek

Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.



16.Platnosci za wystawione faktury bedg realizowane w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty doreczenia faktury do Zamawiajacego wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

17.W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zatrudnienie
podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
i Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, (art. 647! par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane
roboty bedq dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowat Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty
bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajaca wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub o$wiadczenie
Podwykonawcy), ze w catoéci zaptacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu ptatnosci winna zostaé przekazana Zamawiajgcemu nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,

lub

b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastgpiq po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w §4
ust. 14. Faktura winna wskazywa¢ nazwe wiasciciela rachunku, nazwe banku i
numer rachunku Podwykonawcy.

18. Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w §4 ust. 17b
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy, a
Swiadczenie uznaje sie za spetnione.

19. W razie niedopetnienia obowigzkow wskazanych w ust. 17a Zamawiajacy wiadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac jg, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
647! §5 kodeksu cywilnego.

20. Za dzien zapfaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

21.Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktoéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas
termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

22.W przypadku, gdy Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy zaptaci naleznos$¢
wynikajaca z prawidiowo wystawionej faktury w terminie krétszym niz 15 dni od
dnia jej dostarczenia wraz z =zatacznikami, wowczas Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu upustu w wysokosci 2% wartosci netto faktury zaptaconej przed
uptywem terminu ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 16. Wykonawca w terminie 3
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego wystawi fakture korygujaca do
uprzednio wystawionej faktury, do kwoty uwzgledniajgcej udzielony upust.

23.Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu swych wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczesniej uzyska
pisemng - pod rygorem niewaznos$ci — zgode Zamawiajgcego na dokonanie cesji.

24.Roboty niezbedne do wykonania ze wzgleddw bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen oraz w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej, Wykonawca
powinien wykonaé, zgtaszajac niezwtocznie koniecznos¢ wykonania tych prac
Zamawiajgcemu.

25.Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy - powiadamiajqc
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.

§ 5. Zaliczka.
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.

8§ 6. Obowiazki stron.
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:



1.1. protokolarnego przekazania terenu budowy,

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych dokumentéw
powykonawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od daty
dostarczenia ich do Zamawiajacego,

1.4. przystgpienia do odbiorow czesciowych, odbioréw robdét zanikajacych
ulegajacych zakryciu i odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

1.5. terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych
faktur Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

z IPO i dokumentacjg projektowg, a w tym:

2.1. pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot
obiektowych,

2.2. przejecia terenu budowy,

2.3. terminowego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

2.4. zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.5. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego
przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

2.6. w przypadku zmiany systemu preizolowanego w porownaniu do ujetego w
dokumentacji projektowej na system rownowazny, Wykonawca musi uzyskac
zgode Zamawiajagcego oraz do dokumentacji powykonawczej dotgczyé
nastepujace dokumenty:

- nowy schemat montazowy potwierdzone przez uprawnionego projektanta,
- zestawienie zastosowanych materiatéw uwzgledniajace specyfike danej
technologii.

2.7. prowadzenia Dziennika Budowy/Ksigzki Robot i udostepnianie go
uprawnionym osobom celem dokonywania wpiséw, zalecen i potwierdzen,

2.8. wykonania przedmiotu umowy z nalezytgq starannoscig, zgodnie
z wymaganiami IPO, dokumentacjq projektowg, opisem przedmiotu
zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz., wytycznymi
dostawcow, oraz DTR-kami producentéow zaprojektowanych urzadzen,
wymaganiami jednostek uzgadniajacych,

2.9. wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen zwigzanych z
czasowg organizacjg ruchu prowadzonych przez siebie robdt wraz z ich biezacg
konserwacjq,

2.10. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot oraz zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz bedgcych ich wiascicielami potwierdzenie informacji
dostarczonych przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji, zapewni wfasciwe ich
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
zainteresowane wifadze i bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajgcego.

2.11. zabezpieczenie kolizji, montaz rur ostonowych na kolizyjnych urzadzeniach
istniejacej infrastruktury,

2.12. wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia  wszelkich  plandw
wykonawczych (np. montazowych rysunkéw roboczych) niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdwienia,

2.13. prowadzenia robot przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace
aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw | pracownikéw
Podwykonawcdw.



2.14. wykonania w imieniu Zamawiajgcego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego
w wydanych do projektu warunkach i uzgodnieniach w zakresie w jakim
dotyczg one przedmiotu umowy,

2.15. przedtozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia umoéw zawartych
z Podwykonawcami robdt,

2.16. petnienia funkcji koordynacyjnych w  stosunku do dostawcéw
i podwykonawcdw,

2.17. zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a W szczegdlnosci pracownikom organéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotu budowy,

2.18. wykonania wiasnym staraniem i na wilasny koszt na okres realizacji
przedmiotu umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz biezace ponoszenie kosztéw za zuzyte media,

2.19. zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robdt,

2.20. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w
tym wykonanie drog i komunikacji (kfadki, przejazdy), ogrodzen i wszystkich
czynnosci niezbednych do wilasciwego wykonania prac. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o
stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

2.21. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

2.22. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzadzen spetniajacych wymagania norm
technicznych,

2.23. zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt konteneréw na odpady,

2.24. usuniecia wlasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych
i niewykorzystanych materiatéw poza teren budowy, oraz zagospodarowania
na wiasny koszt wytworzonych odpadéw z przestrzeganiem przepisow
formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajagce przyjecie odpadow przez skiladowiska
i dokonania stosownych optat,

2.25. zawiadamiania Zamawiajacego na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika
Budowy/Ksigzki robét o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpdzniej
nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy,

2.26. zgtaszania przedmiotu umowy do odbiorédw czesciowych, odbioru
koncowego, robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w

czynnosciach odbiorowych,

W przypadku nie wypetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zgdania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdécenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt Wykonawcy

2.27. przerwania rob6t na pisemne zadanie Zamawiajacego wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

2.28. przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z realizacjg
zamowienia - powiadomienia wtascicieli terenu oraz wiascicieli istniejgcego na
danym terenie uzbrojenia naziemnego i podziemnego o rozpoczeciu robdt,

2.29. kompletowania i statego przechowywania na terenie budowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania robdét zgtaszanych do odbioréw. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéow budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy,

2.30. przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej w 3 egz.: mapy powykonawcze oraz namiar
geodezyjny z lokalizacjg rur cieptowniczych i ostonowych, ich s$rednicami,
rzednymi i odlegtosciami, itp.),



2.31. przeprowadzenia niezbednych préb (np. préby szczelnosci, rozruch), oraz
badan przez uprawnione jednostki (w tym badania potgczen spawanych oraz
wskaznika zageszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni pasa drogowego:
minimum w trzech miejscach trasy),

2.32. usuniecia stwierdzonych wad,

2.33. dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drog
publicznych i chodnikéw itp. oraz przestrzegania przepisbw BHP na terenie
budowy,

Wykonawca ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialno$¢ przed Policja, Strazq Miejskg i innymi
stuzbami publicznymi,

2.34. wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych, fabrycznie nowych,
pochodzacych z biezacej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.), oraz co
do jakosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate

techniczna,
Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.35. uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych przy
zachowaniu standarddéw jakosciowych materiatdw zamiennych zgodnych
Z wymaganhiami Zamawiajacego,
2.36. zapewnienia, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
szkody wynikle w czasie prowadzenia prac, jak rowniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem
i kradziezg teren robdt, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robét
od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru kofAcowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona),
lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgace roboty budowlane objete
przedmiotem umowy beda zatrudnione przez Wykonawce, lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego zadan,
w szczegodlnosci poprzez wezwanie do okazania kopi umdéw o prace zawartych
przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi, oraz dokumentow
potwierdzajacych biezgce optacanie skiadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigzaé z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktérych mowa w ust. 6
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie
naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2
lit. €) umowy.

§ 7. Podwykonawcy robét budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci robot
budowlanych objetych umowg, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.



N

10.

11.

12.

13.

14.

. W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci

z tytutu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawca.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do

okreslenia na zalaczniku nr 2 do niniejszej umowy zakresu robdét budowlanych,
ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.

Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robét przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
umow zawartych z Podwykonawcami (z zachowaniem jako poufne informacji o
wynagrodzeniu) wraz z czescig dokumentacji lub doktadnym opisem okreslajagcym
zakres prac Podwykonawcy.

. Zamawiajacy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraty nastgpujace

postanowienia:

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji winny
by¢ skuteczne takze wzgledem Zamawiajagcego w ten sposéb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy,

o suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o umowa nie moze przewidywac¢ w szczegdlnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu

przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przedtozonych
dokumentéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod

rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy Ilub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy z Podwykonawcg w szczegdlnosci poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane termindéw pfatnosci lub innych
postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatacznika nr 2 do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aktualizacji zatgcznika nr 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcéw, ktérym
powierzyt wykonywanie robdt objetych umowa.

Odmowa wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przediuzenia
terminu wykonania robot i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

Wykonywanie robot przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikéw lub osdb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
za swoje wilasne.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcdéw zgromadzone na terenie budowy.

W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcéw.

§ 8. Przedstawiciele stron.
Jednostkgq organizacyjng Zamawiajacego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia jest Dziat
Inwestycji reprezentowany przez:
a) Zygmunt Maniaczyk - Kierownik Dziatu Inwestycji, tel. 65 5256061, kom....
Zamawiajacy powota do celdw odbiorowych przedmiotu zamodwienia Komisje
Odbiorowa MPEC Sp.z 0.0. z przewodniczgcym:



a) Zygmunt Maniaczyk- Kierownik Dziatu Rozwoju i Inwestycji - tel. 65

5256061.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ... , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ...... Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst.
jedn. Dz.U. z 2020 poz.1333, ze zmianami).

4. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacjg umowy: ., tel. .., e-mail: ..

5. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) smierci, choroby Ilub wypadku ktérejkolwiek z osdb ze sktadu kadry
technicznej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sg
zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujgca musi posiada¢ nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamienianej.

7. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze sktadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujq sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caly okres trwania umowy.

§ 9. Ubezpieczenie budowy i robét.

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ petne ubezpieczenie, budowy i robot stosownie
do wartosci umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow pracownikdw Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb
trzecich, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami.

2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowac swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robot winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robdt, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastgpienia.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawié
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych, to
Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wykonywanie robdt ze skutkiem natychmiastowym lub
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg, optacajac  skiadki
ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot
obcigza wytacznie Wykonawce.

8§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy tj. . zt (stownie: .).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigadzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
zastawach na papierach wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego. Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowych winno by¢ wystawione przez bank dziatajacy w Polsce i
akceptowany przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w ust.3

5. Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczen winno zapewniac
nieodwotalng i bezwarunkowa zaptate przez gwaranta na pierwsze zadanie
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inwestora kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci okreslonej w dokumencie
gwarancji/poreczenia.
Whiesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierac:

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,

- bezwarunkowos$¢ dysponowania

- ptatnos$¢ na pierwsze zadanie inwestora,

- nieodwofalnos$¢ poreczenia lub gwarancii.

Zabezpieczenie pieniezne nalezy wptaca¢ na konto nr 24 1140 1124 0000 2402
1000 1003 w mBank SA z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w przetargu: Budowa przylacza cieplnego do budynku przy
ul. .... - postepowanie nr DI/13/2021, a kopie potwierdzenia wniesienia
zabezpieczenia w gotéwce nalezy ztozy¢ w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotéwkowa nalezy ztozy¢ wraz
z podpisang umowg w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacych czesciach i terminach:

a) czesc stanowigcg 80% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego
wykonania kontraktu — zostanie zwrdécony w terminie nie dtuzszym niz w
ciggu 30 (stownie: trzydziesci) dni po ostatecznym odbiorze robot,

b) czes¢ stanowigcg 20% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczehn z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrdcona w
terminie nie dtuzszym niz w 15 (stownie: pietnascie) dniu po uptywie
terminu rekojmi.

8. Zwrot wniesionego w pienigdzu zabezpieczenia nastgpi na nastepujacy rachunek
Wykonawcey: .....ccoceeveeens

o.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

vk

§ 11. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostanie wykonany
zgodnie z powykonawczg dokumentacja techniczng, umowa, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi
w przedmiocie umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na jako$¢ wykonanych
robot budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i materiatéw, a takze pozostatych
$wiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy,
zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty i urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowq,
a takze najlepsza wiedza wykonawcy, nie majq usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub

urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg umowe przewidujq
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania , Protokotu odbioru koricowego”.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zadac¢, a Wykonawca na wiasny
koszt musi dokonac:



a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady
umozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przedifuzeniu o czas,
w ktérym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub w sposdb
istotny utrudnione.

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciqgu terminu okreslonego w gwarangji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci skladowych).

9. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungc¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore
powstaty w okresie jej obwigzywania.

10. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badZz wymiane, w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

11.Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

12.Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu  $wiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi  Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktorym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

13.Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwaranciji.

14.Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ s$wiadczenie gwarancyjne sitami
wiasnymi, bgdz przez osobe trzecia.

15.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

16.0 wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie sktadajac pisemng reklamacje, a takze
telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

17.Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja - Wykonawca przystgpi do
usuwania wady/usterki natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego
informacji o ujawnieniu wady/usterki (zgtoszenia reklamacyjnego) tzn. nie
pdzniej niz w ciggu 2 (stownie: dwa) dni - o ile nie nastgpig inne, pisemne
ustalenia w tym zakresie, oraz usuniecia wady/usterki w racjonalnym,
obustronnie uzgodnionym terminie,

b) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie.

c) usuniecie wady/usterki powinno zostac¢ potwierdzone protokolarnie

18.Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej (przestanej
jednoczes$nie faxem) na przedfozong reklamacje:

a) niezwiocznie  jezeli skutki ujawnionej wady/usterki zagrazajq
bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

b) w innych przypadkach w ciggu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania
przez Wykonawce reklamacji.

19. Po bezskutecznym uptywie terminéw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
catosci zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o
wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce faksem potwierdzonym
listownie lub listem poleconym o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajg protokédt
zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
wskazanej przez Zamawiajacego bedzie rdéwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce zgtoszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
odméwit usuniecia wad/usterek.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady/usterki, odmdwi usuniecia wad
lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usunac
wade/usterke we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatow lub ich
czesci,

b) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z
tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-ka lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce,

c) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce,

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.,

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wadg/usterka jest tego rodzaju, iz
moze istotnie wptyng¢ na uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego wiasciwosci,
Zamawiajacy moze zadaé, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku préby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze usuniecia
szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

.Strony ustalajq, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi

36 miesiecy od daty odbioru koncowego robot (spisania ,Protokotu odbioru
koncowego”).

Okres rekojmi na roboty Iub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat
ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w §11 ust. 7-27.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.
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32.

33.

34.

35.

36.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego, jesli
na piSmie uprzedzit Zamawiajagcego o0 grozacym niebezpieczenstwie,
a Zamawiajacy na pismie utrzymat swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 12a. Odbior robot — warunki ogolne.
Ostateczne zakonczenie robodt potwierdzone protokotem odbioru koncowego
nastapi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawg zgtaszania robdét do odbiorow jest rzeczywiste ich wykonanie oraz
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Iub przewidywanych
w obowigzujgcym prawie dokumentdw co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia.
Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majgq prawo w kazdym
momencie realizacji zamdwienia odrzuci¢ kazdg czes¢ robdt i uzytych materiatow
jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Wykonawca obowigzany jest powiadamiaé Zamawiajgcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
- dla odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu: co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni przed planowanym terminem odbioru,
- dla préb i odbioréw technicznych: najpdzniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru lub préby,
- dla koncowego odbioru robdt: najpdzniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.
Wszystkie odbiory beda przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.

. Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze

roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci
i poprawnosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy date odbioru koncowego.

. Jezeli Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze

roboty zostaty zakoniczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci lub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy termin uzupetnienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sq istotne i nie uniemozliwiajag uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie powiadamiajagc o powyzszym fakcie poprzez pisemng
informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajac ewentualne negocjacje w
zakresie wielkosci obnizenia wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

1.

b) jezeli wady sq istotne na tyle, ze uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy lub Zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze protokoét spisany z czynnosci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnosci odbioru do ktdrej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Budowy,
zawierajgca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdét uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciggu
7 (stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajacy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 12 b. Odbioér robot —wymagania szczegoétowe.
Warunkiem odbioru robdt sg: pozytywne wyniki odbioréw czesciowych, badan,

pomiaréw, prob cisnieniowych i szczelnosci rurociggéw, zgodnos¢ wykonania
przedmiotu zamédwienia z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w IPO, oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2.

3.

Odbiér urzadzenia energetycznego (tj. sieci, przytacza) zostanie dokonany w

nastepujacych etapach:

- po zakonczeniu robot wykonawczych: odbiér robot potwierdzony ,Protokotem
technicznej gotowosci urzadzenia energetycznego do eksploatacji”,

- po rozruchu: odbiér robdt potwierdzony ,Protokotem odbioru koncowego
urzadzenia energetycznego”,

Zgtaszajac urzadzenie energetyczne (tj. sie¢, przytacze) do odbioru, Wykonawca

winien jest najpdzniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru

przedtozy¢ do Dziatu Mechaniczno-elektrycznego dokumenty potwierdzajace:

a) dokonanie odbioru préby ci$nieniowej sieci,

b) dokonanie odbioru instalacji alarmowej z zatgcznikami tj.

= Protokdét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem
z zaznaczeniem dtugosci odcinkéw i wartosciami zmierzonymi
w kolejnych punktach.

» dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej tj. rysunek
techniczny z naniesieniem wszystkich potaczen i doktadnym
rozmieszczeniem wszystkich elementéw instalacji alarmowej.

c) dokonanie odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowanej,

d) dokonanie odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowanej,

e) dokonanie odbioru ptukania sieci cieplnej preizolowanej,

f) Poswiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania
radiologicznie 100% ztgczy spawanych zgodnie z normg PN-74/M-69772 Iub
ultradzwiekowo w klasie nie gorszej niz W3,

g) dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz
o jakosci odpowiadajgacej warunkom podanym przez Zamawiajacego w
instrukcji przygotowania oferty (np. atesty, deklaracje jakosci, karty
katalogowe itp.),

h) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

i) Techniczng dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (dokument wystawiony przez
stuzby geodezyjne) - tj. pomiar powykonawczy sieci cieplnej w skali 1:500
wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami potaczen spawanych oraz
umiejscowienia zaworéw — min. 3 egz.
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10.

11.

12.

k) dokument potwierdzony przez wiascicieli gruntu na ktérym prowadzono roboty
$wiadczacy o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Z wyniku odbioru sporzadza sie "Protokot technicznej gotowosci urzadzenia

energetycznego do eksploatacji”.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie:

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich
usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia sa migedzy innymi:

a) Zakonczenie robét wykonawczych,

b) Pozytywne wyniki préb, odbioréw czes$ciowych, badan i pomiardw,

c) Pozytywne wyniki préby cisnieniowej i szczelnosci rurociagdw wraz z armaturg,

d) Pozytywne wyniki pomiaréw instalacji alarmowej,

e) Zgodnos¢ wykonania sieci z dokumentacjgq techniczng (z uwzglednieniem
zmian uzgodnionych z Zamawiajgqcym) oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot.

Pozytywny odbidr urzadzenie energetycznego (tj. sie¢, przytacze) upowaznia

Wykonawce do zgtoszenia gotowosci do rozruchu oraz ruchu prébnego sieci.

Rozruch oraz ruch prébny Wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych

przedstawicieli Zamawiajacego.

Pozytywny wyniku ruchu prébnego, oraz zakonczenie robét (wraz z robotami

odtworzeniowymi) upowaznia Wykonawce do zgtoszenia urzadzenia

energetycznego (tj. sie¢, przytacze) do odbioru koncowego.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca uzupetni

dokumentacje powykonawczg i przekaze Zamawiajgcemu (do Dziatu Mechaniczno-

Elektrycznego):

- karty gwarancyjne,

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
oraz doprowadzeniu terenu do nalezytego porzadku.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw, brakéw lub

niedokfadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie

(w terminie uzgodnionym Zamawiajagcym) poprawi¢ i ponownie dostarczyc

kompletng dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi w terminie 7 (stownie: siedem)

dni po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci otrzymanej dokumentacji

powykonawczej.

Warunkiem dokonania odbioru i rozliczenia koncowego (wystawienia faktury

koncowej) za wykonane roboty sg: catkowite zakonczenie prac, pozytywne wyniki

wszystkich wymaganych pomiaréw, prob, badan i odbioréw, zgodnos¢ wykonania
robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami jakoSciowymi, oraz dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Strony wytaczajg mozliwos¢ dokonywania odbioréow jednostronnych przez

Wykonawce.

§ 13. Kary umowne.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg nizej wymienione

kary umowne.

Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego na wykonanie zaméwienia do dnia
faktycznego odbioru, jezeli opdznienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od
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nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez
Zamawiajacego,

c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robdét budowlanych, bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu zryczattowang kare
umowng W wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajacego,

d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktéragkolwiek ze Stron
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci catego
zamowienia umownego netto.

e) za nieprzediozenie dowodéw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 - w
wysokosci 1000,00 zt.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wartosci catego przedmiot umowy
brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po terminie w
ktérym odbidr winien by¢ dokonany,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% wartosci zamowienia netto.

. kaczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia za

przedmiot umowy z wytgczeniem przypadku okreslonego w pkt.4

. Jezeli warto$¢ szkody przewyzszy warto$¢ kar umownych, Strony bedg mogty

dochodzi¢ od siebie uzupetniajgcego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku
szkody o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajgcemu
zastrzega on sobie prawo do odstagpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
odszkodowawczych.

Rzeczywiste szkody wynikite z opdznien z tytutu przedtuzenia czasu przepiecia sieci
cieplnej ponad zagwarantowane 5 dni, bedg stanowity podstawe do dodatkowych
roszczen Zamawiajacego z tytulu przekroczenia terminu wykonania robot w
wysokosci kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na rzecz odbiorcéw ciepta z
tytutu opdznien w dostawie ciepta oraz wielkos$ci utraconych zyskow.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki
umowy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystapienia z zadaniem
zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajacego w terminie 14 dni od
otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze usunga¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu,
serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie
miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

8§ 14. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.
Oprécz przypadkédw okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajagcemu przystuguje - w terminie 30 dni
(stownie: trzydziestu) od wystgpienia choclby jednego ze zdarzen bedgcych
podstawg odstgpienia od umowy - prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub
w niewykonanej czesci, gdy:
1.1. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac tak dalece,
ze nieprawdopodobne jest, aby zdofat je ukonczyé w terminie - Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy,
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1.2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgacego ztozonego na pismie,

1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych, a pisemne
wezwahie wystosowane przez Zamawiajgcego okaze sie bezskuteczne,

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

1.5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

1.6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowien umowy lub jakos$¢ zainstalowanych
materiatéw, urzadzen lub ustug nie spetnia warunkow umowy,

1.7. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub innych przyczyn okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1.7,

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia

przy udziale oséb, ktére nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni, od wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstgpienie, gdy:

4.1. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60
(stownie: szesScdziesigt) dni kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zapfaty,

4.2. Zamawiajacy odmawia przez 14  (stownie: czternascie) dni
kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Wykonawce.

Odstgpienie od umowy o ktéorym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy:

6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktérej lezg przyczyny odstapienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciggu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zgtosi, a Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

7.3. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy,
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7.4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatow i urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa.

8. Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktérym
jest w zwitoce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

9. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na podstawie art. 656
kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 644 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze
Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowigcg rdéznice pomiedzy wynagrodzeniem
okreslonym w § 4 a sumg udokumentowanych wydatkéw, poniesionych na
wykonanie umowy do chwili odstapienia od niej. W takim wypadku, z chwilg
zaptaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty
i urzadzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodza na
wilasnos$é Zamawiajacego.

8§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

(1)informowania  Zamawiajacego o  koniecznosci  wykonania  robot
dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

(2)informowania Zamawiajacego o terminie odbioru robot zanikajgacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt Iub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

. ,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci

potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw
koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
zamiennych.

. .Dodatkowe roboty budowlane” moga by¢ wykonane na podstawie protokotow

koniecznosci potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgacego, pod warunkiem,
ze roboty te nie byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne
i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach zamowienia
podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie

moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu cen jednostkowych oraz
pozostatych sktadnikow cenotwdrczych zawartych w zatgczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacje zamdwienia, a w przypadku braku danych z kosztorysu
ofertowego, warto$¢ robdt zostanie okreslona w drodze negocjacji na podstawie
kosztorysu dodatkowego sporzadzonego w oparciu o poziom kosztéw r-g i narzutéow
wynikajacych z kosztorysu ofertowego oraz cen materiatow i kosztow pracy sprzetu w
wielkosciach  nieprzekraczajacych poziomu Srednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw Orgbud
Serwis, lub wg faktur i cen rynkowych na materialy niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

§ 16. Zmiany w umowie.



1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonane w formie
pisemnego aneksu.
2. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie przez Strone inicjujacaq zmiane, pisemnego
wniosku o zmiane postanowien umowy zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.
3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos$¢ dokonania zmiany
zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub opdZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 17. Postanowienia koncowe.

1. Uwaga: zapis dla umowy zawieranej z MPWiK: MPWiK stosownie do art. 4c ustawy
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatacznika I do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.

2. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz
postanowienia IPO, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.

3. Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednig intencjg stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.

4. Strony majq obowigzek niezwiocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktéry
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

5. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w 8§17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

6. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.

7. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie
wiasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.

9. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

10.Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

(pieczatka firmowa)

\ (pieczatka firmowa) / \

\




(podpis) (podpis)

(podpis)

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 : Dokumentacja projektowa.

Zatacznik nr 2 : Wykaz podwykonawcdw.

Zatacznik nr 3 : Oswiadczenie do celéw RODO

Zatacznik nr 4: Instrukcja przygotowania Oferty wraz z zatacznikami

Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DI/...../2021

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Czesci zamowienia powierzone
podwykonawcom

oraz ich warto$¢ wyrazona w
procentach od wartosci niniejszej
umowy

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

\ (pieczatka firmowa) / (pieczatka firmowa)

(podpis) (podpis)

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr DI/..../2021

Oswiadczenie

wykonawcy o wypetnieniu przez niego obowigzkoéw
informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Na potrzeby niniejszej umowy o nr DI/.../2021 zawartej dnia ....
Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14

RODOY wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonaweca : Zamawiajacy :
4 I 4 )
(pieczatka frmowa) (pieczatka firmowa)
\ pieczg / \ /
................ (pOdeS) (pOdeS)
(pOdpls) ................
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