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  Szczecin dnia 24.06.2024 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-06/24 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 29.05.2024 r. pod numerem: 318436-2024 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą Roboty drogowe 
i towarzyszące na dz. nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie – etap II – w ramach programu wieloletniego pn. „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”.
I. Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach 06.06.2024 r. – 19.06.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

1. W geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowy są dwa obszary z płyt betonowych, które wchodzą w zakres nowych nawierzchni - czy należy w wycenie ująć rozbiórkę tych płyt?

2. Czy przekroje poprzeczne są zgodne z faktycznymi (aktualnymi) rzędnymi obszaru pod nowe nawierzchnie czy bardziej aktualne są rzędne w inwentaryzacji geodezyjnej?

3. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną?
4. Czy w punkcie poboru wody PPW studnia i pokrywa stalowa są już elementami wykonanymi? Czy należy je wykonać?
5. Czy w punkcie odbioru ścieków POŚ studnia i pokrywa stalowa są już elementami wykonanymi? Czy należy je wykonać?
6. Dotyczy punktu poboru wody PPW. Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy wykonać podłączenie do istniejącej instalacji. Czy połączenie projektowanej instalacji z istniejącą instalacją ma nastąpić w studni PPW?
7. Dotyczy punktu odbioru ścieków POŚ. Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy wykonać podłączenie do istniejącej instalacji. Czy połączenie projektowanej instalacji z istniejącą instalacją ma nastąpić w studni POŚ?
8. Czy w regulacji istniejących studni i wpustów należy uwzględnić nowy właz lub wpust uliczny?
9. Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o podanie numerów studni i wpustów, które przeznaczone są do regulacji.
10. Z uwagi na zbliżający się sezon wakacyjno - urlopowy i wydłużony okres oczekiwania na uzyskanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów budowlanych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.07.2024 r. Wydłużenie tego okresu, pozwoli na skompletowanie ofert od dostawców oraz producentów materiałów koniecznych do opracowania końcowej oferty cenowej oraz przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami wyceny robót wchodzących w zakres zamówienia. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
11. W umowie tj. par. 4 ust 1 pkt 3, par. 7 ust. 8 i 10, par. 9 ust. 3,4,7,8 i 9, par. 14 ust. 4 pkt. 1 oraz par. 1 ust . 1 wiele kwestii zostało powiązanych z odbiorem robót bez zastrzeżeń. 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu 'bez zastrzeżeń".
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający informuje, że obszar z płyt betonowych w rejonie nabrzeża jest już rozebrany. Pozostał do rozebrania fragment nawierzchni z płyt betonowych stanowiący planowany wjazd na teren budowy o powierzchni około 100 m2 od strony działki 29, co widać na dokumentacji fotograficznej. Przedmiotowe płyty są własnością Inwestora i po ich zdemontowaniu, należy materiał zeskładować w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dodatkowo w wycenie należy uwzględnić roboty porządkowe na terenie przedmiotowej inwestycji w tym wywóz i utylizacją pozostałości gruzu, karpin itp. tj. elementów widocznych na dokumentacji zdjęciowej. Zamawiający zwraca uwagę, że prace związane z robotami w obrębie wjazdu na budowę od strony działki 29 muszą być koordynowane z wykonawcami pozostałych prac branżowych (budowa budynków, roboty elektryczne, dostawa platformy i żurawia) z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim wykonawcom wjazdu na budowę celem prowadzenia swojego zakresu prac.
2. Jako najbardziej wiarygodne rzędne terenu istniejącego należy uznać rzędne podane 
w inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Tak, Zamawiający posiada dokumentację geologiczną działki. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający dołącza tą dokumentację (w formie archiwum – plik „Zał. nr 8 do OPZ – Geologia.zip”).
4. Zamawiający potwierdza, że punkt poboru wody PPW i pokrywa stalowa są elementami wykonanymi. Do zakresie zadania należy wyposażenie PPW wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego.

5. Zamawiający potwierdza, że punkt odbioru ścieków POŚ i pokrywa stalowa są elementami wykonanymi. Do zakresie zadania należy wyposażenie POŚ wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego.

6. Zamawiający informuje, że podłączenie projektowanej instalacji jest dostępne od środka zbiornika PPW. Po stronie Wykonawcy jest ocena, czy montaż wyposażenia wykona od wnętrza zbiornika, czy konieczne będzie odkopanie fragmentu terenu przed zbiornikiem. 
W załączeniu dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego.

7. Zamawiający informuje, że podłączenie projektowanej instalacji jest dostępne od środka zbiornika POŚ. Po stronie Wykonawcy jest ocena, czy montaż wyposażenia wykona od wnętrza zbiornika, czy konieczne będzie odkopanie fragmentu terenu przed zbiornikiem. 
W załączeniu dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego.

8. Zamawiający informuje, że włazy i wpusty uliczne zostały już zamontowane. Należy je jedynie wyregulować zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 
9. Zamawiający zwraca uwagę, że w załączniku graficznym nr 1 do OPZ wskazano kolorem czerwonym studnie i wpusty do regulacji. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym z załącznikiem nr 1 do OPZ, dokumentacją projektową branży sanitarnej i dokumentacją powykonawczą. 

10. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2024 r.

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną przez Wykonawcę zmianę.

II. Zamawiający do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ dołącza pliki stanowiące dodatkowe załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia – są to pliki w postaci skompresowanych archiwów .ZIP o nazwach: „Zał. nr 7 do OPZ – Projekt instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych.zip”, „Zał. nr 8 do OPZ – Geologia.zip”, „Zał. nr 9 do OPZ – Zdjęcia dodatkowe.zip”. Opis przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie 
z tymi dodatkowymi plikami i opracowaniami.

III. Zamawiający do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ dołącza zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Zał. nr 1a do SWZ – w postaci pliku edytowalnego 
o nazwie: „Zał. nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – MODYFIKACJA NR 1.docx”

IV. Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu 
w następującym zakresie:
1. Zamawiający zmienia terminy wykonania zamówienia poprzez skrócenie terminu końcowego na wykonanie przedmiotu umowy ze 130 do 120 dni od dnia przekazania placu budowy oraz poprzez dodanie terminu częściowego i obwarowanie tego terminu częściowego karą umowną za zwłokę, wskutek czego:
Rozdział II ust. 6 Termin wykonania zamówienia: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 „1) termin na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi (liczone od dnia przekazania placu budowy): 120 dni,”
We wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ) § 6 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 „ 1) Termin końcowy za wykonanie przedmiotu umowy:

 Termin końcowy na wykonanie i zgłoszenie do odbioru robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi (liczone od dnia przekazania placu budowy): 120 dni.”
Rozdział II ust. 6 Termin wykonania zamówienia: pkt 3) otrzymuje brzmienie:

 „3) terminy częściowe, pośrednie – ustala się termin częściowy: do 40 dni od dnia przekazania placu budowy – na wykonanie nawierzchni żelbetowej tacy pod cysternę (najbardziej wysunięta na północ) wraz z podbudowami, odwodnieniem i innymi instalacjami pod nią przechodzącymi.”
We wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ) § 6 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

 „3) Terminy pośrednie, częściowe – na wykonanie określonych części przedmiotu umowy: ustala się termin częściowy: do 40 dni od dnia przekazania placu budowy – na wykonanie nawierzchni żelbetowej tacy pod cysternę (najbardziej wysunięta na północ) wraz z podbudowami, odwodnieniem i innymi instalacjami pod nią przechodzącymi.”
We wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ) w § 11 ust. 1 po pkt 1) dodaje się pkt 1a) 
o treści następującej:

 „1a) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu częściowego ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy – w wysokości brutto 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),”
2. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący terminu przekazania Wykonawcy placu budowy, tym samym:
Rozdział II ust. 6 Termin wykonania zamówienia: pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 „2) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania placu budowy wykonawca zewnętrzny działający na zlecenie Zamawiającego będzie rozprowadzał w obrębie pokrywającym się z zakresem niniejszego zamówienia kable energetyczne oraz kable monitoringu, po trasach wskazanych w Zał. nr 7 do OPZ – Projekt instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych.”
We wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ) § 6 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że w terminie do 2 tygodni od dnia przekazania placu budowy wykonawca zewnętrzny działający na zlecenie Zamawiającego będzie rozprowadzał w obrębie pokrywającym się z zakresem niniejszego zamówienia kable energetyczne oraz kable monitoringu, po trasach wskazanych w Zał. nr 7 do OPZ – Projekt instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych.
Termin przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i przekazany Wykonawcy drogą elektroniczną – na adresy e-mail podane w § 5 ust. 3 – Zamawiający zaproponuje dwa alternatywne terminy, z których Wykonawca wybierze jeden. Wykonawca nie może nie przyjąć żadnego z dwóch zaproponowanych przez Zamawiającego terminów przekazania placu budowy. W przypadku nieprzyjęcia przez Wykonawcę żadnego z dwóch zaproponowanych przez Zamawiającego terminów przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi w późniejszym z tych dwóch terminów, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół z tego przekazania placu budowy zostanie doręczony Wykonawcy przesyłką pocztową, co będzie równoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę placu budowy.”
3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.07.2024 r., wskutek czego:

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 „1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2024 r. do godz. 11.30.”
Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca jest związany ofertą w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.10.2024 r.”
V. Zamawiający do niniejszych wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ dołącza zmodyfikowany Wzór umowy, stanowiący Zał. nr 6 do SWZ – w postaci pliku edytowalnego 
o nazwie: „Zał. nr 6 do SWZ – wzór umowy – MODYFIKACJA NR 1.docx”
VI. Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 2.1. zmianie uległ Wewnętrzny identyfikator (poprawiono omyłkę pisarską) – z „AR/262-02/24” na „AR/262-06/24”, co nie stanowi modyfikacji treści SWZ.
VII. Powyższe Wyjaśnienia Zamawiającego w odpowiedzi na Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacje treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wzoru Umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.
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