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SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA — TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJAC)I NA ROBOTY BUDOWLANE — DKW.2232.5.2024.PD

Zatgcznik nr 10 do SWZ
PROJEKT UMOWY - UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR DKW.2232.5.2024.PD

W dniu ...ceovsvsesisnnnenns 1., pomigdzy Skarbem Paristwa - Aresztem Sledczym ul. Miyriska 71, 75-950 Koszalin
NIP: 669-11-44-821, REGON: 000590438,
reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
a
reprezentowang przez:
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej w tresci umowy, razem i osobno , Stronami”
wytonionym na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane o wartosci ponizej 5 538 000 euro, sporzadzonego na podstawie

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 1605, 1720)
zwana dalej ,,ustawa Pzp” albo ,ustawg”, zostata zawarta umowa o nastepujacej treci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do kompleksowego
wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia zwanym dalej ,przedmiotem umowy”,
ktérym jest wykonanie prac projektowych, realizacja robét budowlanych w ramach zadar inwestycyjnych pn.:
1) Budowa instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Zewnetrznym w Dobrowie Aresztu Sledczego w Koszalinie
0 mocy od 49,0 kWp do 50 kWp;
2) Budowa instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Zewnetrznym w Koszalinie Aresztu Sledczego w Koszalinie
0 mocy do 35,0 kWp w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 ma zosta¢ wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
opisanego za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego, ktéry zostat sporzadzony na podstawie art. 103
ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp, ktéry stanowi zatacznik nr 1a do SWZ i zatacznik nr 1b do SWZ.

§ 2. Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamodwienia okresla sie do dnia 29 lipca 2024 roku od dnia podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego, przy zachowaniu terminéw poérednich tj.:
1) wykonanie dokumentacji projektowej ustala sie do dnia 17 lipca 2024 roku od dnia podpisania umowy.
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