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Umowa - Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .............. 2022 r. w Strzyzowie pomiedzy:

Gming Strzyzdéw, ul. Przeclawczyka 5, 38-100 Strzyzow,

NIP: 8191562982, REGON: 690582200;

reprezentowana przez: Waldemara Gore — Burmistrza Gminy Strzyzéw
przy kontrasygnacie Mariusza Gorczycy — Skarbnika Gminy Strzyzow;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

......................... , Wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej pod nr ................. s NIP: e, ; REGON:

Zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg,

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcych progédw unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.— Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz.
1129 r. ze zm.), zwanej dalej ,ustawg p.z.p.” dla zadania pn.: ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz
renowacja magistrali wodociggowej w Strzyzowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj, realizowanego
w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
— | edycja.

Postanowienia ogdlne.

&1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Budowa Stacji
Uzdatniania Wody oraz renowacja magistrali wodociggowej w Strzyzowie” w systemie zaprojektu;j
i wybuduj realizowanego w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych — | edycja. Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie
oraz uzyskanie pozwoleri/zgdd wtasciwych organdw administracji dopuszczajgcych do uzytkowania
(o ile okaze sie to konieczne) dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych (budowa stacji uzdatniania
wody, remont magistrali wodociggowej).
2. W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwoler/opinii wtasciwych organdw,
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3) wykonanie robo6t budowlano — montazowych oraz remontowych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakonczeniu inwestycji przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

3. Szczegétowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostaty

okreslone w Zataczniku Nr 5 a do SWZ - Program Funkcjonalno-Uzytkowy Budowy Stacji

Uzdatniania Wody oraz w zataczniku Nr 5 b - Program Funkcjonalno-Uzytkowy renowacja

magistrali wodociggowej w Strzyzowie;

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy (t. j.: prac
projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych zgdd/opinii, zezwolen,
sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie rekojmi i gwarancji) i zobowigzuje
sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (ustug),
warunki techniczne oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane z przedmiotem zamdwienia sg mu
znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami jakie mogty by powstac
z wyzej opisanych warunkéw i okolicznosci.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie:

2. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawujacego nadzér nad inwestycja.
Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej.

3. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

4. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem projektantdow (na czas realizacji przedmiotu niniejszej
umowy) w nastepujacych branzach:

1) sanitarnej: ........ccovviieieieeeee e , N tel i, €-MaAIL e,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr........ccceveeeeveveeneenene wydane w dnil......cccceeeeverienene .

2) budowlanej..........cccocoervvrereennenee. Jerreet e es ,onrtell , e-mail:
............................... posiadajgcy  uprawnienia  budowlane nr  .............eWydane
W ANl .

3) elektrycznej: .......ccooieeeeiiieeeeee , nrotel e, , e-mail: e,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr........ccceeeveeeeeenenene wydane w dnil.......ccceeeeverienene. .

5. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi osobami:
1) kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen ; ...cvvienineeeeeene. , nrotel. s , e-mail:
................................ , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...............cccceeueunenee.. Wydane
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2) osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez  ograniczen;
................................... , nrtel. ey, €-mails ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane Nr.......ccccevvecveneneenn, wydane w dniu ......ccceeeeenee. ,

3) osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczer; ..., , nr tel. ..., e-mail:
................................ , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..........cceeeeveeeneneenn.. Wydane w dniu

6. Zmiana oséb wymienionych w ust. 4 lub w ust. 5, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za
pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci polegajgce na swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci pracownikéow fizycznych wykonujacych prace
ogélnobudowlane, w szczegdlnosci: prace ziemne, instalacyjne oraz operatorow maszyn, sprzetu
i pojazddw silnikowych.

8. Obowigzek okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 7 niniejszego
paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10.W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;

3) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, zanonimizowanych umoéw o prace
pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy, imie pracownika,
wymiar czasu pracy, zakres obowigzkow).



I-I?Aollis K _ B'GKD

11.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zgdd/opinii/ pozwolen organéw administracji

§3

1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1 ust. 1
i 2 do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z wtasciwymi organami administracji.
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajgcego;

4) pozyskanie wszelkich zgéd/pozwolen/opinii wtasciwych organéw administraciji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagajg zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych ustalen
z Zamawiajgcym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym bedg miaty forme
pisemng, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien, dotyczacych przebiegu
prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda miaty zapewniong mozliwos¢
zapoznania sie z opracowywanymi materiatami na kazdym etapie ich sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy
oraz niezwtoczne sygnalizowanie pojawiajgcych sie zagrozen, w szczegdlnosci dotyczacych termindéw
i kosztéw wraz z przedktadaniem propozycji rozwigzar/ opracowan w zakresie tych zagrozen.
Wykonawca przedstawiat bedzie informacje o postepie i zaawansowaniu prac w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie podczas spotkan roboczych organizowanych
przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne (z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie
Zamawiajgcego. W przypadku pojawiajgcych sie zagrozen, w szczegdlnosci dotyczgcych termindw
i kosztéw Wykonawca powinien informowac o nich Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz do 5 dni kalendarzowych po podjeciu wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemne;j
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przysztosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania
rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatéw w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresled. W dokumentacji projektowo -
kosztorysowej nie mogg by¢ wskazane nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie.
W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamdwienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego
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okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomocag dostatecznie doktadnych

okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne
wymagania techniczne, uzytkowe i jakosSciowe materiatéw lub technologii réwnowaznych.
W przypadku uzycia nazw wtasnych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca
powinien przedfozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
powinna zosta¢ opracowana zgodnie z ustawg p.z.p. oraz aktami wykonawczymi tj.: w sposéb
pozwalajagcy na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujgce w okresie realizacji wzrostem kosztow
budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy w dokumentacji
projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie na dokumentacje
projektows, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi w sktad dokumentacji
projektowej) bedg w catosci obcigzaty Wykonawce.

8. Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotdw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 8 ust. 3 pkt 2) nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

84

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 1i 2
niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t j.Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w szczegdlnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg
w toku wykonywanych robét budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnosci oraz koniecznosci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robét budowlanych lub na wniosek
Zamawiajgcego;

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym;

4) petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajagcego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajgcego — na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

7) w sporzadzaniu protokotdw koniecznosci w sprawie wykonania robdét dodatkowych lub
zamiennych, w przypadku zgdania Zamawiajgcego;

8) udziatu w odbiorze zadan inwestycyjnych i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;

9) udziatu w odbiorach czesciowych;
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10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytwdrniach Wykonawcy robdt budowlanych

kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegdtowych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczegétowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowe] realizacji robét budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych
na wniosek Zamawiajacego;

14) zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysowa;

15) po zakoriczeniu robét budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét w odniesieniu
do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robét
budowlanych dokona poprawek dostosowujgc wykonane roboty do dokumentacji projektowo
— kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce ponowne dokonanie
przegladu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzié
protokét i przekazaé niezwtocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadzdr autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) budowlanej

2) sanitarnej,

3) elektrycznej.

3. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zespét nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust. § 2
ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci. W ramach sprawowanego nadzoru
autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego pobytu na budowie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku
budowy lub zawiadomieniem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany
i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru autorskiego
beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. Uz 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.);

4) wpisy do dziennika budowy.

Roboty budowlane

§5

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczegdlnosci:
1) Opracowanie kompletnej petnobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej (w tym kosztoryséw, szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji w tym decyzji pozwolenia na
budowe;
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2) Roboty budowlane;
3) Roboty elektryczne;
4) Roboty technologiczne;
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
3. Inwestycja sktada sie z dwdch czesci:

1) Czes¢ | Budowa Stacji Uzdatniania Wody - przedsiewziecie obejmuje wykonanie stacji
uzdatniania wody przy istniejgcym zbiorniku wyréwnawczym o przepustowosci Qmax/n=50
m3/h, Qmaxs=1000 m3/h, oraz przebudowa/budowg nowej infrastruktury towarzyszacej
w niezbednym zakresie.

W sktad inwestycji wchodzg m.in. nastepujgce elementy:
a) rozbiérka magazynu tymczasowego posadowionego na ptycie fundamentowej
o wymiarach ~ 2x2m.;

b) wykonanie projektu budynku Stacji Uzdatniania Wody;

c) budowa nowego/przebudowa rurociggu wody surowej;

d) budowa nowego/przebudowa rurociggdw wody uzdatnionej;

e) przytacze kanalizacji sanitarnej;

f) budowa rurociggéw instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej;

g) budowa/przebudowa instalacji miedzy-obiektowych zasilajgcych, sterowniczych,
osSwietlenia terenu niezbednych do funkcjonowania instalacji oraz obiektéw
infrastruktury technicznej;

h) instalacja alarmowa;

i) pozostate instalacje zewnetrzne miedzy-obiektowe niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektéw SUW.

2) Cze$¢ 1l Renowacja magistrali wodociggowej - zakres robdt obejmuje zaprojektowanie
i wykonanie modernizacji w technologiach bezwykopowych magistrali wodociggowej o srednicy
DN300, wykonanej ze stali i dtugosci L= 1302 mb (w tym odcinek A-B o dtugosci L= 209,5 mb oraz
C-D o dtugosci L= 1092,5 mb).

Szczegotowy zakres prac ujety zostat w zatgczniku Nr 5 a do SWZ — Program Funkcjonalno-
Uzytkowy Budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz w zatgczniku Nr 5 b - Program Funkcjonalno-
Uzytkowy renowacja magistrali wodociggowej w Strzyzowie;

Rzeczywiste zakresy rzeczowe okresli dokumentacja techniczna wykonana przez Wykonawce
i uzgodniona z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi instytucjami. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej bedg uwazane za wartosci do realizacji robét.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany konsultowac
przyjete rozwigzania z Zamawiajgcym. W ramach opracowywania dokumentacji (na podstawie
udostepnionej i przyjetej przez Zamawiajgcego koncepcji i programu funkcjonalno-uzytkowego)
nalezy:

a) wykonac projekt branzy budowlanej;

b) wykonac projekt branzy sanitarne;j;
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c) wykona¢ projekt branzy elektrycznej;

d) wykonaé obmiar i kosztorysy robét metodg szczegétows,
e) wykonac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiORB),
f) sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
g) uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.
3) W ramach realizacji budowy do Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.
4) prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw czesciowych (o ktérych
mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 i 3 szczegdtowego preliminarzu kosztow (w formie tabeli) zawierajgcego
wykaz wykonanych prac projektowych i robét budowalnych wraz z ich wycenag.

4. W ramach umowy osobno dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych (jedno zadanie inwestycyjne to
budowa Budynku Stacji Uzdatniania Wody drugie to remont magistrali wodociggowej) lub zbiorczo
dla wszystkich, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi nie
sprzeciwiajg sie Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej zgody
wtasciwego organu administracji na prowadzenie robdét;

2) os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajgcej wpis osoby petnigcej funkcje kierownika budowy na liste cztonkdéw tej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

3) wypetnionego wniosku o rozpoczeciu robot budowlanych wraz z zatgcznikami,

4) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajgcego,

5) uzyskanie zgody od zarzgdcow drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

7) biezacego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego zatwierdzonych
przez nadzér autorski projektéw warsztatowych i technologicznych,

8) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na witasny koszt, materiatéw
i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

9) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

10)  utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robdt,

11) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejszg
umowaq oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

12

~

stosowania materiatdw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane,
13

~

uzyskiwanie od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materiatéw budowlanych
przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego na biezgco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska
normg, aprobat technicznych - dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu,
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14) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przed

rozpoczeciem robot budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) czesciowych protokotéw odbioru robdét,

c) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawcéw
wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru robdt budowlanych,

e) oswiadczen Podwykonawcodw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskdw o ptatnosé czesciows.

15) przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

16) zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

17) wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robdét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

18) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikdw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

19) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektow sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tgcznie z odtworzeniami,

20) udziatu w radach na budowie,

21) przestrzegania jako wytwarzajgcy odpady przepisdw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczania optat,
kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

22) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie wymagane);

23) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdot i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

24) powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robdt i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu robdét musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt budowlano-montazowych, wraz
z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
awtym:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:
a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
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b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nosnik danych w formacie PDF/ w ilosci co najmniej 3 szt., z naniesionymi
i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robdét branzowych nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowe] (jezeli takie wystgpig
w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,
c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),
d) protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),
e) oryginatu dziennika budowy,
f) instrukcji eksploatacji, ktdra powinna zawieraé:
a. charakterystyke podstawowg,
b. zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
c. petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych instalacji
i urzagdzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,
d. projekty powykonawcze przedstawiajgce instalacje i roboty budowlane po zakoriczeniu
robot,
e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,
f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

g) protokotéw potwierdzajgcych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Zamawiajgcego,

h) deklaracji wiasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami —
dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i)inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete i — jesli

zajdzie taka koniecznos¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje robét
wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przeglagdéw serwisowych dla zamontowanych systemoéw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdw i przekazanie go
Zamawiajgcemu.

25) Udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

26) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do

uzytkowania przez Zamawiajgcego.

27) Zgtaszania wszelkich okolicznoSci zagrazajgcych terminowemu ukoniczeniu roboét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci.

28) Uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

29) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.



I-I?Aollis K _ B'GKD

5. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC

oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie sktadek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem
zapewnienia ciggtosci umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjng nie mniejszg niz
wartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty;,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od
dnia wezwania,

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robét.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy Zamawiajgcego,
badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé takze za szkody w robotach,
urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czesciowych. Wykonawca powinien
chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie
i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od chwili
rozpoczecia robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczyé
roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
i wéd gruntowych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

VI. Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, pod rygorem
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niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian. Przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich wyceng np.
w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz z czescig
dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robdt objetych umowg i odniesienie do
pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzisza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647 Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdt objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robét — muszg byé krétsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi; obowigzek, o ktéorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawecy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
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lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcéw
lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztdw utrzymania terenu budowy, optat za
media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub Podwykonawcy a
Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawcy za w/w koszty odbywac sie bedzie
na podstawie osobnych faktur.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,

8. Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy moze
by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec Podwykonawcy/ Podwykonawcow i dalszego
Podwykonawcy/ Podwykonawcdéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

10.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgtoszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcoéw
i dalszych Podwykonawcow.

11.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
dostawcéw, sprzedawcoéw czy ustugodawcodw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

13.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umoéw
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt 27, oraz
art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy

§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy:
1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich petnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
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2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenéw buddéw pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz — o ile bedzie to
konieczne — ze zgoda whasciwego organu administracji na prowadzenie robét;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw czesciowych prac projektowych/ robdt budowanych i koricowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robot, po formalnym wypetnieniu zgtoszen przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno
— Uzytkowym, postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia (SWZ) i Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz oswiadcza, ze nie wnosi do nich zastrzezen i uznaje je za
wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez Wykonawce
propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania projektu koncepcyjnego
i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
ustosunkowania informujgc o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach jakie wprowadzone zmiany
mogg nies$é na etapie realizacji rob6t budowlanych.

5. Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organdw administracji dopuszczajgce do
uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorowsg, w tym
powykonawczg.

6. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy jg do Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe].

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy

§8

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do dnia .................. .

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru korncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) oraz — jesli bedzie taka
konieczno$¢ — zgdd/opinii/pozwolen wtasciwych organdéw administracji zezwalajgcych na
uzytkowanie.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe dla kompletnej dokumentacji projektowej kazdego zadania inwestycyjnego
(budowy budynku stacji Uzdatniania Wody i renowacji magistrali wodociggowej),

3) odbiory czesciowe robét budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

4) odbior koncowy,
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5) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru czeSciowego kazdego
zadania inwestycyjnego (budowy budynku stacji Uzdatniania Wody i renowacji magistrali
wodociggowej) i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym elektronicznie.
Zgtoszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego
zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyiszego
obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbidr czesciowy robét odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru czesciowego podpisany przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez pisemne

zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci do
odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt wraz z dostarczeniem dokumentacji
odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury uzyskania w imieniu Zamawiajgcego —
jesli bedzie taka koniecznosc¢ zgdd witasciwych organdw administracji zezwalajgcych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego wraz
z dostarczeniem zgody wtasciwego organu administracji.

. Zczynnosci odbioru koricowego robdt zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokét odbioru

koncowego robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakoriczenia niniejszej Umowy. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koricowego
z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem wskazanym w ust. 1, tak
by termin odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia
niniejszej Umowy.
1) Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zamdwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze
dotyczace ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym przede
wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci (wygenerowane
wydruki z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewdw oraz
oswiadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce Ilub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewdw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 15 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym.
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2)

Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia robét moze spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac
zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowac do odbioru koricowego przed zakonczeniem robét ani przyspieszaé odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem odbioru
koricowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenosnym nosniku
danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotdw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr korcowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy termin

usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakorczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci

komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym

mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 8 pkt 2 —wg wyboru Zamawiajgcego stosuje

sie odpowiednio.

11.W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1)

w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢

termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym

mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem

wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy;

w przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 1 pkt 2 stosuje

sie odpowiednio;

w przypadku wystgpienia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej

i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w wyznaczonym

terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminach wskazanych w ust. 8

lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do

realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest

konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

13.Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne

wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia

od dnia doreczenia wezwania.

14.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru koncowego bedg dokonywane

komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzgdzony zostanie protokét



I-I?Aollis K _ B'GKlEI

przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis

ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

15.0 doktadnym terminie przegladu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony
jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglagdu i sporzadzenia protokotu w ktérym wyszczegdini
wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

16.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi okresSlonego w § 12 i 14) zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

17.Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

18.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawecy sporzadzi protokét z przegladu, w ktdrym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w
ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub
niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

1. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertg, wynosi netto

................................... zt (stownie ztotych: ... 1./ 100), plus
............ % podatek VAT ......ccccovcvveveeievrsenennennn. 21 (sfownie ztotych:
............................................................. /100), co tacznie stanowi kwote brutto .........cccoeeveunenn. 2t
(Stownie ZEOtYCh: .....vovcveretecee e s /100),

w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich

zgdd/pozwolen/opinii wtasciwych organéw administracji wynosi netto
................................... zt (stownie ztotych: .......cccooveeveeeeceeeeee e .../ 100), plus
............ % podatek VAT .......ccoccevevveeeveereeenenenns 21 (sfownie ztotych:
............................................................. /100), co tacznie stanowi kwote brutto
........................... 2t (stownie ZtotyCh: ..o e/ 100),

2) za renowacje magistrali wodociggowej ), Wynosi Netto .......ccccccveeveerervrenene. zt (stownie
ZHOtYCh: e /100), plus ............ % podatek VAT
.......................................... zt (stownie ztotych: ..o/ 100),
co facznie stanowi kwote brutto ........ccccceeeenennee. zt (stownie ztotych:
......................................................................... /100)

3) za wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem zgéd wtasciwych organow
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administracji zezwalajgcych na uzytkowanie (w tym takze przeszkolenie oséb

wyznaczonych i przekazanie instrukcji), wynosi netto ......ccccceeeveveveveeennns zt (stownie
ZHOtYCh: s e /100), plus ............ % podatek VAT
.......................................... zt (stownie ztotych: ......cccivvevcer e/ 100),
co facznie stanowi kwote brutto .........ccceceeeennnee. zt (stownie ztotych:
......................................................................... /100)

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia

ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i opfaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki
podane w SWZ.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzér autorski i roboty,

ktorych rozmiaréw i kosztdw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez okres obowigzywania Umowy i nie bedzie
podlegac zmianom, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w § 18 umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych $rodkéw na czas

poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 z tym, ze wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi na zasadach okreslonych w § 10 z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

Warunki ptatnosci
§10

. Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:

1) faktury czesciowej w wysokosci do 14 % (z wktadu wtasnego) wynagrodzenia umownego

brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zatacznikami, w terminie wynikajagcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) faktury czesciowej w wysokosci do 40 % (dotacja) wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru cze$ciowego wraz z zatgcznikami,
w terminie wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

3) faktury kornicowej w wysokosci do 46 % (dotacja) wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz z zatgcznikami,
w terminie wynikajagcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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Do rozliczenia czesciowego/ koricowego Wykonawca dofgczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/robét  budowlanych  wykonanych przez Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete w protokole odbioru czesciowego
lub koricowego robdt oraz oswiadczenie, ze prace projektowe/ roboty budowlane nie objete
zestawieniem zostaty wykonane sitami wtasnymi.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej i przedtozenia jej Zamawiajgcemu
bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robdt budowlanych, potwierdzone protokotem
odbioru konncowego robét (wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie — jesli bedzie wymagana)
przez Zamawiajacego.

5. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

7. Zamawiajacy wstrzyma ptatnosé faktury cze$ciowej/koricowej Wykonawcy - w catosci lub w czesci —
do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejszg umowg dokumentéw
dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

8. Rozliczenia z Podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdét wykonany
rowniez przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, Wykonawce oraz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego Wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego Podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie przelewu), biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku
chylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 9 ust. 2, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
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6)

8)

O

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnos$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy,

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty,

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

9. Zasady dokonywania rozliczenia czesciowego i koricowego:

1)

5)

z wnioskiem o odbior koricowy/odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem s$rodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji odebranych prac projektowych/ robdt budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy
potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
przez Wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego Podwykonawcy
potwierdzajgcy otrzymanie przelewu),

inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci,

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie
jest nalezna Wykonawcy,
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6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do

protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

7) Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakorczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

8) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury w ktdrej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Strzyzéw Gmina Strzyzéw

ul. Przectawczyka 6 ul. Przectawczyka 6
38-100 Strzyiow 38-100 Strzyzow

NIP: 8191562982

10.Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego przelewem
na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptfaty uznaje sie dzien ztozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja | Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji strategicznych oraz Uchwatg Nr 84/2021 Rady Ministrow
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych dostepnym na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-

pierwsza/#c.

§11

1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

3. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod ostatnio
wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw stron nie stanowi zmiany
umowy.

Rekojmia za wady
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos$¢ lub uzytecznosc¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos$c z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.


https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c
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Przepis § 8 ust. 10 oraz § 14 ust. 6 stosuje sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym

przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

6. Po wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14
dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady, sposdb
jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci:
... zt (stownie ztotych: .../100) w formie ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:

1) ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.
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8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie termin wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedfozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10
p.z.p.

Gwarancja jakosci
§14

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres .. miesiecy, liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru poszczegdlnego zadania inwestycyjnego.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bedy zgodne
z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny
koszt, niezwtocznie dokonac wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu
na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczegdlnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 8 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 12 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sgdu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
i roszczen z tytutu gwarancji.
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XV. Kary umowne
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatego do wykonania zgodnie
z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb o ktérych mowa w § 2 ust.
10 w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowoddw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb o ktdrych
mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikdéw robdt wskazanych w § 2 ust.
6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany oséb wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy z naruszeniem
postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 500,00
zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta petnigcego nadzdr autorski z obowigzku
osobistego pobytu na budowie w czestotliwosci okreslonej w § 4 niniejszej Umowy w wysokosci
500 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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14) w przypadku zwioki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy dni;

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakgkolwiek kare umowng, okreslong w umowie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujgcych Wykonawcy . Potragcenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci
Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa zwtaszcza w okresie
pandemii.

. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej kwoty

umownej brutto.

. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie

wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy.
Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte wykonanie
zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np.
odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robdt przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

Odstapienie od umowy
§ 16

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego wyboru,
w catosci lub w czesci, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujacych
sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opdznia sie badz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét budowlanych w sposéb
zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub robot
budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z Podwykonawcg umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczconych wobec Wykonawcy przekroczy 30 %
catkowitej kwoty umownej brutto,

8) Wykonawca nie przedfozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowoddéw potwierdzajgcych optacenie
wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym
wezwaniem,

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ co najmniej
trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych bezposrednich
zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych lub
robot budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac projektowych
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i robdt budowlanych, wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy. Protokét inwentaryzacji

prac projektowych lub robdét budowalnych w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku braku przystapienia przez Wykonawce do
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji prac projektowych i robdét budowlanych w toku
w terminie do 3 dni kalendarzowych od ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Zamawiajgcy moze dokonaé jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robédt
budowlanych w toku;

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie
na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

8. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia kar umownych przewidzianych
niniejszg umowa.

Prawa autorskie
§17

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktdrej mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone prawami oséb
trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.
2, catos¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz prawo witasnosci dokumentacji projektowej, nosnikéw, na ktérych zostato ona
utrwalona - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne
pozostajg wtasnoscig projektanta/éw — autora/éw opracowan, z zastrzezeniem, iz zobowigzujg sie
ich nie wykonywac.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu wykonania
lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez
Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystgpienia do wykonania czynnosci
wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé opdznieniem termindéw wynikajgcych z umowy, badz
powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw
majatkowych przenosi na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
objetych przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz
przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesSci dotyczgcej tych opracowan.
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5. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan bedacych przedmiotem

umowy na rzecz Zamawiajgcego, polegaé¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji

(w sposdb nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pol

eksploatacji obejmujgcych w szczegdlnosci:

1) prawo do realizacji inwestycji wg sporzgdzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczegdlnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg, w szczegdlnosci cyfrowg w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem osdb trzecich;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie dokumentacji w postaci opracowania
réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji;

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania dokumentacji, w innym zakresie wprost niewymienionym,
a potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo —
kosztorysowa.

6. Przeniesienie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania przez
Strony protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie jest
ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

7. Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy dzieta,
o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§18

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy polegajacych na:
1) zmianie termindéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie aneksem
do niniejszej umowy.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa, jezeli:
1) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majaca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;



I-I?Aollis K _ B'GKD

2) wystapi koniecznos¢: zmiany zakresu $Swiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej

umowy lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatann powigzanychz przedmio-
tem niniejszej umowy.

3) wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce wykonywanie przedmiotu umowy w terminie za wy-
stgpienie ktérych wytgczngodpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

4) wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okolicznosci ktérych Wykonawca niemdgt przewi-
dzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

6. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy dopuszcza Zamawiajacydo-
puszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wptywem COVID-19.
Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywota-
nych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 2095 ze zm.)stosuje sie odpowiednio.

7. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapi-
tatowych (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1342 ze zm.),

-ile w/w zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

2) wystgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmianyobowia-
zujacego prawa lub wycofania z rynku materiatow przewidzianych ofercie;

3) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5 lub 6 niniejszego
paragrafu;

4) wystgpi koniecznos¢é rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci dostaw i prac Wyko-
nawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty odpowia-
dajgce dostaw/ustug, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje, ustalone na podstawie protokotu réz-
nicowego, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w niniejszej umowie;

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktérej mowa
w art. 436 ust. 4 lit. b pierwszy tiret ustawy pzp, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw. Zmiana wchodzi w Zzycie nie wcze$niej nizw chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b drugi tiret ustawy pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego
ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0séb bezposrednio
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wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace

albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen pu-
blicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10.W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o ktérej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty tiret ustawy p.z.p, wynagrodzenie Wykonawcy ule-
gnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
poniesé przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagro-
dzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

11.Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8 lub 9 lub 10 niniejszego paragrafudowia-
zywaé bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowac¢ wyréwnanie za okres od dnia
wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, po
ztozeniu formalnego wniosku. Wprowadzenie zmian wysokos$ciwynagrodzenia wymaga uprzed-
niego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi do-
wodami potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana bedzie dotyczyta
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

12.Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 13 ust. 7 niniejszejumowy a w
przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiekszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, aby jego wartos¢ byta zgodna z zapisami § 13 niniejszej umowy.

13.W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p.
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

14.Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajgc pisemnywnio-
sek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdzniej niz do pieciu dni roboczych od
dnia nastepnego po zaistnieniu czynnosci powodujgcej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem
utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci.

15.Whniosek inicjujgcy zmiane powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1)  opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3)  opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania umowy.
16.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Za-

mawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

17. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu konieczno-
$ci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos¢ zawarcia aneksuoraz przed-
stawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

18. Dopuszczalna sie zmiane postanowien niniejszej Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
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19. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 umowy wobec wypetnienia dyspo-

zycji art. 439 pzp i przestanek z art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 pzp, o ile wykonawca przedtozy Zamawia-
jagcemu uzasadnienie wzrostu wynagrodzenia w zestawieniu do cen pierwotnie przyjetych do
oferty oraz aktualnie wystepujacych do tych samych nosnikdow cenotwérczych iinnych wskazni-
koéw przyjetych do kalkulacji kosztorysowej. Taka zmiana umowy wymaga przedtozenia kosztorysu
uzasadniajgcego takg zmiane i jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Przetwarzanie danych osobowych
§19

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.

2. Strony oswiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

Zachowanie poufnosci
§20

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
objete sg obowigzkiem zachowania w poufnosci.

2. Wykonawca oraz osoby Swiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani sg do zachowania
w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych osobowych)
i zbiorow danych, do ktérych miat dostep w trakcie Swiadczenia umowy, a takze do nie
gromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie
wykraczajgcym poza czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostepniania
uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Za
yinformacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie zagadnienia, w szczegdlnosci
techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposéb zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek
ze stron lub majgce na nie wptyw, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegéty dotyczace
systeméw informatycznych, ich bezpieczenistwa oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na
sposob i forme, w jakiej strona lub strony weszty w posiadanie informacji.

4. Strony, ich pracownicy, wspétpracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy majg prawo do
korzystania i wykorzystywania informacji wytgcznie w celach okreslonych w umowie. W zadnych
okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i Podwykonawcy stron nie majg prawa do
korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczegdlnosci komercyjnych.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za naruszenie wyzej okreslonych
zasad poufnosci przez swoich pracownikéow, wspdtpracownikdw, przedstawicieli lub
Podwykonawcow. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia lub
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oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

6. Obowigzek zachowania poufnosci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

7. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie znanych
oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujacych przepiséw prawa.

8. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscig w
catosci lub w czesci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strone, o natozonym na nig obowigzku.

9. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscig zobowigzana jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§21

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647°
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci, zadan, obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygngc¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego
z zamodwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. Zataczniki do umowy:

1) swz

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy Budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz Program
Funkcjonalno- Uzytkowy renowacja magistrali wodociggowej w Strzyzowie;

3) harmonogram rzeczowo — finansowy;

4) polisa OC Wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamodwienia wraz z dowodami
optacenia wymagalnych skfadek;

5) oferta Wykonawcy;
stanowig jej integralng czesc.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 22

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowiert Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznosé i skuteczno$é pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrzeé aneks do Umowy, w ktérym
sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



