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Tryb podstawowy na zadania inwestycyjnego:
»,Budowa miejsc spotkan i rekreacji w Augustowie”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Znak sprawy: ZP.271.27.2022

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Augustowie pomiedzy:

Gmina Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostawa Czerwinskiego

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccceeeenen. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.
o nastepujace;j tresci:

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy
b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych

LJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pemigca/-e funkcje organu (czlonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptlatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktéorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy

g)

szczegotowy tryb i sposdéb sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegoOlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chor6b  zakaznych oraz  wywotanych nimi sytuacji  kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane

j)

sg informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktdrym mowa w § 2 ust. 5
umowy

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy

k) Etap - okreslone w harmonogramie wydzielone kamienie milowe prac, po

zakonczeniu ktorych nastepuje wyptata wynagrodzenia.

Oswiadczenia Stron
Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. ].
Dz.U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
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3.  Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczaja, ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalaja, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oS$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czes$ci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
»Budowa miejsc spotkan i rekreacji w Augustowie”

2. Szczego6towy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zalacznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary robdt stanowigce zatacznik nr 4 do umowy

5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sa zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamowienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot,

4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

5. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
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10.

11.

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowag i STWIORB,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdét oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. Wykonawca
oSwiadcza, Ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zaméwienia.
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi
w szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty
nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/4005/PolskiLad z dnia 2 sierpnia
2022 r. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach
okreslonych w § 5 Umowy.
W ramach robét budowlanych Wykonawca:
1) wykona etap 1 umowy o wartosci prac odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3
ust. 2 umowy,
2) wykona etap 2 umowy o wartosci prac do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 pkt
umowy;
3) wykona etap 3 umowy o wartoSci prac stanowigcej réznice pomiedzy wartoSciami
robot rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a 1gczng sumg wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2

Termin realizacji
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodéwienia w terminie
15 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 4,

2. Termin wykonania poszczegdlnych etapow i elementéw robot sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu,
o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

3. Za termin wykonania cato$ci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:

1) terminy rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 1 ust. 11,

2) warto$¢robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w §
1ust. 11,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 1
ust. 11;

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 314.

6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

“Uzupetni¢ w zaleznosci od daty podpisania Umowy.
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W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100).
Kwota udzialu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi.....c.cceveriierreen. zt
(stownie...).

Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .........cccccvevvvrnnne vAS
(stownie).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania catosci Swiadczenia
wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2
pkt 2 oraz STWiORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz STWiORB
strony przewidujg mozliwosc¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

rzeczowy zamolwienia z wyszczegbélnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie
w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla
kazdego zadania objetego inwestycja/jezeli dotyczy/.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczego6lnosSci w przypadku:
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11.

12.

13.

14.

1) Odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4),

5) rozliczania wykonanych etapow.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztow  prac  projektowych

oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 8 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 6 moze nastapic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy,

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg i STWIORB, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu  budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - jesli dotyczy i jest wymagane przepisami prawa

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robdt, ktore moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robdt objetych
dokumentacja projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWIORB,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét o ktoérych
mowa w § 3 ust. 6w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,
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11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbednego do prowadzenia robot
budowlanych w sposéb bezpieczny z uwagi na teren prowadzonych robét,

17) sktadowanie $cietych pni drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
oddalonym o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli dotyczy),

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

19) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

20) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatdw i urzadzen roéwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z
Projektantem.

21) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

22) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdbw i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisOw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,
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29) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

30) przedkitadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

33) ztozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajgcego
materiatéw (w tym Kkostke brukowa/ptyty chodnikowe - zdemontowane
i ulozong przez Wykonawce na paletach, ogrodzenie, itp. - jezeli dotyczy)
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oddalonym o nie wiecej niz 10 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
s wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

35) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWiORB;

36) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

37) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzagdzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Roboét,
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10.

38) wyposazenie obiekt w instrukcje p.poz, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy -
wymagane przepisami szczegdlnymi,
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi
w Szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaly
nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/4005/PolskiLad z dnia 2 sierpnia
2022 roku oraz Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr ............ z dnia ... Wykonawcy Inwestycji zapewnig
finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego,
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na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym

ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom

Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35

od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

za wykonanie Zadania nastgpi_zgodnie z zalgczonym Harmonogramem ina
nastepujgcych warunkach:

1) pierwsza faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
wskazang w § 3 ust. 2 Umowy, po wykonaniu etapu 1 o ktérym mowa w § 1 ust.
11,

2) druga faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote nie
wiekszg niz 50% kwoty dofinansowania, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, po
wykonaniu etapu 2 o ktérym mowa w § 1 ust. 11,

3) faktura koicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w wysokosci pozostatej
do zaptaty kwoty dofinansowania wskazanej w § 3 ust. 3 umowy.

Do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, przy czym
ostatnia faktura obejmujaca $rodki, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, Zamawiajacy dokona
zaptaty w terminie 35 dni.

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane s3 zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w
ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK
srodkoéw z Funduszu, wykonawca oSwiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych
lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1)
i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:
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Gmina Miasto Augustow,

ul. Miynska 35,

16-300 Augustow,

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie, ul. Miynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci.

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czesSciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do wystawienia
faktur czeSciowych

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catoSci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowe;j
i elektronicznej w formacie doc i pdf,- 2 egz.,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru), - 2 egz.,

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB oraz stosownymi
przepisami - 2 egz.,

5) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami - 1 egz.,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach, - 1 egz., (jesli dotyczy)

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw, - 1 egz.,

8) Karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia
i dostarczony sprzet (jesli dotyczy) - 2 egz.,

9) rozliczenie z Uzytkownikiem za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania
zw/w medidow), 1 egz.,

10) projekty budowlane powykonawcze zawierajagce wykaz zmian nieistotnych)
wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych
oSwiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od
projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa budowlanego) - ( jezeli dotyczy); -
2 egz.,

11) Plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta - 2 egz.,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 15 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 15 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni roboczych od dnia wprowadzenia na plac
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdcic¢
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze kofncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,
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9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 RO ,

3] et e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13

umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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17.

18.

19.

20.

21.

postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

e-mail: oo ;
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2) z Zamawiajacym ze strony WyKkonawcy jest: ......ccccevvvvevennn; DFtEL: coviiiiiiiiine ;
e-mail: coeveiiiiiii, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— InzZynieryjnej drogowej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia.

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodocigqgowych i kanalizacyjnych, w zakresie
umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdéwienia.

— Instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen elektrycznych, w zakresie
umoZzliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamdéwienia.

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzen teletechnicznych, w
zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami objetymi przedmiotem
zamdowienia.

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow

zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby

bedqce obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz

inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), ktéra nabyta

kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,

rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych  funkcji  technicznych —w

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi

przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawq z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa

(4. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

5. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy inzynieryjnej drogowej w osobie: .........cc.ccevrene ; nr
telivieenny €-MaAIL ;Upr. bud. nr: e ;

2) kierownika robot branzy sanitarnej w osobie: ...................... snrtel e ;
e-mail: cooevveeviiiieeee ;UpPr. bud. nr: e ;

3) kierownika robdét branzy elektrycznej w osobie: ... ;o nr
teliveenny €-MaAIL e ;UpPr. bud. Nr: e ;
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4) kierownika robo6t branzy teletechnicznej w osobie: ... ;nr
teliinny €-MaIl e ;upr. bud. nr: . ;

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Miesieczne raporty o postepie prac i robét bedg przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej polowie miesigca,
woéwczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robét oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacjga prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug
wilasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajagcego a takze inne
osoby, ktdérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
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§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSsci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed wprowadzeniem na plac budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za
zgodnos$¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu:..........> miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

5Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeeiiii i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoéwienia wskazanym w Rozdziale 4 SWZ.

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegOlnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynno$ci nie p6Zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-4 lub 5,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy:.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

c) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
500 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,
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j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust.3 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktéorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 6 umowy.

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccvueenne ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .......ccceennneee ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  .oovevrvrrneriannns ztotych (stownie: .....cccviiiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ...ccousrerns miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktérych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia lub etapu nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktorych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
lub etapu nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczegdlnych etapdw o ktérych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia  kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia lub etapu nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczegdlnych etapdw o ktérych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia lub
etapu nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 30 z 38|




5)

6)

7)

8)

9)

wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian
nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 5 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktorych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zalozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedtuzenie  terminu  realizacji zamodwienia lub  etapu  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia oraz poszczegélnych etapéw
o ktérychmowa w § 1 ust. 11, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastapi¢ w zakresie
niezbednym do wykonania roboét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wpltyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzgcymi w zZycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lno$ci przepisami o
podatku od towardéw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;

10)zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
roboét nieujetych w dokumentacji projektowej;

11)przediuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz

poszczegdlnych etapéow o ktorych mowa w § 1 ust. 11, moze nastgpi¢ w
okolicznos$ci zmiany umowy/umoéw, dokonanych stosownie do tresci art. 445 lub
455 ustawy Pzp, zawartych pomiedzy Zamawiajacym, a innymi wykonawcami
realizujacymi roboty w ramach realizacji Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .......... [ Y AT PolskiLad z dnia ................ r. (ze
wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkéw pochodzacych z BGK),
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przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia lub etapu nastapi o okres
niezbedny do zachowania zgodnosci finansowania inwestycji wszystkich zadan
objetych finansowaniem w ramach programu Polski Lad;
12)zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczeg6lnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci umowy z trescig tej promesy.
Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1)  stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, zZe
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote ré6wna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;
2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalne;j
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokos$ci
kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, zZe zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 majq bezposredni wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na pismie szczegétowq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1) czes$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towarow
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towar6ow i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust.
9, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa
w ust. 9.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych o0s6b
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i t3czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wyliczenie wysokoSci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS
w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie
robét odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktérym mowa w lit a) lub b);
strona po speinieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% -10%) = C

GDZIE:
A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%
B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru czeSciowego o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3
C- warto$¢ zmiany
strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamowienia.

taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
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§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélno$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 37 z 38|




§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 38 z 38|




