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Załącznik nr 5 do SWZ  

 

 
                                  

WZÓR UMOWY 

 

na wykonanie inwestycji pod nazwą:  

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” 

 

zawarta w dniu ………………………. r. w Opatowie pomiędzy: 

Gminą Opatów z siedzibą w Opatowie przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 27, 42-152 

Opatów, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Bogdana Sośniaka, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Martyny Drzazga-Soboniak, zwaną dalej 

Zamawiającym, 

 

a 

………………………………………………………………… 

  

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, (ZPU 271.13.2022) 

zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Projekt dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:  

Program Inwestycji Strategicznych  

§ 1 

Przedmiot umowy. 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne: 

 

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” 

 

1. Przedmiot i zakres robót: 

 

Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Szkolnej w 

Opatowie polegająca na likwidacji boiska asfaltowego i utworzenie nowego, 

wielofunkcyjnego z granulatu SBR/EPDM na podbudowie z kruszywa naturalnego. 

Nowopowstałe boisko wielofunkcyjne będzie służyło do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, 

siatkówkę, tenisa ziemnego oraz wyposażone będzie w bieżnię dwutorową oraz tor skoku w 

dal i trójskoku. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie boiska, utwardzenie dojść, 

a samo boisko zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy. 

 

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej 

stanowiącej zał. nr 7 do SWZ i obejmującej: 
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          - projekt wykonawczy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia 

obowiązywać będzie najszerszy zakres robót. 

 

3. Podstawą do wyceny robót są projekt wykonawczy i STWiOR. 

Załączone przedmiary robót – zał. nr 7 do SWZ - mają charakter pomocniczy.  

 

4.   Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót: 

1)   Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie 

w oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2)   Zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWIOR i SWZ. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowo-

kosztorysowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, 

przy czym szczegółowe jego ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do 

dziennika budowy. 

3)   Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt 

Wykonawcy. 

4)   Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i 

sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób 

postronnych. 

5)   Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać 

dopuszczenie do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być 

okazane na żądanie inspektora nadzoru. 

6)   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych 

do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru 

dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi 

lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

7)   Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

8)   Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych 

w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i 

sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika). 

9)   Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie 

dostępnych. 
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10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru i koordynator 

inwestycji. Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić powyższym osobom 

pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i informacje związane z robotami. 

11) Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

projektów powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków 

gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów 

i badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie 

niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają 

jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek 

roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed 

złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty 

przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie 

czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i 

obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie 

wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych 

prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.  

13) Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne 

braki /usterki/uchybienia. 

14) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania umowy do 

przedstawienia harmonogramu oraz kosztorysów szczegółowych opracowanych na 

podstawie załączonych przedmiarów. 

15) W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych 

częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych 

obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny 

wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. 

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) 

określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy 

producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania 

rozwiązań równoważnych, tzn. przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż 

przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego 

wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany 

umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być 

interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie 

których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako 

nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je 

odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.  

17) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać 

następujące warunki: 
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-     Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system 

jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub 

koordynatora inwestycji.   

-     Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie 

obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu 

projektowym. 

UWAGA:  

1. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji 

projektowej obowiązuje zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, 

zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi 

obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, 

przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki 

wykonania robót określone w specyfikacji warunków zamówienia, dokonał 

potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące: 

a)   warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne 

media, 

b)   występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót 

i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 

c)     stanu i systemu dróg dojazdowych, 

d)    zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót, 

e)     innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko 

i koszty realizacji umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie 

swojej oferty. 

 

§ 2 

Zmiany zakresu robót. 

Zamawiający może wprowadzić zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 

powodujące zmianę zakresu Przedmiotu Umowy na poniższych zasadach: 

1) W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany 

w stosunku do dokumentacji technicznej, która nie została przewidziana w umowie 

i Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół konieczności, a 

następnie dostarczy dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich 

wykonania. Gdy w/w zmiany spowodują wzrost kosztów inwestycji, traktowane one będą 

jako zamienne, uznane zostaną za roboty, o których mowa 455 ust. 2  ustawy Pzp i 

zostaną zlecone w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2) Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem 

/roboty wyłączone/maksymalnie do 20%. W takim przypadku wynagrodzenie umowne 

zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z pkt. 3 poniżej. 

3) Wycena robót, o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej (wycena różnicowa) zostanie 

dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych 

robót, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych 

na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych 

dla województwa śląskiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, 

wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” 

przyjmowane będą, jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku 

ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie 

wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i 

ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również pisemnie określić inny sposób 

dokonania wyceny w/w robót. 

 

§ 3 

 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości: 

Kwota netto: ............... zł (słownie: .....................................................złotych). 

Kwota brutto: ..............zł (słownie: ......................................................złotych). 

W tym podatek VAT w wysokości ........... %, to jest w kwocie: ...................zł 

(słownie: ........................................................................................złotych). 

 

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje cały zakres realizacji zadania wskazany w 

§1 w tym: pełny zakres rzeczowy robót budowlanych określonych w §1 niniejszej umowy, a 

także roboty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy wynikają 

wprost z dokumentów wymienionych w dokumentacji technicznej i umowie chyba, że 

konieczność ich wykonania była niemożliwa do ustalenia podczas dokładnej analizy 

dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także koszty przeglądów 

gwarancyjnych.  

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego (tj. 90%) na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych.  

3. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spełnieniu warunków określonych w ust. 4 

uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia. Zaliczka będzie 

udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy. 

4. Zamawiający udzieli zaliczki według następujących zasad: 

1) wartość jednorazowej zaliczki wynosi nie mniej niż 5% wynagrodzenia brutto określonego 

w ust. 1, 

2)  wniosek o zaliczkę powinien być zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym i zawierać w szczególności: 

a) zakres przedmiotu umowy, który będzie podlegał zaliczkowaniu, 

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w przedmiot umowy, 
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3) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia, 

4) zaliczkowaniu nie może podlegać zakres przedmiotu umowy, który będzie realizowany 

przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, z którym Wykonawca/Podwykonawca 

zawarł umowę przewidującą cesję praw z umowy, przenoszącą na Podwykonawcę/dalszego 

Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. 

5. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w sposób następujący: 

1) udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od 

daty jej udzielenia, 

2) rozliczenie zaliczki następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonany i 

odebrany przedmiot umowy w wysokości i terminach określonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, 

3) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę 

właściwie sporządzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac wraz z protokołem ich odbioru. 

4) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym 

terminie. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o rezygnację lub zmianę zaliczkowanego przedmiotu umowy. Wniosek powinien 

być złożony na minimum 20 dni przed terminem realizacji wskazanym we wniosku o 

udzielenie zaliczki. 

Rezygnacja z zaliczkowanego przedmiotu umowy lub jego zmiana wymaga zgody 

Zamawiającego. Brak wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 14 dni 

od przedłożenia powyższego wniosku oznacza akceptację wniosku. 

7. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanego przedmiotu umowy Wykonawca zwróci całą 

lub część pobranej zaliczki w terminie 30 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego 

wniosku o którym mowa w ust. 6. Za zgodą Zamawiającego rozliczenie zwrotu w/w kwoty 

zaliczki może nastąpić poprzez potrącenie z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową 

w wysokości otrzymanej zaliczki. 

9. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym 

protokołem odbioru przedmiotu umowy przez inspektorów Zamawiającego i Wykonawcę na 

kwotę nie niższą od wysokości udzielonej zaliczki. 

10. Rozliczenie przedmiotu umowy nie podlegającego zaliczkowaniu będzie się odbywało na 

zasadach określonych w § 3 umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy. Zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Faktura końcowa płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany 

przez obie strony i Inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego. Wysokość kwoty 

wynagrodzenia faktury końcowej zostanie pomniejszona o wartość wypłaconej zaliczki, o 

której mowa w ust. 3. 

13. Zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu przedstawienia przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o tym, że otrzymali od Wykonawcy (lub odpowiednio dalszych 
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podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji wraz z 

podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie posiadają żadnych 

niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego płatności faktury następuje 

do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury końcowej 

wynagrodzeniem Wykonawcy, a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i 

dalszych podwykonawców, ujętą w oświadczeniach, o których mowa wyżej. 

14. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za 

opóźnienie. 

16. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez 

zgody Zamawiającego. 

17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie 

wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie 

zmniejszeniu o wartość elementów niewykonanych poprzez złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o obniżeniu ceny za wykonie zamówienia. 

18. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem 

robót, usuwaniem wad i usterek oraz przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

19. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków 

występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

20. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych 

urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W 

przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione 

przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia. 

21. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za 

opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury. 

22. Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie, którego ustalone zostało 

wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

23. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 

 

§ 4 

Odbiory robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

a)   Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego (inspektora nadzoru i koordynatora inwestycji) bądź w inny uzgodniony 

sposób. Do zgłoszenia robót do odbioru robót zanikających wykonawca załączy wyniki 

pomiarów, badań i sprawdzeń dotyczących tych robót. 

b)   Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 

c)   Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót inspektor 

nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny uzgodniony sposób. 
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2.   Odbiór końcowy. 

a)   Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na 

podstawie dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej. 

b)   Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem 

kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru n/w dokumenty 

niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. in.: 

- wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi 

normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu 

itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, 

- oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje i 

opinie, pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

rozliczenie końcowe inwestycji z wyceną wykonanych elementów i dokumentami 

gwarancyjnymi. 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

c)   Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i 

oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich 

uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy. 

d)   Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy 

termin odbioru.  

e)   Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy. 

f)   Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły 

zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki 

usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru. 

g)    Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 - jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za  prace 

wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają 

właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania 

robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie 

może odmówić wykonania tych robót. 

h)   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako 

wadliwych. 

i)     Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia. 
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1. Z dniem odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości  na wykonane roboty budowlane na okres …. miesięcy licząc od daty protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

przy odbiorze robót. 

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Zamawiający może korzystać z 

uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający 

zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną 

listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być 

dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w 

okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez 

zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania 

zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez dodatkowego 

wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, 

wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku 

wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnień i terminów 

gwarancji. 

6. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie 

gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, 

dojazdów, diety itp./. 

7. Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie 

Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia 

dokonane w toku odbioru tych robót. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas 

usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 

9. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin   

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości ……………….zł /słownie …………………………………………. 

/, co stanowi 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy, w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w 

art. 453 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tzn., że 70% zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi może 

dokonać zamiany wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form dopuszczonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

§ 7 

Termin zakończenia. 

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się od podpisania umowy, do dnia 15 

maja 2023 r. 

    Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu 

odbioru końcowego.  

2. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 14 dni przed datą wskazaną w ust. 

1 powyżej. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją 

odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.  

 

§ 8 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)    za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o których mowa w § 8 

Umowy.  

b)   za nieterminowe usuwanie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcia wady lub usterki. 

c)    za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

d)   za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

e)    za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

f)    za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

g)   za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w   § 11 ust. 14 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy stwierdzony przypadek. 
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h)   za brak realizacji obowiązków określonych w § 18 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

lub wniesionego zabezpieczenia. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy nie 

może przekroczyć 20% wartości umowy brutto 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy. 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zawierać uzasadnienie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 456 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

3. Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w przypadku, gdy:  

a)    Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, przerwał 

realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego. 

b)    Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 

c)    Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego. 

d)    Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

e)    Wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia brutto 

określonego § 3 ust. 2 Umowy 

4. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 

2 miesięcy od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się któregokolwiek z przypadków 

wskazanych w ustępie poprzednim. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy 

robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę, 

Wykonawca: 

a)    wstrzymuje realizację robót. 

b)    w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

c)    na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla 

zachowania warunków bezpieczeństwa. 

d)    zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. 
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7.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca. 

§ 10 

Podwykonawcy. 

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale następujących 

Podwykonawców  

 

     ……………………………………                                     …………………………… 

            /nazwa Podwykonawcy/                                                           /część zamówienia/ 

2.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania 

własne za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców. 

3.   Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty 

kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 

należności na rzecz Podwykonawców. 

4.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, projektu 

umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 

obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem 

umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić 

dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na 

uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony. 

5.   Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

6.   Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 

umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w 

terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać 

się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. 

7.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z 

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się 

będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo. 
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8.   Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio 

umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. 

9.   Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo (której przedmiotem są 

roboty budowlane) w szczególności, gdy: 

a)   umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 

b)   przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  

Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej; 

c)   zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić w powyższym trybie projekt umowy 

o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i 

uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

11. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Umowa której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 

a)    zakres przedmiotu zamówienia, 

b)   termin realizacji robót, 

c)    termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia rachunku lub faktury, 

d)   zasady rozliczania za wykonane roboty. 

13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

a)    uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 

robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

b)   uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę- Podwykonawcy, 

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego - 

Wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w 

Umowie o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż 

określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej, zgodnie z par.9 ust.1 lit. g niniejszej umowy. 
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15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

16. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 

dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

§ 11 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności, w kwocie nie mniejszej niż wartość z umowy. Na 

potwierdzenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną kopię zawartej i 

opłaconej polisy. 

 

§ 12 

Obowiązki Zamawiającego. 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania  

umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, 

zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa Budowlanego. 

2. Przekazanie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do prowadzenia robót w ciągu 

14 dni od daty podpisania umowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

4. Dokonywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia odbioru robót podlegających 

zakryciu i zanikających oraz w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia pozostałych 

odbiorów (za wyjątkiem odbioru końcowego).  

5. Rozpoczęcie w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia odbioru końcowego i zakończenia 

go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów 
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formalnoprawnych niezbędnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków 

właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru 

ponosi Wykonawca. 

6. Regulowanie należności Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie z 

odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki. 

§ 13 

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do 

dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i 

obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami (zaleceniami Zamawiającego). Roboty 

nie objęte umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub 

zabezpieczenia przed awarią, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie 

wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru. 

2. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, jeśli nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w 

dokumentacji projektowej, muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

3. Wszelkie zmiany w zakresie użytych materiałów oraz przyjętych rozwiązań w stosunku 

do dokumentacji projektowej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i 

urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających 

wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, w 

najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu 

podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, 

kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji 

technicznej. 

5. Uzyskanie na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych 

itp. na zastosowane materiały i wyroby w tym ponoszenie kosztów ewentualnych 

koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp. 

6. Zastosowanie do realizacji robót podstawowego sprzętu zaaprobowanego przez 

inspektora nadzoru, którego jakość i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót w 

sposób zgodny z umową i dokumentacją. 

7. Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone na placu budowy od dnia jego 

przejęcia do daty odbioru końcowego robót. 

8. Urządzenie, zorganizowanie i oznakowanie na własny koszt placu budowy oraz 

ponoszenie kosztów i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy. 

9. Zabezpieczenie na własny koszt placu budowy przed dostępem osób trzecich, ochrona 

mienia budowy, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń i wykonanych robót przed 

uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych itp. Do dnia odbioru 

końcowego i przekazania przedmiotu zamówienia użytkownikowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne składniki 

majątkowe Wykonawcy i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy i zaplecza. 
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10. Zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, a w 

szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego. 

11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu organizacji robót, planu BIOZ, 

programu zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

12. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na legalne składowiska 

dostępne dla Wykonawcy. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt. 32ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). 

13. Zapewnienie takiego prowadzenia robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne 

substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska. Po 

zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi 

pisemnym oświadczeniem. 

14. Zapewnienie takiego prowadzenia robót, aby nie mogły one wpłynąć negatywnie na 

funkcjonowanie istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków, jego infrastruktury lub 

spowodować przerwanie ciągłości jego pracy. 

15. Wskazanie Zamawiającemu bezpiecznego, dostępnego dla Wykonawcy miejsca wywozu 

nadmiaru gruntu oraz materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

16. Naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z 

uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w 

szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez 

środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do 

sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót. 

17. Zgłaszanie do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) 

wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

19. Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót zgodnie z wymogami SWZ. 

20. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, na zasadach określonych w SWZ. 

21. Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich 

niezbędnych prac umożliwiających użytkowanie. 

22. Doprowadzenie na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w 

razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków po zakończeniu 

robót. 

23. Dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych robót obiektów, instalacji oraz dróg.  

24. Umożliwienie kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej 

umowy oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w 

siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach związanych z realizacją umowy, 
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prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli przez okres 5 lat 

od otrzymania przez Wykonawcę ostatniej płatności. 

25. W razie zaistnienia takich potrzeb, wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia 

współużytkowania terenu budowy przez innych wykonawców. Czas i warunki 

użytkowania terenu budowy przez innych wykonawców wynikać będą z poleceń 

inspektora nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innym 

wykonawcom zatrudnionym przez zamawiającego lub innym jednostkom prawnie 

działającym na placu budowy. Ewentualne korzystanie przez innych wykonawców z 

urządzeń, zaplecza, sprzętu i mediów dostępnych na placu budowy jest odpłatne. 

Wykonawca w takim przypadku nie może pobierać opłat z innych tytułów niż 

wymienione wyżej.  

26. Wykonawca przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania 

zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, 

uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających 

dokumentację projektową.   

27. Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany 

jest wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są 

uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty. 

 

§ 14 

Narady koordynacyjne. 

1.   Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik 

budowy bądź inny przedstawiciel Wykonawcy. 

2.    Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu 

przedstawiającego aktualny stan realizacji robót, występujących na budowie trudności 

oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań.  

3.   Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla 

Wykonawcy. 

4.   Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy. 

 

§ 15 

Wady. 

1. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot 

umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została 

przekazana kompletna dokumentacja, wówczas Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych 

bezskutecznych odbiorów końcowych. 

2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do 

usunięcia wad. 

 

§ 16 

Nadzór. 

1.   Zamawiający ustanowi swojego przedstawiciela pełniącego funkcję inspektora nadzoru. 
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2.  Zmiana inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, przy   

czym zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3.   Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnić Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy. 

4.   Zamawiający ustanawia nadzór autorski. 

5.   Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.  

§ 17 

Personel Wykonawcy. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …………………, który działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami). Dopuszcza się łączenie funkcji 

Kierownika budowy z funkcją Przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zapewni 

personel  posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodne z wymaganiami 

określonymi w SWZ. 

3. Zamawiający wymaga: 

a. ciągłej obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w 

godzinach od 8:00 do 16:00 lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne 

uprawnienia budowlane 

b. obecności kierowników robót w czasie realizacji robót zgodnych z ich specjalnością. 

4. Zmiana osób, które pełnią funkcję kierownika budowy i kierowników robót wymagać 

będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego. Osoby te winny spełniać warunki 

postawione kierownikom budowy i kierownikom robót w SWZ. 

5. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót:  

         - czynności związane z wykonaniem robót konstrukcyjno-budowlanych, o ile nie będą 

wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  
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- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 9 ust.1 lit. h) Umowy. Nie złożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 18 

Przekazanie placu budowy. 

1.   Wykonawca przed przejęciem placu budowy w ciągu 3 dni od podpisania umowy 

przedłoży Zamawiającemu: 

a)   oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu od 

odpowiedzialności cywilnej /lub inny odpowiedni dokument/ 

b)   informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i 

ochronie zdrowia., 

W/w dokumenty winny zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru lub koordynatora 

inwestycji. 

2.   Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie o którym 

mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

3.   Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu polegającą w szczególności na 

uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w 

terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. Dokumentacja fotograficzna będzie 

stanowiła podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów; 

4.   Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi aż do 

dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za 

przekazany plac budowy. 

§ 19 

Badania. 

1.   Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, 

próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich 
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rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami 

technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych 

badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Jeżeli badania te nie 

wykażą nieprawidłowości, to koszty badań ponosi Zamawiający. Strony umowy mogą 

ustalić inne zasady rozliczania tych kosztów. 

2.   W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić 

wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie 

koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 20 

Odpowiedzialność za szkody. 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę. 

 

§ 21 

Zaplecze budowy. 

1.   W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczyć dane 

przedstawiające jego propozycje dotyczące: 

a)  biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy, 

b)  miejsca składowania materiałów. 

2.   Powyższe plany powinny być dostarczone do inspektora nadzoru lub koordynatora 

inwestycji do zatwierdzenia. Do powyższych planów powinny być wprowadzone 

wszelkie zasadne zmiany zasugerowane przez inspektora nadzoru. 

3.   Zmiany zatwierdzonych rozwiązań wymagają zgody inspektora nadzoru lub 

koordynatora projektu. 

 

§ 22 

Biuro i wyposażenie dla inspektora nadzoru. 

1.   Wykonawca, na każde życzenie inspektorów nadzoru, zezwoli na użycie swoich 

pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów załogi Wykonawcy) celem 

wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z ich obowiązkami. 

2.   Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla inspektorów nadzoru lub innych osób 

wskazanych przez Zamawiającego w czasie ich pobytu na terenie budowy, w 

pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach związanych z 

wykonywanym zamówieniem. Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, 

komputery, urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, łaty, 

taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz 

laborantów i pomocników do pomiarów, jacy będą potrzebni im do pomocy w 

wypełnieniu jakiegokolwiek z ich obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania 
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umowy. Wszelkie koszty z tym związane będą ponoszone przez Wykonawcę i są ujęte w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

§ 23 

Zmiana umowy. 

1.   Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1.1. Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w 

projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia 

takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana 

wynagrodzenia lub innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w 

aneksie do Umowy. Zmiany technologiczne mogą być spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji   

Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

Robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne 

zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 

1.2. Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z 

zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących 
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ulec wyłączeniu Zamawiający ustala na 20% wartości wynagrodzenia ofertowego 

brutto. 

1.3. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna 

zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu 

Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za 

pracę. 

1.4. Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

1.5. Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

1.6. Zmiana o której mowa w pkt 1.3-1.5 następuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić 

wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma 

prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 

dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wynagrodzenie będzie 

podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te 

zmiany. 

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

w przypadku: 

a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na 

wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy; 

b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt 

niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 

przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego 

kryzysu finansowego, ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany 

epidemii itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w  

ustalonym w umowie terminie.Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji 

działania powyższych okoliczności;  

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian 

w projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;  

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do 

wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz;  

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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f) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na 

wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania 

robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych; 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 

może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;  

h) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i 

innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, 

realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy 

może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

i) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych 

lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę 

terminu realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 

ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

j) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji 

umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego 

ograniczenia;  

k) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 

podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z 

wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 

ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód 

terenowych;  

l) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności 

uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, 

konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót;  

m) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu 

zamówienia. Wówczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niebędny do wykonaia robót dodatkowych; 

n) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły 

mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3)  poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa 

Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 

transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 

ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

6) Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu 

wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 

choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie 

umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 

Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

7) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

8) Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9) Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady 

dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z 

art. 439 ustawy Pzp: 

10) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów 

inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w 

porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla 

pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 12 m-cy od 

daty zawarcia Umowy; 

11) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;  

12) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 

przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której 

odbiór przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy; 

13) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 5%. 

14) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy (w 

przypadku spełnienia przesłanek z art. 439 ust. 5 Pzp), z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

§ 24 

Zakaz cesji. 

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 25 

Rozstrzyganie sporów. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy                             

z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu jest Sąd Polubowny 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ilość egzemplarzy umowy. 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 26 

Sprawy nieuregulowane umową. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 27 

Zmiany umowy. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

Załączniki: 
1)  Projekt budowlany – 1 kpl. 

2)  Przedmiary – 1 kpl 

3)  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3  do umowy z dnia …………………….. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zamawiający – Gmina Opatów informuje, że: 

a)   Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych 

osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach 

są przetwarzane przez Gminę Opatów, adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 

42-152 Opatów. 

b)   W Gminie Opatów został powołany inspektor ochrony danych: Jecek Orłowski, który jest 

dostępny pod adresem e-mail: jorlowski@opatow.gmina.pl; Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza 

Kościuszki 27, 42-152 Opatów. 

c)   Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d)   Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Gminy Opatów, osoby uprawnione do dostępu 

do informacji publicznej. 

e)   Gmina Opatów nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

f)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 

lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z 

przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu 

terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g)   Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie 

lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

h)   Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie 

lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 

531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i)    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie 

skutkowało niemożnością realizacji umowy. 

j)    Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.       

Zapoznałem się   

……………………………………… 

                                                                                                           Data i podpis   
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