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Nr spr. PZS1W

Umowa nr
z dnia r. zawarta w Wejherowie

pomiedzy:
Powiatowym Zespotem Szkot nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajacym, przy kontrasygnacie

a
z siedziba: , NIP: , REGON:
reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym ma podstawie art. 275 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawa, o nast¢pujacej
tresci:

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i nadbudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkot nr 1

w Wejherowie potozonego przy ul. Bukowej 2C w Wejherowie na dz. nr 173/30 obr. 16 etap 2 cze$¢

2. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ wszelkie uzgodnienia i dokumenty niezbedne dla

Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji na uzytkowanie obiektu.

Zamowienie jest planowane do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Funduszu

Europejskiego Pomorza na lata 2021-2027.

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1 okre§lony zostal w zataczniku nr 1 do umowy.

3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz STWiORB
stanowigcymi zatacznik nr 2 do umowy,

4. Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,robotami" lub ,robotami budowlanymi") zostang
wykonane:

1) zgodnie z niniejszg umowa;

2) zgodnie z specyfikacjg warunkéw zaméowienia SWZ;

3) zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

4) zgodnie z dokumentacjg projektowsa (zatacznik nr 2 do umowy);

5) zgodnie z oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 3 do umowy);

6) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

7) z najwyzsza staranno$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa;

8) w sposob zapewniajacy osiagnigcie zamierzonego rezultatu;

9) w terminach wynikajacych z harmonogramu realizacji robot;

10) bez wad.
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VIozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatlow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej
umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

§2 TERMIN REALIZACIJI

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy na 8 miesiecy od dnia podpisania umowy, z
zastrzezeniem ust. 2.

2. Zakonczenie robdt budowlanych winno zakonczy¢ si¢ w ciggu 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
wykonanych robot oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu tj. ostateczna
decyzja od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego lub brak sprzeciwu.

4. Calkowite przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§3 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonie przedmiotu umowy w

wysokosci:
netto .................. z
podatek VAT 23% .....zk
brutto.................. zi
3. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowej. z wyjatkami przewidzianymi w §17 ust. 41 11
umowy.

4. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajagce z tytulu
niedoszacowania, pomini¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia. Kwotg
sktadajaca si¢ na ceng oferty, Wykonawca wylicza samodzielnie na podstawie wtasnej kalkulacji.

5. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegolnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4 WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego).

2. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglgdnieniem nastepujacych zasad:
1) zamowienie bedzie rozliczane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
(stanowigcym zatgcznik do umowy) realizacji robot, na podstawie faktur przejsciowych
wystawianych przez wykonawce, nie czesciej niz raz w miesigcu za faktycznie wykonane roboty,
na podstawie protokotdéw czesciowego odbioru robot - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Zamawiajacego,
2) rozliczenia czgsciowe nie moga przekroczyé 90% wartosci przedmiotu umowy,
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3) podstawg wystawienia ostatniej faktury bedzie protokét koncowego odbioru robét, podpisany
przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wiasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego - tj. decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Platnos¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciagu 30 dni od daty dor¢gczenia zamawiajagcemu
prawidtlowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI ...viii e

4. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwiazane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,,Bialej
liscie podatnikow VAT”, chyba ze Wykonawcy nie dotyczy obowiazek ujawnienia na tzw. Bialej
licie podatnikow VAT”.

5. Brak Wykonawcy na tzw. ,,Biatej liscie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza lub niewskazanego na
tzw. ,,Bialej liscie podatnikow VAT” uprawnia Zamawiajacego w szczegolnosci do:

1)  Wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

2)  Zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wskazany na tzw. ,,Biatej liscie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$¢ nie jest okolicznoscia, za ktorg ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy i w takim

przypadku Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

6. Zaptata przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,,Bialej liScie podatnikow
VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty
wynagrodzenia za wykonane prace w wysoko$ci zaptaconej kwoty.

7. Wykonawca oswiadcza, iz jest / nie jest* (*niepotrzebne skresli¢) zarejestrowanym czynnym
podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci gospodarcze;j
oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i bedzie wystawiatl rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez
Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowartos¢
podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o
odsetki i kary, do zaptaty ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

9. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaptaty
faktury, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 0 otrzymaniu od Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w ramach
przedlozonej faktury. Os$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

11. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$c¢ faktury nie pozostajac w op6znieniu w jej zaplacie, do

czasu przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 10.

12.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
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‘Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wskazywac¢ powinna jako podatnika - nabywce Powiat
Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588-241-79-33, a jako odbiorce i ptatnika
nalezy wpisa¢ Powiatowy Zesp6t Szkot nr 1 w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo -
bez podawania numeru NIP.

19. W przypadku niewypehienia przez Wykonawce zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakturg, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalona w oparciu o
zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

20. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenieS¢ na osobe trzecia
wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§5 WARUNKI GWARANCJI

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity si¢
po dokonaniu odbioru rob6t budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usung¢ rowniez wady lub usterki po uplywie okresu gwarancji jakos$ci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgltoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
rowniez za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
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przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczng, a
Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczac od chwili rozpoczecia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczno$ci
termin ten nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w
najkrotszym mozliwym terminie.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo, bez
konieczno$ci uprzedniego upowaznienia przez sad, zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2
pkt 3 niniejszej umowy.

7. Okres gwarancji na calos¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usuniecia, a dla robdt i materiatow wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

8. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza warto$¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

9. Wykonawca moze nie uznac reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajgcemu, ze wady
lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaty wylacznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

10. W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siecbie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wpltyw na
trwato§¢ gwarancji producenta.

11. Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

12. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dluzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowiazuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez

producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowiazuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.

13. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§ 6 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz 2 000 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez podlimity.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng cz¢s¢ niniejszej umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

3. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy, celem dochowania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowg polis¢ ubezpieczeniowq, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.
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§ 7 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 umowy, tj zh, stownie zlotych: Zabezpieczenie

zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie.

2. Strony ustalaja:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zt zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota zl przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych
roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

6. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamowien publicznych form, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia | bez
zmniejszenia jego wartosci.

8. W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie r¢kojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czeSci
zabezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy wartos¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy
kwotg zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roznicy.

9. Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajace z umowy i przepisow prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkdd i pokrycia
strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

10. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia zgodnie z zapisami umowy oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie regkojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony, z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:
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a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej —
Zamawiajacy - zapewni pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych przytaczy
za odptatnoscia wg wystawianych faktur i wskazan urzadzen pomiarowych
zainstalowanych na koszt Wykonawcy. Rozpoczecie naliczania kosztow nastapi z
dniem przekazania placu budowy.

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatdéw budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwaranciji;
3) udostepnienie Wykonawcy Dziennika Budowy;
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;
5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwemu organowi;
6) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;
7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujagcej przedmiot zamowienia, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
a) o uzupehianie szczegdtow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,
C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego i Wykonawce,
d) o czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
projektem i obowigzujgcymi przepisami.

§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z

postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz

aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczna.

Za jakos$¢ robot odpowiada Wykonawca.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,

maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé zlozonej ofercie Wykonawcey i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) i
zapewniajgce sprawno$¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty
oraz inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swoj koszt, jezeli wyniki
badan potwierdza zta jako$¢ wyrobow (niezgodna z normami i obowiazujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,
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w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg zlg jako$¢ uzytych materialow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejagcych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociagowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczgciem wykopow lub innych robot, ktore moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych oraz mediach,
o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i
jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczeg6lnie dziatania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drog, wodociaggow
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlana, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sasiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szkod. Wykonawca przejmie odpowiedzialno§¢ prawna za wszelkie skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkéw
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest do:

1)  dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) w miarg potrzeb oraz postepu robdt do aktualizacji harmonogramu realizacji robot; wszystkie
zmiany beda wymagaty akceptacji Zamawiajacego; aktualizacja harmonogramu nie moze
mie¢ zadnego wplywu na zmiang umownego koncowego terminu zakonczenia robdt oraz
kwoty ryczattowej za wykonane prace, poza wyjatkami wskazanymi w umowie;
wprowadzenie zmian w harmonogramie realizacji robot nie bedzie traktowane jako zmiana
umowy i nie bedzie wymagato zawarcia aneksu do umowy,

3) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkéw kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢,

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

6) ubezpieczenia pracownikdéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

7)  zapewnienia nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

8) zorganizowania dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

9) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujgcemu si¢ na nim mieniu,
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zabezpieczenia prowadzonych prac w taki sposob, aby nie kolidowaty z funkcjonowaniem
szkoty,

11) odtworzenia istniejacej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

12) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu,

13) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

14) prowadzenia Dziennika Budowy,

15) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

16) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p. poz., a takze
obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony S$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisow ponosi Wykonawca),

17) wyposazenia terenu budowy w toalete przenosnag,

18) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -
zobowigzany jest do usunigcia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materialow i
odpadow,

19) ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

20) przestrzegania polecen osob sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

21) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan i odbiorow lub uzupetnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jakosci robot,

22) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

23) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu oraz srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

24) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot

25) utylizacji urzadzen i materiatdéw budowlanych,

26) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w migjscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesiac, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy
narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony
Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j:

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele
Wykonawcy,

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow upowaznionych
do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

Z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.
11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodnosci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,
12. Jezeli wymagane sg instrukcje obshugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpozniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,
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3V ykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila jego przejecia, az do chwili
oddania, na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

14. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamdéwienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

16. Wykonawca oswiadcza, ze czynnos$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda prowadzone
przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe,

17. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

21. Wykonawca winien wzia¢ pod uwage, ze prace budowlane beda prowadzone w czynnym
obiekcie, dziatajacym w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, zatem prace budowlane musza
by¢ zorganizowane w taki sposdb, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu personelu oraz 0osob
korzystajacych lub odwiedzajacych Szkole i nie powodowatly nadmiernych utrudnien w jego
funkcjonowaniu. W tym celu Wykonawca zobowiazany bedzie do ciagtej i $cistej wspotpracy z
Zamawiajacym, w szczegolnosci nalezy tak zorganizowac roboty budowlane oraz zabezpieczy¢
teren robdt, aby nie kolidowalo to z funkcjonowaniem Zamawiajacego/wydzieli¢ strefy
bezpiecznego uzytkowania obiektu oraz w celu zminimalizowania utrudnien w ruchu drogowym.
Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym czas pracy w dni wolne od pracy i dni
ustawowo wolnych od pracy, o ktorych mowa w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

22. Wszystkie prace gltosne powinny by¢ wykonywane poza godzinami pracy szkoty, a wigc w godz.
15:30 — 20:00 i w dniach ustawowo wolnych od pracy. Za glosne prace nalezy uznaé wszelkie
prace przekraczajace 60dB, ktore utrudniajg pracg w szkole oraz moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia stuchu. Ponadto na podstawie Art. 144 kodeksu cywilnego Wykonawca powinien
przy wykonywaniu prac budowlanych powstrzymywac¢ si¢ od dziatan, ktore by zaktdcaty
korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przeci¢tng miare, wynikajaca ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych. W dni robocze istniejace
instalacje w uzytkowanej czesci budynku szkoty muszg by¢ sprawne w godz. 7:00 - 16:00.
Wszelkie wyltaczenia energii Wykonawca musi wcze$niej zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu i
uzyskac jego zgode

23. Wymienione w niniejszym paragrafie obowiazki i uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z niniejszej
umowy, Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w umowie, a niezb¢dnych do osiggnigcia celu oznaczonego w umowie.

§ 10 NADZOR
1. Nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowac
- tel
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie
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§ 11 ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbior koncowy obejmujacy oceng catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastapi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4)  odbior ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru robét, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystapienie do sprawdzenia
wykonanych robot powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawieraé
nastgpujace dokumenty:

1) pisemne zawiadomienie przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru catego budynku oraz
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

2) Oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow robot o wykonaniu prac budynku zgodnie
z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy i terendw przyleglych

3) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczace catego budynku
dla PINB,

4) wykaz uzytych do budowy materiatdow i urzadzen - wraz z dokumentami okre$lajacymi
zgodno$¢ zastosowanych materiatow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

5) uzupehiony Dziennik Budowy;

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz., potwierdzona, przez wykonawceg prac
geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,

7) wszystkie dokumenty oraz protokoty dotyczace catego budynku zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB, np. opini¢ kominiarskg, pomiary elektryczne, pomiary hydrantow,
pomiary instalacji p. poz, pomiary o§wietlenia, pomiary o$wietlenia.

4. Ponadto Wykonawca bedzie zobowiazany zglosi¢ w imieniu Zamawiajgcego zamiar przystapienia
do uzytkowania budynku do stuzb: SANEPID, Powiatowa Straz Pozarna oraz opracowaé
swiadectwo energetyczne catego budynku zgodnie z ustawag z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz. U. z 2024r. Poz. 101 ze zm.) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przygotowa¢ prawidlowo wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz ze wszystkimi
wymaganymi zalacznikami, ktory Zamawiajacy w ciagu 2 dni roboczych przedstawia do PINB na
17 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
wszystkie uzupetniania wymagane przez PINB dla Zamawiajacego, jesli beda wymagane na etapie
wyjasnienia dla PINB.

5. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

6. Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawcg, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.
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- 0dbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢
na przedmiot umowy. Z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonal przedmiot umowy.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynno$ci odbiorowe z winy Wykonawcy obciazajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

10. W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nie odebrania robot i termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

11. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) Zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 i 3 umowy; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem
odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym protokole ich
usunigcia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, Ze
Wykonaweca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sg istotne.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz potraci¢ koszty zastepczego usunig¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

13. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadzg po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usunigciu wszystkich ewentualnych wad.

15. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uplywem.

16. W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystgpowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12 WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujgcych wszelkie czynno$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymadg ten dotyczy osob, ktore
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V ‘wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymodg nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dzialalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. Zatrudnienie osoéb na umowe o pracg do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno

trwa¢ nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o

pracg, os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,

Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcey lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegolnosci bez adresdéw, nr
PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie,
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika. Nieudowodnienie
przez Wykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o pracg.

6. Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 131 14.

§ 13 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgséci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czgéci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

4. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli w
szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w specyfikacji
warunkow zamowienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
czesci zamowienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest zobowiazany wykazacé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow zamdwienia.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Umowa z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastgpujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia
za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminow
rozliczen,

2) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczeg6lnosci w zakresie termindw wykonania
robot objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowiazkéw w stosunku do okresow
wynikajgcych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatno$ci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
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Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawcg,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potragcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji rob6t budowlanych z terminem dluzszym niz przewidywany niniejszg
umowg dla tych robot.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem robot i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane
w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

12. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej] umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wylgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14. Postanowienia ust. 6, 9 - 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
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§ 14 KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) zazwloke¢ w usuwaniu uszkodzen w czesci istniejacej budynku, gdzie nie s prowadzone prace
budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad, do dnia faktycznego
usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4)  zazwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji badz r¢kojmi, w wysokosci 0,3%
og6lnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usuni¢cia wlacznie,

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) w sytuacji nieprzedtuzenia przez Wykonawcg czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 2%
og6lnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7)  za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogolnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku =zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato$¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawcg),

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawcg),

10) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, lub kopie
jej zmiany,

84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 2C tel. 58 6722458  e-mail: sekretariat@liceum1.pl www.liceum1.pl



2N SBI[:#’/{¢ . 7 7 . .
s o X Powiatowy Zesp6t Szkét nr 1 w Wejherowie NAJLEPSTE
LICEA
| Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Krdla Jana Il Sobieskiego w Wejherowie
| Liceum Ogdlnoksztatcace dla Dorostych w Wejherowie k

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

12) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegolnos$ci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktore spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

13) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkow zamdwienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okreslonego w wezwaniu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

14) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobg — za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

15) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

16) za brak lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
SUstawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

3. Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia
dorgczenia zadania zaptaty kary umownej (w formie noty ksiggowej), z zastrzezeniem ust. 7.

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catoSci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

5. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych
i odszkodowan w umowie przewidzianych.

6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowiazan umownych.

7. Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
w dyspozycji Zamawiajgcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

9. Limit kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytuldow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 25% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
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z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos$¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziccia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita

Polska uchybita zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze

zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z
obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesi¢cy od uptywu
terminu na zaplate faktur, okreslonego w Umowie.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na ¢zg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstagpieniem od Umowy.

o

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét, nie objetych umowsa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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"5) niezwlocznie, jednak najp6zniej w terminie 30 dni od odstgpienia, Wykonawca usunie z terenu
budowy dostarczone badz wzniesione przez niego urzadzenia na zaplecze budowy,

6) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na przyszie
wykonanie przedmiotu umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16 STEA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania
nastapilo wskutek sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktoére Strony nie maja
wplywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: klgski zywiotowe, wojny,
stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czgsci.

3. Strona, ktora zamierza zagda¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana

jest poinformowa¢ druga Strong¢ na piSmie, niezwlocznie od jej wystapienia lub ustania.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 17 ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
2. Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wytacznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a w
szczegblnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystgpienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty Iub beda mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w
szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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"6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) gdy wystapia okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

9) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczego6lnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

11) gdy wystapi opdznienie Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi op6znienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wplyw na termin wykonania umowy,

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

14) wystapieniem okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

15) ze wzgledu na sytuacje epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych nastgpi¢ moga w nastgpujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

2) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposédb istotny od przyjetych w

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
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~0) niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwato$ci lub wzrostu kosztow jego
poOzniejszego utrzymania,

7) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy dla zamdwienia, jaki Wykonawca jest zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym
zakresie okreslonym powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) okre$lonych w ust. 3

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 beda mogly by¢ dokonane, jezeli okoliczno$ci begdace ich
podstawa mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6. Sposob ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w pkt. 20.6.3 specyfikacji
warunkOw zamoOwienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegblnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych
przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:
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ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub

zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikow, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowa¢ si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

4) W razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony moga powola¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponosza Strony w rownych czgsciach.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 - 4 obowiazywa¢ bedzie od
podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdéwnanie za okres od dnia wejScia w Zycie zmian
przepisoéw, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w
ust.10.

8. Strony dopuszczaja po spetnieniu warunkéw okre§lonych w umowie mozliwo$¢ jej zmiany w
zakresie podwykonawcy robot.

9. Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do osob
wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby
inng osoba, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udzialu w
postgpowaniu przez Wykonawcg.

10. Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawg propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajacymi,

4) opis wplywu zmiany na warunki umowy.

11. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany cen materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia w sytuacji,
gdy poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, o ktorych mowa wyzej wzrosnie lub spadnie o
co najmniej 5%. Jako poczatkowy termin dla zmiany ceny materiatdéw lub kosztow ustala si¢ na:
1) dzien zawarcia umowy,

2) aw przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -
termin otwarcia ofert.

12. Punktem odniesienia dla zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 beda srednie krajowe ceny materiatoéw
budowlanych okreSlone w zeszycie IMB (informacji o cenach materiatow budowlanych
wydawnictwa Sekocenbud) za kwartat, w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy ztozyt wniosek o
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) $rednich krajowych cen materiatow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartat, w
ktoérym zawarto umowe,

2) srednich krajowych cen materialow budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartat, w
ktorym nastgpito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofert, przy czym materiatami referencyjnymi beda wymienione
ponizej w ,.koszyku referencyjnym" materiaty:

a) wyroby hutnictwa zelaza;
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b) wyroby przemystu metali niezelaznych;
c) wyroby metalowe;
d) materiaty i produkty chemiczne;
e) farby, lakiery i inne wyroby chemiczne;
f) materiaty wigzace oraz wapienne i gipsowe;
g) materialy i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe;
h) elementy zelbetowe budownictwa kubaturowego;
i) materialy izolacyjne, ogniotrwate oraz betony, zaprawy i wyprawy;
j) szkto budowlane i
techniczne;
k) wyroby z ceramiki szlachetnej.

13. Strona wnioskujaca o zmian¢ wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 11 zobowiazana jest
uzasadni¢ swoj wniosek, przedstawiajac stosowne dokumenty potwierdzajace wzrost lub spadek
srednich krajowych cen materialow oraz ich wptyw na koszt wykonania zamowienia.

14. W przypadku spetnienia warunkéw, o ktorych mowa w ust. 11 wynagrodzenie brutto Wykonawcy
moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o wartos¢ wzrostu lub spadku srednich krajowych cen
materiatow budowlanych okreslonych w ww. ,.koszyku referencyjnym".

15. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 dopuszczalna bgdzie jednorazowo na zakonczenie
Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia
najpozniej wraz ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru, zas§ Zamawiajacy najp6zniej w dniu
przystapienia do odbioru koncowego.

16. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.

17. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 10
nie moze przekroczy¢ lacznie 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w catym okresie trwania
umowy.

18. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11 -17, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 18 PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostalych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie innym - takim, ktore zostatloby ustalone, gdyby
strony wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

3. Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej] umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.
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§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:

1) w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

— Tel.

2) w imieniu Wykonawcy wystepuja:

- tel.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z datg pierwszego awiza.

3. Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

E

5. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:
1) Zalacznik nr 1 - zakres prac;
2) Zatacznik nr 2 - dokumentacja projektowa i STWiORB;
3) Zatgcznik nr 3 - oferta wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4 - kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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