UMOWA Nr ………………..
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy:
 

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica 

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 
 

P.  Krzysztofa Strenta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P.  Witolda  Dorosza
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a  Center-Projekt Rymarz Sp. Komandytowa 
   ul. Poniatowskiego 34,  37-500 Jarosław
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,  na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą.
§ 1 Zakres umowy

1.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Rozwój infrastruktury w gminie Wiązownica poprzez przebudowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryszkowa Wola oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Szówsko.
2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót dla wszystkich  zadań, stanowiące  integralną część zapytania.

3. 
Nadzór inwestorski  prowadzony będzie nad  całością robót budowlanych  w ramach poszczególnych  zadań składających się na przedmiot zamówienia.

Zadanie Nr I

Pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:

Przebudowa dróg  na terenie gminy Wiązownica w m. Manasterz, Mołodycz, Wiązownica, Radawa, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, Szówsko i Zapałów

4.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową dróg   gminnych na terenie gminy Wiązownica                 w miejscowościach Manasterz, Mołodycz, Nielepkowice, Wiązownica, Piwoda, Ryszkowa Wola, Szówsko i Zapałów o łącznej długości ok. 11 600 m.

5.
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych będzie polegała na wykonaniu następującego zakresu robót: 

· roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze,

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

· frezowanie istniejących nawierzchni,

· mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, 

· wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego,

· wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową,

· wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna,

· wykonanie  podbudowy  poboczy z kruszywa łamanych, 

         Zakres  przebudowy  dróg  dla  poszczególnych  miejscowości określono poniżej:                

         Manasterz:

         1) Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  494, 627 i 549  obejmuje: 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 grubość warstwy 20 cm

· wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm 

· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm

         Mołodycz

         1) Przebudowa drogi gminnej , dz. nr ewid.  510  obejmuje: 

· roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi,

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni,
· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją,
· wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 
· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Wiązownica

1)  Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  1219, 1752, 85/2, 449/3, 80, 1840, 520, 1952/1, 69/1  obejmuje: 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni,
· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją,
· wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 
· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Radawa

1)  Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  39/26, 26, 373, 414/6, 389, 260, 283, 624/43, 624/38, 605/17, 605/2, 39/28, 28, 144/28, 144/41, 144/38, 143/1, 143/7, 143/14, 143/16, 143/19, 142/23, 142/34 obejmuje: 
· wykonanie koryta,

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Ryszkowa Wola

1)  Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  855/1,  obejmuje:

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Surmaczówka

1)  Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  346  obejmuje:

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Szówsko

1)  
Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  2830, 1356, 628, 845, 2766, 2767, 2379,  922/2, 928, 2925, 3042/21, 3042/22, 3042/23, 459, 494, 568, 424, 2802, 995/2, 1007/3, 1268   obejmuje:

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni,
· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją,
· wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 
· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,
Zapałów

1)  Przebudowa dróg gminnych , dz. nr ewid.  1481, 1482, 1484/2, 1487, 1489,  obejmuje:

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI,

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31/64 ,

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych AC 11 S,
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm,

Zadanie Nr II

Pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  z pompownią ścieków w miejscowości 

Ryszkowa Wola (etap III)  

6.
Przedmiotem  zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z  budową  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryszkowa Wola, gmina Wiązownica, która jest kontynuacją ( III etap) inwestycji rozpoczętej w latach ubiegłych         o łącznej długości ok. 2 900 m.  
7.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC  o średnicy 160 i 200 mm. kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Odcinki kanalizacji z rur PVC o średnicy 200 mm., które będą układane na głębokości poniżej 2,5 m. należy wykonać z rur kanalizacyjnych        z wydłużonym kielichem.

8.
Odcinki kanalizacji sanitarnej pod drogami  należy wykonać z rur PE 200 SDR11 typ TS wielowarstwowych, natomiast pozostałe przewierty wykonać z rur kanalizacyjnych PE 100 SDR 17 dn 200.

9.
Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury kanalizacyjne o jednolitej strukturze litej. Zabrania się stosowania rur o strukturze spienionej.

10.
Rury kanalizacji sanitarnej układać w wykopach  otwartych z zachowaniem odpowiednich spadków wg. profili podłużnych, z wyłączeniem odcinków, gdzie projektowana kanalizacja stanowi przekroczenia pod drogami o nawierzchni utwardzonej, przekroczenia rowów melioracji wodnych szczegółowych oraz  odcinków układanych  wzdłuż nawierzchni asfaltowej, gdzie należy zastosować metodę przewiertu sterowanego.

11.
Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 160 mm.

12.
Rurociągi tłoczne  należy wykonać z rur PE 100 SDR17 PN 10 MPa o średnicy 90 mm. łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

13.  
W ramach przedmiotowego zamówienia, przewiduje się wykonanie następujących elementów:

· roboty ziemne,

·  rurociągi grawitacyjne z rur PVC ø 200 mm  z wydłużonym  kielichem,    

·  rurociągi grawitacyjne z rur PVC  ø 200 mm.  


                     

·  rurociągi grawitacyjne z rur PVC  ø 200 mm.    


  

·  rurociągi grawitacyjne z rur PVC  ø 160 mm.                                                

· przyłącza kanalizacyjne  z rur PVC o śr. 160 mm.


      

· rurociągi ciśnieniowe (tłoczne)  z rur PE100 SDR 17 ø 90 mm.           

· przepompownie ścieków  (kompletne) o śr. 1200 mm. z pełną armaturą hydrauliczną, sterowaniem,  monitoringiem i wizualizacją, 
          

· zasilanie  energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza,

·  zagospodarowanie terenu pompowni ścieków (ogrodzenia),                                               

· studnie betonowe rozprężne o śr. 1200 mm. z włazem żeliwnym
                   

· studnie betonowe rewizyjne o śr. 1000 mm.
  z włazem żeliwnym 

      

· studnie  systemowe PVC o śr. 425 mm. z włazem żeliwnym

    

· przewierty poziome, 







      

· odtworzenie nawierzchni dróg i placów,

· przekroczenia cieków wodnych nr 2 w km. 13+781 (potok Olchowiec),                   

Zadanie   Nr III

Pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Szówsko 

14.
Przedmiotem  zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z  budową  boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego                 z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr ewid. 2013/2  i 2013/3  w miejscowości Szówsko, gmina Wiązownica wraz dostawą i montażem szatni kontenerowej.

15.  W ramach przedmiotowego zamówienia, przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

15.1 Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20,00 x 40,00 m ze strefą bezpieczeństwa  2 m. wokół boiska. Całkowity wymiar boiska  24,00 x 44,00 m.       w tym:

   

- boisko do koszykówki
 15,10 x 22,00 m

   

- boisko do piłki ręcznej   
 20,00 x 40,00 m

   

- boisko do siatkówki
     
    9,0  x 18,00 m

        

- kort tenisowy                  
 10,97 x 23,77 m
 15.2   Podbudowa:

      

podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją technicznej.
   

nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacja techniczną. 

    

wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy,

- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm,

- 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości, 




- 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach, 

- 2 sztuki

    

wyposażenie do piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton,

 siatkówka),







- 2 sztuki

- siatka do siatkówki, 






- 1 sztuka

- słupki  do tenisa ziemnego,





- 2 sztuki

- siatka do tenisa,






- 1 sztuka 

- bramki do piłki ręcznej,





- 2 sztuki

- siatka  bramek do piłki ręcznej,




- 2 sztuki

Całość wyposażenia należy montować w tulejach.

15.3  Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie boiska wys. 5 m z siatki stalowej powlekanej o oczkach 35x35 mm z bramą wjazdową i furtką wejściową. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej  oraz Specyfikacji technicznej.

  15.4  Dojścia

Ciągi komunikacyjne do projektowanego boiska z kostki  brukowej  gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego, zamknięta krawężnikiem. 

15.5  Szatnia

            Dostawa i montaż szatni kontenerowej wraz z wyposażeniem i przyłączami wod-kan.     

             i energetycznym.

16. 
Do obowiązków wykonawcy, związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wszystkich części  należy:
16.1
sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian          i modyfikacji tego dokumentu; 

16.2
pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót,  wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;

16.3
kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;

16.4
kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

16.5
kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;

16.6
nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;

16.7
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

16.8
kontrolowanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu             i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
16.9
dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu, po uprzednio przeprowadzonej kontroli wykonanych robót;

16.10
stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót,  w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu; 

16.11
sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową   z wykonawcą;

16.12
powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski;

16.13
zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;

16.14
kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych  w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;

16.15
ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę;

16.16
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;

16.17
opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne;

16.18
wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

16.19
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

16.20
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;

16.21
przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu   dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;

16.22
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych wykonawca  będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia,
16.23
uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

17.  Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

· projekt budowlany;
· przedmiar robót;
· STWiORB;
· oferta wykonawcy;
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi  po zakończeniu i dokonanym odbiorze robót wszystkich zadań oraz rozliczeniu budowy z Wykonawcą. 
2. Przewidywany termin zakończenia realizacji  inwestycji: 170 dni od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót  budowlanych, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających. 

§ 3. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, których zakres został określony w § 1 umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………, w tym odrębnie dla poszczególnych zadań zamówienia: 
Zadanie Nr I    Przebudowa  dróg  gminnych
     
za  kwotę  ………………….zł  brutto. 
        słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie Nr II   Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryszkowa Wola
       za  kwotę  …………………..zł  brutto. 
        słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie Nr III  Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szówsko
       za  kwotę …………………….zł  brutto. 
        słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….
2.
Wszelkie koszty i wydatki związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkich obowiązków wskazanych w umowie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa,               a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, bez roszczeń        o zwrot tych kosztów i wydatków.
3. 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi nadzoru nastąpi jedną fakturą końcową za wykonany przedmiot zamówienia danej części zamówienia. 

Podstawę do wystawienia faktury  stanowi oryginał protokołu odbioru końcowego robót podpisany przez Strony.
4.
Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto    Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

5.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych  a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w  przepisach ustawy PZP,  Wykonawca, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót, bez dodatkowego wynagrodzenia.
6.      Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

7. 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru inwestorskiego, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.. 6, dotyczy wyłącznie należności bez odsetek, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

9. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

10. 
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, może złożyć wyjaśnienia lub uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. 
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) wstrzymać kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zaistnienia  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 4. Przedstawiciele stron

1. 
Przedstawicielem Wykonawcy, realizującego roboty budowlane na budowie będzie: 
       Zadanie nr I kierownik budowy – P. P. Krzysztof Błaszczak posiadający uprawnienia budowlane          w specjalności drogowej,
Zadanie nr II kierownik budowy – P. Paweł Tryniecki posiadający uprawnienia budowlane                   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  

Zadanie nr III kierownik budowy – P. Maciej Kurowski posiadający uprawnienia budowlane               w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

2. 
Przedstawicielem Wykonawcy, pełniącego funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będzie: 
       P. …………………….posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
       P. …………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
       P. ………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
       P. ………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
3.    Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udziału w  naradach koordynacyjnych.

4. 
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5. Gwarancja 
1. Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej  następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.
§ 6 Podwykonawstwo
1. 
Wykonawca do zawarcia umowy z podwykonawcą winien uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2. 
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace (usługi), które wykonuje przy pomocy podwykonawców również za ich działania i zaniechania. 

4. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku       z wykonywanymi przez podwykonawców czynnościami oraz będące następstwem działania podwykonawców, rażącego niedbalstwa czy braku należytej staranności. 

5. 
Powierzenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

§ 7. Kary umowne

1. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszej umowie , po wezwaniu Wykonawcy  do niezwłocznego świadczenia  obowiązków nadzoru z należytą starannością, Zamawiający uprawniony będzie,  do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie, za każdy rozpoczęty dzień licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku przez Wykonawcę, do dnia należytego wykonania przez niego obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.. 
2. 
Kary umowne Zamawiający może potrącić notą obciążeniową z płatności należnych Wykonawcy. 

3. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie. 

4. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
§ 8. Zmiany w umowie
1. 
Każda ze Stron jest uprawniona do wnioskowania o zmianę terminu obowiązywania umowy wskutek zaistnienia wszelkich okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności takich jak: 

1) 
opóźnień w terminie przekazania terenu realizacji zamówienia wykonawcy przedmiotu umowy w zakresie realizacji rzeczowej inwestycji; 
2) 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji rzeczowej inwestycji; 

3) 
konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej; 

4) 
konieczności wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, niebezpieczeństwa kolizji z innymi planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; 

5) 
zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia w sposób określony                w niniejszej umowie, 

2. 
W przypadku zmiany zakresu rzeczowego inwestycji nad którymi prowadzony jest nadzór              w ramach przedmiotu umowy, Strony są uprawnione do dokonania zmiany zakresu oraz wysokości wynagrodzenia w sposób adekwatny do rzeczywistego zakresu robót podlegających nadzorowi.
3. 
Jeżeli zmiana umowy wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przedstawić kalkulację tej zmiany wraz ze szczegółowym jej uzasadnienie. 

4. 
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie Strony. 

5. 
Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 

§ 9. Odstąpienie od umowy
1. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu zaistnienia następujących okoliczności: 
1) 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p., 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
    p.z.p., 

c) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie. 

2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących sytuacjach: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są usługi, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

5) 
suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekracza 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy; 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny             z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy zgodnie z umową, 

7) inspektor nadzoru inwestorskiego nie brał co najmniej dwukrotnie udziału w odbiorze pojedynczego zainstalowanego urządzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w przypadku kolejnej nieobecności. 

4. 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 

6.    Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. 
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciąża obowiązek sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy określającego wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy. Przepis § 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

8. 
Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia kar umownych przewidzianych niniejszą umową. 
§ 10. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W przypadku zaistnienia  sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

             Zamawiający:





        Wykonawca:
