Zatacznik nr 2 do SWz

Oznaczenie zaméwienia: 40/2022/DTT/KP

W

SOSNOWIECKIE
WODOCIAGIs.A.

UMOWANr-__ /DTT/20___

zawarta w Sosnowcu, dn. 2022 roku,

pomiedzy: Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 43, osobg prawng zarejestro-
wang w Rejestrze Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sgdowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug NIP:
6440011382; REGON: 270544618; kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zt; kapitat wptacony: 230 522 130,00 zt, reprezen-
towang przez:

dalej ,ZAMAWIAJACYM”, lub ,STRONA”,

a: (.Y

dalej ,, WYKONAWCA” lub ,STRONA”,

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postepowaniu o udzielenie zamodwie-
nia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZA-
MOWIEN SEKTOROWYCH, dalej ,regulaminu”, zgodnie z protokotem Zarzadu z dnia ___ 2022 roku, zawarta zostata
umowa o tresci:

81

Przedmiot umowy, zasady opracowania dokumentacji, elementy dokumentacji

1.

Przedmiotem umowy jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGtOSZE-
NIEM ROBOT BUDOWLANYCH DO ORGANOW ADMINISTRACII PUBLICZNEJ, UZYSKANIEM PRAWOMOCNE)J
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O POZWOLENIU NA WYCINKE DRZEW ORAZ SPRAWOWANIEM NADZORU AUTOR-
SKIEGO DLA ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD UJECIA GPW POLMO DO BUDYNKU ZLO-
KALIZOWANEGO PRZY UL. ZIELONOGORSKIEJ 1A W SOSNOWCU”.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé kompleksowa dokumentacje projektowg, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi i wymaganiami do pro-
jektowania, okreslonymi szczegdétowo w SWZ, jak i udzielonymi przez zamawiajgcego w trakcie realizacji prac be-
dacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia, iz opracowana dokumentacja projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, kté-
remu ma stuzyé, w szczegdlnosci bedzie pozwalaé¢ na skuteczne zgtoszenie robot budowlanych do wiasciwych
organdw administracji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz na
wszczecie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, tj. stanowi¢ bedzie
opis przedmiotu zamowienia na w/w roboty i zostanie sporzadzona zgodnie z art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych.

Dokumentacja projektowa bedzie sktadac sie ze wszystkich elementéw, ktére zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami prawa wymagane sg do skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, w tym w szczegdlnosci bedzie zawierac:
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1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

1)

2)

Wstepna trase projektowane;j sieci - 1 egz.,

Oryginat mapy do celow projektowych - 1 egz.,

Prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.,

Projekt budowlany wraz z zatgcznikami (w tym wypis i wyrys z rejestru gruntow) oraz oSwiadczenia
wiasciwych oséb w sprawie wyrazenia zgody na posadowienie na nieruchomosci urzadzenia przesytowego
i/lub przytacza wedtug wzoru stanowigcego odpowiednio zatgcznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy - 5 egz.,
w tym 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego zgodnie z postanowieniem art. 30 ust. 5e ustawy Pra-
wo budowlane,

Projekt wykonawczy - 4 egz.,

Kosztorys inwestorski - 2 egz.,

Wszystkie wymagane uzgodnienia, uzgodnienia branzowe, opinie, odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych oraz decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa,

Dokumentacje geotechniczng, uwzgledniajagcg w szczegdlnosci odwierty warstw konstrukcyjnych jezdni -
3 egz.,

Projekt organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem wazny min. 6 miesiecy - 3 egz.,

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (wytyczne do planu BIOZ) - 5 egz.,

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

Zagregowany przedmiar roboét - 2 egz.,

Oswiadczenie geodety o weryfikacji wywiadu branzowego w terenie - 1 egz.,

Dokumentacje dendrologiczng opracowang na mapie do celéw projektowych tgcznie z naniesiong trasg
projektowanych sieci i zinwentaryzowanymi geodezyjnie drzewami i krzewami w obszarze aktualizacji mapy,
z jednoczesnym okredleniem kolidujgcych drzew i krzewdw - w 3 egz., wraz z tytutami prawnymi
do korzystania z nieruchomosci w celach zwigzanych z wycinkg drzew obejmujacymi zgody na dokonanie
wycinki wyrazanymi przez osoby wtadajace tymi nieruchomosciami, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr
3 do niniejszej umowy [jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wykonania powyzszej dokumentacji] - w 1 egz.,
kazdy tytut wraz ze zgoda,

Projekt obnizenia zwierciadta wod gruntowych na czas realizacji — wykonania robét [jezeli zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych] - 3 egz.,

Projekt odtworzenia nawierzchni naruszonych w zwigzku z prowadzonymi robotami w obrebie pasa
drogowego i poza nim, zawierajgcy plan sytuacyjno-wysokosciowy, przekroje podtuine i poprzeczne,
charakterystyczne szczegdty konstrukcyjne, wykonany przez uprawniong osobe, uzgodniony z wtasciwym
zarzadca drogi [jesli bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ naruszenia nawierzchni jezdni drég] — 4 egz.,

Zestawienie rodzaju i zakresu podstawowych robdt budowlanych wynikajace z opracowanej dokumentacji,
sporzgdzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do nin. umowy - 3 egz.,

Kserokopie ztozonego we wilasciwym organie administracji publicznej zgtoszenia robdét budowlanych
z prezentatq jego przyjecia - 1 egz.,

Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zgodna jest z umowag, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
w szczegdlnosci z art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamédwien publicznych, normami,
wymaganiami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w sposéb kompletny, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz w oparciu o najnowszg wiedze i technologie - 5 egz.,

Wykonawca zobowigzany jest ponadto:

W przypadku koniecznosci uzyskiwania decyzji administracyjnych w kilku organach administracji publicznej
wedtug wiasciwosci ich dziatania — do wykonania dodatkowych opracowan (elementéw dokumentacji
projektowej) w ilosci niezbednej do uzyskania tych decyzji; opracowania te powinny uwzglednia¢ stawiane
przez organ administracji publicznej wymagania;

Do sporzadzenia zestawienia wszystkich kosztéw inwestycji (kosztorysy inwestorskie + optaty miedzy innymi
za: wycinke drzew, zrzut wody z odwodnienia wykopow, zajecie pasa drogowego, zajecie nieruchomosci,
wejscie w teren dziatek);
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3) Do sporzadzenia szczegotowego rejestru obejmujgcego uzyskane zgody na dysponowanie nieruchomosciami
na cele budowlane; wykaz ma obejmowaé wskazanie ewentualnych dodatkowych warunkéw lub wymagan
dysponowania nieruchomoscia, stawianych przez wiascicieli badZz osoby posiadajgce inny tytut do wtadania
danym terenem;

4) Do sporzadzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni od dnia otrzymania
od zamawiajgcego wniosku o dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

6. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu opracowang dokumentacje projektowa (w formie papierowej, w ilosci eg-
zemplarzy okreslonej w pkt 4) wraz z zestawem wymaganych uzgodnien oraz z wykazem opracowan tworzacych
zbiér dokumentacji; elementy dokumentacji projektowej wymienione w pkt 4.3. — 4.19. wykonawca dostarczy
rowniez w formie elektronicznej (na nosniku CD), zapisane odpowiednio:

1) Cze$¢ opisowa w plikach z rozszerzeniem .doc oraz PDF — w ilosci 2 egz.,

2) Czesc kosztorysowg w plikach z rozszerzeniem .doc, xls., .ath oraz PDF — w ilosci 2 egz.,

3) Czesc¢ graficzng (rysunkowg) w formacie PDF i ,,dwg”, w tym mapa wektorowa w formacie ,,dwg” — w ilosci
2 egz.

7. W przypadku uzyskania negatywnej opinii organdéw administracji publicznej co do przebiegu inwestycji,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany proponowanej trasy, a w przypadku braku takiej mozliwosci, do ztozenia
zamawiajgcemu oswiadczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi niemoznos¢ uzyskania pozytywnej opinii
oraz zmiany trasy; ztozenie powyzszego oswiadczenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
zamawiajgcego od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 pkt 1.5. umowy.

§2

Nadzdr autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane,
w tym w szczegdlnosci do:

1) Stwierdzania w toku realizacji robét budowlanych zgodnosci rozwigzan technologicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowg; w przypadku ztozenia przez wykonawce, w trakcie procedury
udzielania zaméwienia na roboty budowlane, ofert rownowaznych (czyli zastosowania materiatéw i urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych —
kontrolowania parametréw tych materiatéw i urzadzen,

2) Uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania — stosownie do postanowien § 9 pkt 3
umowy — watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan (art. 20 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo budowlane),

3) Uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez zamawiajgcego (na kazide zgdanie
zamawiajgcego w terminach z nim uzgodnionych),

4) Udziatu w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czesci robdét budowlanych oraz w odbiorze koricowym
inwestycji na wezwanie zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym,

5) Uzgodnienia z zamawiajagcym i wykonawcg robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji
oraz rozwigzan technicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Potwierdzenia na dokumentacji powykonawczej zmian uzgodnionych i wprowadzonych w trakcie realizacji
robot budowlanych,

7) Doradzania w innych sprawach dotyczgcych przedmiotu umowy,

8) Potwierdzenia oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” ustawy Prawo
budowlane.

2. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany bedzie do przybycia na teren budowy na wezwanie

i w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym w kazdym przypadku, gdy bedzie to uzasadnione celem nalezytego
wypetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej; w przypadku przedmiotowej koniecznosci do wykonawcy
bedzie nalezato wykonywanie, w trakcie trwania robdt, uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych
opracowan, w tym wszelkich opracowan niezbednych dla prawidiowej realizacji inwestycji, w zakresie
nieodstepujgcym w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdéw zgtoszenia robét budowlanych;



Oznaczenie zaméwienia: 40/2022/DTT/KP

udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie
wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowié¢ bedga
podpisane przez wykonawce sprawujgcego nadzdr autorski:

1) Zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) Rysunki zamienne i szkice,

3) Wopisy do dziennika budowy,

4) Protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez zamawiajgcego i wykonawce.

§3

Obowigzki wykonawcy

1.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych od dnia ztozenia przez wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, wykonawca zobowigzany jest do doko-
nania korekty harmonogramu oraz przedtozenia poprawionego harmonogramu zamawiajgcemu w terminie 3 dni.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania zamawiajgcemu pisemnych raportéw na temat stanu postepu prac
projektowych, w terminie do 10-go dnia kazdego miesigca trwania umowy, poczgwszy od miesigca nastepujacego
po miesigcu zawarcia niniejszej umowy az do dnia ztozenia w siedzibie zamawiajgcego czesci dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 pkt 4.5.i4.14., celem jej uzgodnienia zgodnie z § 10 pkt 3 umowy.

W kazdym sktadanym przez wykonawce raporcie zostanie wskazane, na jakim etapie jest realizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja harmonogramu,
w raporcie ztozy szczegétowe wyjasnienie takiego stanu rzeczy, wraz z okresleniem dziatan majacych na celu
zniwelowanie opdznien.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach projektowych w siedzibie zamawiajgcego, w terminach
ustalonych przez zamawiajgcego i zwotywanych na kazde jego zadanie; o terminie tym wykonawca zostanie
powiadomiony przynajmniej z wyprzedzeniem 3 dni.

W trakcie narady zamawiajacy ma prawo zgtaszaé zastrzezenia i uwagi odnosnie prac projektowych, zagda¢ ztozenia
wyjasnien przez wykonawce oraz przedstawienia rozwigzan projektowych w terenie, a wykonawca zobowigzany
jest spetnic¢ te zgdania, pod rygorem naliczenia kar umownych wskazanych w § 15 pkt 2.8. umowy.

§4

Termin realizacji

1.

Wykonawca wykona i dostarczy zamawiajgcemu przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) Uzgodniong z zamawiajgcym dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 1 pkt 4, przy czym dokumentacja
ta obejmowac bedzie 1 egz. projektu budowlanego bez ostemplowania: do 7 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia __,

2) 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocng decyzje administracyjng na wycinke drzew:
do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ___.

Nadzoér autorski bedzie petniony w okresie realizacji robot budowlanych, jednak nie dtuzej niz 5 lat od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

§5

Integralne czesci umowy

1.

Integralng czes¢ sktadowa niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamédwienia (SWZ),

2) Kompletna oferta wykonawcy,

3) Zatacznik nr 1 do umowy — Wzdér oswiadczenia w sprawie wyrazenia zgody na trwate posadowienie na nieru-
chomosci urzgdzenia przesytowego,

4) Zatacznik nr 2 do umowy — Wzér oswiadczenia w sprawie wyrazenia zgody na trwate posadowienie na nieru-
chomosci przytacza,

5) Zatgcznik nr 3 do umowy — Wzdér umowy uzyczenia nieruchomosci na cele zwigzane z wycinkg drzew,



Oznaczenie zaméwienia: 40/2022/DTT/KP

6) Zatgcznik nr 4 — Wzér zestawienia rodzaju i zakresu podstawowych robét budowlanych wynikajacych z opra-
cowanej dokumentacji.
2.  Oryginaty integralnych czes$ci umowy bedg przechowywane i udostepniane stronom umowy w siedzibie
zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy tj. opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie 2 egz.
projektu budowlanego ostemplowanego i prawomocne] decyzji administracyjnej na wycinke drzew oraz petnienie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie przyjete
w ofercie w kwocie brutto: ___ zt (stownie ztotych: __ /100), w tym nalezny podatek VAT w wysokosci %,
tj. w kwocie: ___ zt (sfownie ztotych: /100, netto: ___ zt (stownie ztotych: _____ /100.

2. Wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych elementédw umowy okreslonych w pkt 1, obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 4 umowy wraz z dostarczeniem 2 egz. pro-

jektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinke

drzew — wynagrodzenie przyjete w ofercie w kwocie brutto: ___ zt, w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
_ %, tj.wkwocie: ___zf, netto: ___ 74,

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego - wynagrodzenie przyjete w ofercie w kwocie brutto: ___ zt, w tym
nalezny podatek VAT w wysokosci __ %, tj. w kwocie: ___ zt, netto: ___ zt.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt 1, wykonawca wraz z przekazang dokumentacjg projektowg upo-
waznia zamawiajgcego do korzystania z niej w umoéwionym celu, w szczegdlnosci zamawiajgcy ma prawo do za-
mieszczania dokumentacji w sieci internetowej i jej powielania dla potrzeb postepowania w sprawie udzielenia
zamodwienia na realizacje robét budowlanych.

4. W cene wykonawca wkalkulowat wszystkie koszty, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z realizacja ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy wytacza stosowanie przez wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4
ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

6. Zamawiajacy niniejszym sktada oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o prze-
ciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy.

§7
Zasady rozliczert miedzy stronami
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia za realizacje poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy
nastepowac bedzie na podstawie faktur cze$ciowych, ktérych podstawa wystawienia bedzie:
1) Protokdét zdawczo — odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez przedstawicieli obu stron,
2) Dostarczenie zamawiajacemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego,
3) Dostarczenie zamawiajgcemu prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew,
4) Karta nadzoru autorskiego na budowie potwierdzona przez inspektora nadzoru zamawiajgcego.
2. Rozliczenie wynagrodzenia fakturami cze$ciowymi nastgpi na podstawie:
1) Dostarczonej zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 pkt 4 umowy — | transza
w wysokosci 70% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.1.,
2) Dostarczonych zamawiajgcemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego oraz prawomocnej decyzji
administracyjnej na wycinke drzew - Il transza w wysokosci 30% wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.1.,
3) Dostarczonej zamawiajgcemu karty nadzoru autorskiego potwierdzonej przez inspektora nadzoru
zamawiajgcego, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektows - jednorazowa wyptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 pkt 2.2.
3. Do faktury za opracowanie dokumentacji projektowej wykonawca dotaczy zestawienie, w ktérym wyszczegdlni
wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji na przebudowe sieci wodociggowej oraz wynagrodzenie zwigzane
z przebudowa drogi.
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Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury prawidtowo wystawionej przez wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wyko-
nawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT obowigzany jest podaé¢ rachunek bankowy, ktéry okreslony
zostat w wykazie podmiotdw, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca
2004 roku; za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

W razie zmian w przepisach dotyczacych stawki podatku VAT, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany cen brutto.

§8

Przelew wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci przystugujacych z tytutu niniejszej umowy na rzecz osoby trze-

ciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajacego.

§9

Wyjasnienia i uzgodnienia dotyczgce przedmiotu umowy

1.

Strony zobowigzuja sie wzajemnie powiadamiaé na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan
umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do uzgodnien z zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych
i materiatowych majgcych wptyw na koszty robdét budowlanych, ktére beda wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej.

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej, w terminie
3 dni od dnia otrzymania od zamawiajgcego zgtoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na wykonanie robét budowlanych, prowadzonego
w oparciu o dokumentacje projektowa stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do zamawiajacego wptynie
whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie zwigzanym z dokumentacjg projektowg, wykonawca, w terminie
3 dni od dnia doreczenia mu tresci wniosku, odpowie na wniosek.

W przypadku, gdy w wyniku ztozenia wniosku o wyjasnienie tresci SWZ, o ktérym mowa w pkt 4, ujawni sie wada
dokumentacji projektowej, termin do jej usuniecia wskazany w § 12 pkt 3.1. umowy rozpoczyna swdj bieg od dnia,
w ktédrym uptynat termin odpowiedzi na wniosek.

§10

Zasady odbioru przedmiotu umowy

1.

Przekazanie i odbidr dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela(li)
zamawiajgcego i wykonawcy; na zakonczenie czynnosci odbiorowych wykonawca sporzadzi protokédt zdawczo —
odbiorczy dokumentacji projektowej, ktéry podpiszg obie strony.
Odbiér dokumentacji odbedzie sie dwuetapowo.
Pierwszy etap odbioru polegat bedzie na uzgodnieniu czesci dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 pkt 4.5.
i 4.14. umowy; uzgodnienie wyda wykonawcy zamawiajacy w formie pisemnej, co odbedzie sie wedtug
nastepujgcej procedury: zamawiajacy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
wykonawce czesci dokumentacji, zapozna sie z nig, po czym podejmie jedng z nastepujacych czynnosci:
1) Przyjmie opracowanie bez uwag i uzna je za wykonane zgodnie z umowg; w takim przypadku zamawiajacy
wyda wykonawcy pisemne uzgodnienie;
2) Uzna, ze przekazane opracowanie nie odpowiada stawianym przez niego wymaganiom i wytycznym
(tj. zawiera uchybienia) — w takim przypadku:
a) zamawiajacy zwrdci wykonawcy opracowanie wraz z pisemnymi uwagami w celu wprowadzenia popra-
wek; wykonawca dokonana poprawek w terminie 7 dni od dnia zwrotu przez zamawiajgcego prac wraz
Z uwagami,
b) w razie przekazania zamawiajgcemu opracowania, w ktérym wskazane uprzednio uchybienia nie zostaty
w zadnym zakresie usuniete, zamawiajgcy zwrdci przedtozone opracowanie wykonawcy, wraz z pisem-
nymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek i natozy na wykonawce kare umowna,
o ktérej mowa w § 15 pkt 2.13. umowy; wykonawca dokona poprawek niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie 7 dni od dnia zwrotu przez zamawiajgcego opracowania,
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c) w razie przekazania zamawiajgcemu opracowania, w ktérym po dokonaniu poprawek wynikajgcych
Z uwag zamawiajgcego, nadal wystepowac beda uchybienia — zamawiajgcy zwrdci wykonawcy opraco-
wanie wraz z pisemnymi uwagami w celu ponownego wprowadzenia poprawek w ostatecznym terminie
i natozy na wykonawce kare umowng, o ktorej mowa w § 15 pkt 2.13.; wykonawca dokonana poprawek
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia zwrotu opracowania przez zamawiajacego,

d) w razie przekazania zamawiajacemu opracowania, w ktérym uchybienia wykazane zgodnie z ppkt b) lub
c) nie zostaty usuniete, zamawiajgcy moze uznaé, ze opracowanie nie zostato wykonane zgodnie z umo-
wa i moze od umowy odstgpi¢ oraz zadac zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 15 pkt 2.17.;

3) Uzna opracowanie — w przypadku braku zastrzezen po wprowadzeniu przez wykonawce poprawek zgodnie
z procedurg, o ktérej mowa w pkt 3.2. ppkt a), b) i ¢) nin. paragrafu umowy — za odpowiadajgce stawianym
przez zamawiajacego wymaganiom oraz wytycznym i w ciggu 7 dni od daty przekazania przez wykonawce
poprawionego opracowania wyda mu pisemne uzgodnienie;

4) Uzna opracowanie za wykonane razgco niezgodnie z umowgq; w takim przypadku zamawiajagcy moze
od umowy odstgpic i zgda¢ od wykonawcy zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 15 pkt 2.17. umowy.
Drugi etap odbioru rozpocznie sie po uzyskaniu przez wykonawce pisemnego uzgodnienia i polegat bedzie
na ocenie poprawnosci pozostatej czesci dokumentacji projektowej; przedmiotowa ocena odbywac sie bedzie

w sposdb analogiczny do procedury opisanej w pkt 3, z uwzglednieniem ponizszych zmian:

1) Termin z pkt 3 czesci wstepnej do sprawdzenia przez zamawiajgcego dokumentacji wynosit bedzie 5 dni,

2) Termin z pkt 3.2. ppkt a) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie 5 dni,

3) Termin z pkt 3.2. ppkt b) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie 5 dni,
za$ kara umowna naliczana bedzie zgodnie z § 15 pkt 2.14.,

4) Termin z pkt 3.2. ppkt ¢) do dokonania poprawek dokumentacji przez wykonawce wynosit bedzie
5 dni, zas kara umowna naliczana bedzie zgodnie z § 15 pkt 2.14.,

5) Termin z pkt 3.3. dla dokonania przez zamawiajgcego odbioru dokumentacji w przypadku braku zastrzezen
wynosit bedzie 5 dni, przedmiotowy odbidr nastgpi poprzez podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbiorowych opisanych w pkt 3 i 4 jedynie w przypadku dostarczenia przez

wykonawce dokumentacji kompletnej z punktu widzenia jej zakresu rzeczowego.

Przeprowadzenie przez zamawiajacego uzgodnienia oraz odbioru dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazang

wyzej procedurg nie powoduje przedtuzenia termindw realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 pkt 4.5. i 4.14. powinna

zostaé przedtozona do uzgodnienia przynajmniej na 35 dni przed terminem, o ktérym mowa w § 4 pkt 1.1.

§11

Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy

Terminem wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy jest odpowiednio:

1) W przypadku obowigzku opracowania dokumentacji projektowej — data podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w § 10 pkt 1 umowy,

2) W przypadku obowigzku skutecznego zgtoszenia robot budowlanych — data dostarczenia zamawiajgcemu
2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego,

3) W przypadku obowigzku uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew — data
dostarczenia zamawiajgcemu tej decyzji,

4) W przypadku obowigzku petnienia nadzoru autorskiego — data podpisania protokotu odbioru koricowego
roboét budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem niniejszej
umowy.

§12

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci przedmiotu umowy

1.
2.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Termin rekojmi za wady przedmiotu umowy biegnie do korica terminu odpowiedzialnosci z tytutu gwarangji
i rekojmi za wady robét budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy.
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3.  Wykonawca usunie wady dokumentacji projektowej w terminie:

1)

2)

Do 2 dni roboczych, od dnia doreczenia pisemnego wezwania zamawiajgcego, w przypadku ujawnienia wad
przed rozpoczeciem robdét budowlanych,

Do 1 dnia roboczego, od dnia doreczenia pisemnego wezwania zamawiajgcego, w przypadku ujawnienia wad
w trakcie realizacji robét budowlanych.

§13

Nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

Nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy jest w szczegdlnosci:

1)

2)

Skutek polegajacy na nie osiggnieciu przez prawidtowo wykonany na podstawie dokumentacji projektowe;j
obiekt budowlany, parametréw technicznych oraz wifasciwosci okreslonych normami, wytycznymi
branzowymi oraz przez zamawiajgcego w SWZ; powyzsze uznaje sie za wade przedmiotu umowy,
Nieprawidtowe sprawowanie nadzoru autorskiego, w szczegélnosci brak udziatu w naradach technicznych.

§14

Osoby koordynujqce realizacje umowy

1. Do konsultacji w sprawach technicznych ze strony zamawiajacego wyznacza sie: p. ___.

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w stosunku do prac projektowych ze strony wykonawcy

wyznacza sie: p. ___.

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych w stosunku do prac projektowych ze strony zamawiajgcego

wyznacza sie: p. ___.

4. Zmiana w czasie obowigzywania umowy o0séb, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu

do umowy i jest skuteczna z chwilg doreczenia pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie.

§15

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze z zastrzezeniem pkt 4, obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zwtoke w dostarczeniu zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 pkt 4 umowy
przy czym dokumentacja obejmowaé ma 1 egz. projektu budowlanego bez ostemplowania

—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu 2 egz. projektu budowlanego ostemplowanego

—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke w dostarczeniu zamawiajagcemu prawomocnej decyzji administracyjnej na wycinke drzew

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zt,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej, w terminach okreslonych w § 12 pkt 3.1.i 3.2.

— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto ustalonego § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 100,00 zi,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke w udzieleniu wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 pkt 1.2. oraz § 9 pkt 3 lub 4 umowy

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke w ztozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zwtoke ztozeniu korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego po uwagach zamawiajgcego

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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8) Zwtoke w ztozeniu raportu, o ktérym mowa w § 3 pkt 3 umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

9) W razie przedtozenia zamawiajgcemu raportu nieodpowiadajgcego wymogom wskazanym w § 3 pkt 4
umowy

—w wysokosci 500,00 zt, za kazdy taki przypadek,

10) Za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na naradzie projektowej, o ktorej mowa w § 3 pkt 5 umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

11) Za nieuzasadniong odmowe wypetnienia obowigzku wskazanego w § 3 pkt 6 umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

12) W razie przekazania przez wykonawce dokumentacji projektowej, ktora zostanie sporzadzona niezgodnie
z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, o czym mowaw § 1 pkt 3
umowy
— w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy,

13) W razie przekazania przez wykonawce dokumentacji projektowej, w ktérej nie zostaty usuniete uchybienia
wskazane zgodnie z § 10 pkt 3.2. ppkt b) umowy, lub ktéra wymaga poprawek zgodnie z § 10 pkt 3.2. ppkt c)
umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

14) W razie przekazania przez wykonawce pozostatej czesci dokumentacji projektowej, w ktorej nie zostaty
usuniete uchybienia wskazane zgodnie z § 10 pkt 4.3. umowy, lub ktédra wymaga poprawek zgodnie z § 10
pkt 4.4. umowy
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek,

15) Nienalezyte sprawowanie nadzoru autorskiego
— w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, za kazdy taki przypadek
niewykonania lub niewykonania w terminie czynnosci,

16) Zwtoke w dostarczeniu zamawiajgcemu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, o ktorej mowa w § 1 pkt 5.4.
umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 2.1. umowy, jednakze nie mniej niz 50,00 zf,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

17) Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy
—w wysokosci 15 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 pkt 1 umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6
pkt 1 umowy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadku,

o ktérym mowa w § 16 pkt 1.2.i 1.5. umowy.

4. Strony moga na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych powyzej
kar umownych.

5. Odstgpienie od umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych naleznych zamawiajgcemu z innych
tytutéw.

6. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia kar umownych z faktur obejmujacych wynagrodzenie
nalezne wykonawcy.

§16

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach:

1) Okreslonych w ustawie — Kodeks cywilny,

2) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie zamawiajgce-
go lub w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wyko-
nywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu pu-
blicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w takim przypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

3) Dokonania zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1 — 3 regulaminu,
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4) Rozpoczecia likwidacji wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

5) Niewykonania badZ nienalezytego wykonywania obowigzkdw umownych przez wykonawce okreslonych
w szczegdlnosci w § 10 umowy,

6) Niemoznosci uzyskania przez wykonawce pozytywnej opinii organu administracji publicznej co do przebiegu
inwestycji.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie; ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu z przyczyn okreslonych w niniejszej umowie

winno zostac ztozone w terminie 21 dni od dnia zaistnienia tejze przyczyny, zastrzezeniem postanowienia pkt 1.2.

umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane s w terminie 7 dni od daty odstgpienia, sporzadzi¢

szczegdtowy protokét dotychczas wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

§17

Podwykonawstwo

1.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia, za wyjatkiem kluczowych
zadan, ktérych obowiazek osobistego wykonania przez wykonawce zastrzegt zamawiajacy.

O ile zasadne, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, w celu wy-
kazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaze
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w po-
stepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2, zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca zobowigzany jest zrezygnowaé z powierzenia mu wykonania czesSci zamoéwienia, badz zastgpi¢ innym
podwykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nale-
zyte wykonanie tego zamowienia.

§18

Pozostate postanowienia

1.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawa przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, w tym takze dokonane w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate na skutek wadliwosci
lub usterek projektu wykonawcy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony udostepnionych mu przez zamawiajacego lub uzyskanych w jego imieniu
danych osobowych na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zebrania zgdd oséb, ktérych dane zostang zgromadzone
w zbiorze danych na przetwarzanie ich danych osobowych; wykonawca zobowigzuje sie te dane osobowe
wykorzysta¢ wyfacznie w zakresie i celu realizacji przedmiotu umowy oraz nie udostepniania ich innym
podmiotom w celach nie zwigzanych z realizacja umowy; wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia
udostepnionych danych osobowych ze swoich zasobéw niezwtocznie po wykonaniu czynnosci, dla ktérych zostaty
one udostepnione badZz uzyskane lub po wygasnieciu okresu obowigzywania umowy lub jej rozwigzaniu;
wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdéd powstatych w wyniku nieuprawnionego przekazania
osobom trzecim udostepnionych lub uzyskanych w imieniu zamawiajgcego danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ we wtasnym zakresie anonimizacji danych osobowych we wszystkich
dokumentach wykorzystanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie takich
danych jak: imie, nazwisko, adres, nr ksiegi wieczystej, NIP, PESEL, w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z ustawg o ochronie danych osobowych.

§19

Spory i roszczenia miedzy Stronami

1.

Wszystkie spory czy roszczenia miedzy stronami wynikajace z realizacji niniejszej umowy strony zobowigzujg sie
rozwigzywac bez zbednego opdznienia w sposéb polubowny, drogg negocjacji miedzy stronami.
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2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniate spory bedzie rozstrzygat sad polski wtasciwy dla siedziby
zamawiajgcego.

§20
Aneksowanie umowy
Pod rygorem niewaznosci, wszelkie zmiany badz uzupetnienia niniejszej umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisem-
nego aneksu, z zastrzezeniem § 14 pkt 4 umowy.

§21
Sposoby komunikacji Stron
1. Za réwnowazne z o$wiadczeniami w formie pisemnej, sktadanymi przez strony w wykonaniu niniejszej umowy,
uznaje sie rowniez oswiadczenia ztozone drugiej stronie pocztg elektroniczng, na adres odpowiednio:
sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl — dla zamawiajgcego,
__ @__ —dlawykonawcy.
2.  Na zadanie nadawcy faksu lub listu elektronicznego druga strona niezwtocznie potwierdzi tg sama drogg fakt jego

otrzymania.

§22
Regulacje prawne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie Regulamin udzielania zaméwien sektorowych oraz
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy — Kodeks cywilny.

§ 233
Oswiadczenie Cztonkéw Konsorcjum
Cztonkowie Konsorcjum oswiadczajg, iz na podstawie umowy z dnia ___, regulujacej ich wspédtprace przy realizacji nin.
zamowienia:
1) Petnomocnikiem Konsorcjum jest: __;
2) Petnomocnik upowazniony jest do zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Konsorcjum sktadajgcego sie
z jego Cztonkéw oraz do wytgcznego wystepowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej
umowy;
3)  Przyjmujg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy.

§232 /§24?
Informacja dotyczqca ilosci egzemplarzy zawartej umowy
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1) do uzupetnienia o stosowne dane, w zaleznosci od formy prowadzenia dziatalnosci przez wykonawce
2) stosownie do kolejnosci numeracji paragraféow umowy
3) paragraf umowy obowigzujacy tylko w przypadku wykonawcéw wystepujacych wspélnie (w formie Konsorcjum)
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Zatacznik nr 1 do umowy

Nr—__ /DTT/20__
Sosnowiec, dNia .....cceeeeveevvveceecnnee 20...r.
(imie i nazwisko)
(ulica, nr domu / mieszkania)
(kod pocztowy / miejscowosé)
Ja nizej podpisany(a), legitymujgcy(a) sie dowodem 0SODIStYM NI ..ot st e
1) oswiadczam, iz jestem:
o0 wihascicielem 0O uzytkownikiem wieczystym 0O posiadaczem samoistnym
nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatka(i) NI ..o s s e
obreb ewidencyjny Nri ... veineverree e , potozonej W SOSNOWCU, Przy Ul. w.ccvveevriireeenirinieesieireee e
...................................................................................... , dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Sosnowcu prowadzona jest ksiega
WIHBCZYSTA NI ettt st st st st e ee e et e s st st e s e s e s e e e et e e seesee s

2) przedmiotowg nieruchomos¢ udostepniam Sosnowieckim Wodociggom S.A. na cele budowlane — realizacje zamie-

............................................................................................................ , zgodnie z zatgcznikiem mapowym, oraz zobowigzuje

sie do ustanowienia, za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawce majatkowego (dziatajacego

na zlecenie Sosnowieckich Wodociggdw S.A.), stuzebnosci przesytu na rzecz Sosnowieckich Wodociggdéw S.A., w termi-

nie wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociagi S.A. w ciggu 6 lat od dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia.

e Koszty ustanowienia stuzebnosci przesytu poniosg Sosnowieckie Wodociagi S.A.

e Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonawca obowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego nieruchomo-
Sci.

e Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych do celdw zwigzanych z realizacja czynnosci wskazanych
W niniejszym o$wiadczeniu.

e Otrzymatem(am/lismy) informacje dotyczacg danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowigcg zatgcznik
do niniejszego wniosku.

Niniejsze oSwiadczenie spisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

(podpis)

Wtasnoreczno$¢ powyzszego podpisu ztozonego w swojej obecnosci potwierdza:

(podpis)
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Zatacznik nr 2 do umowy

Nr—__ /DTT/20__
Sosnowiec, dNia ....cceeveeeevvvvecneecnn. 20...r.
(imie i nazwisko)
(ulica, nr domu / mieszkania)
(kod pocztowy / miejscowos¢)
Ja nizej podpisany(a), legitymujgcy(a) sie dowodem 0SODIStYM NI ..ot s
1) oswiadczam, iz jestem:
o0 wihascicielem O uzytkownikiem wieczystym 0O posiadaczem samoistnym
nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatka(i) NI: ... s e
obreb ewidencyjny Nri ... , potozonej w SOSNOWCU, Przy Ul. cccceceeeeieeiceeceee v,
...................................................................................... , dla ktérej w Sadzie Rejonowym w Sosnowcu prowadzona jest ksiega
WIHBCZYSTA NI ettt ettt e ettt e er e et e e e e et e e s

2) przedmiotowa nieruchomos¢ udostepniam Sosnowieckim Wodociggom S.A. na cele budowlane — realizacje zamie-

4) wyrazam zgode na wyrazam zgode na przeniesienie zestawu wodomierza giéwnego do projektowanej studni wo-
domierzowej, zgodnie z zatgcznikiem mapowym.*

4.1) Zawor za (zgodnie z kierunkiem dostawy wody) wodomierzem gtéwnym stanowi granice odpowiedzialnosci
prawnej, ekonomicznej i technicznej Sosnowieckich Wodociggdéw S.A. Przeniesienie zestawu wodomierza gtow-
nego do projektowanej studni spowoduje przesuniecie granicy odpowiedzialnosci.

4.2) Miejsce zabudowy zestawu wodomierza gtéwnego w budynku powinno spetnia¢ wymagania wynikajace
z przepisOw § 115 i nast. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz Polskiej Normy PN-91/M-54910,
w szczegdlnosci:

— miejscem tym winna by¢ piwnica budynku lub wydzielone pomieszczenie na parterze, zabezpieczone przed
zalaniem wodg (posiadajgce wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli wa-
runki lokalne tego wymagajg), zamarzaniem (o temperaturze nie nizszej niz 4°C) oraz dostepem oséb niepo-
wotanych;

— o wysokosci stropu nie mniejszej niz 1,8 m;

— posiadajgce wentylacje;

— wodomierz gtdwny winien byé potozony w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od $ciany, przez ktérg prowadzone
jest przytacze wodociggowe;

— w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem
tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie.
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4.3) Po zakoriczeniu robdt budowlanych wykonawca obowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego nieru-
chomosci.

4.4) Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych do celdw zwigzanych z realizacjg czynnosci wska-
zanych w niniejszym o$wiadczeniu.

4.5) Otrzymatem(am/lismy) informacje dotyczgcg danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowigcg zatacznik
do niniejszego wniosku.

Niniejsze o$wiadczenie spisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

(podpis)

W przypadku nie wyrazenia zgody przez wiasciciela nieruchomosci na przeniesienie wodomierza gtéwnego zabudo-
wanego w pomieszczeniu niezgodnym z przepisem § 117 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
do studzienki wodomierzowej, Sosnowieckie Wodociagi S.A. nie bedzie uznawac jakichkolwiek roszczen odszkodo-
wawczych z tytutu zalania pomieszczen i wystgpienia z tego tytutu szkéd powstatych w przypadku awarii zestawu
wodomierzowego lub przytacza wodociggowego.

Wtasnorecznos¢ powyzszego podpisu ztozonego w swojej obecnosci potwierdza:

(podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3 do umowy

Nr—__ /DTT/20__
Umowa uzyczenia nieruchomosci
na cele zwigzane z wycinkg drzew
1 RSP
zawarta W SOSNOWCU W dNiU ...cceeeeeveeeveecieeiereeece e,
pomiedzy:
(dla osoby fizycznej)
................................................................................................................................................ ) ZAM. W eeeiereceesree s s esr e e aeseresenenny
UL et et st ere s sae e e e s e b et e s aeraennn , NEPESEL v , legitymujgcym sie do-
wodem 0SODIStY NI ...ccovveeeireercirce e 3 SEIIA ittt sttt sttt e
(dla osoby prawnej)
.................................................................................... Z SIEAZIDG W ittt st s
........................................................................................................................................................ reprezentowanym przez:
ZATEJESTIOWANYIM W .eiuiiteietieeeteeestesetesestesesessssssesassesessesasesessessssssesessessssssssessss suessessss seesesensstansssesessssnsessssasesessesasesessesansstensessasen
bedacym czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug, o numerach:
NIP s
REGON e et
kapitat zaktadowy e
kapitat wptacony

zwanym dalej ,,Uzyczajagcym”

oraz
Sosnowieckimi Wodociggami Spétka Akcyjna z siedzibg w Sosnowcu przy ul. Ostrogérskiej 43, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdod w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug NIP: 6440011382, REGON:
270544618, kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zt, kapitat wptacony: 230 522 130,00 zt, reprezentowang przez:

zwana dalej ,Biorgcym”

§1
Uzyczajacy oswiadcza, ze jest wtascicielem* / uzytkownikiem wieczystym* / zarzadca* nieruchomosci oznaczonej geo-
dezyjnie jako dziatka* / dziatki* nr........ccccoveernnnns JRo ] « R , dla ktérej urzadzona jest ksiega wieczy-
] - [OOSR .

§2

Bioracy oswiadcza, ze dla realizacji inwestycji celu publicznego pn.

konieczne jest dokonanie wycinki drzew zlokalizowanych na nieruchomosci okreslonejw § 1.
§3

1. Uzyczajacy oddaje Biorgcemu do uzywania nieruchomos¢ oznaczong w § 1 w celu przeprowadzenia prac zwigza-
nych z wycinka drzew, o ktorej mowa w § 2.
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2.  Woycinka drzew przeprowadzona zostanie w catosci przez Biorgcego badz inng osobe dziatajagcg na jego zlecenie,
oraz na jego koszt.

3. Wszelkie prace zwigzane z ewentualng koniecznoscig dokonania nasadzen zastepczych wykona na swdj koszt
i we wtasnym zakresie Biorgcy.

4. Po zakorczeniu prac zwigzanych z wycinkg drzew, Biorgcy przywrdci teren nieruchomosci oznaczonej w § 1
do stanu pierwotnego.

§4
Uzyczajacy wyraza zgode na dokonanie na terenie dziatek wskazanych w § 1 wycinki nastepujacych drzew ..........

§5

§6
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana lub uzupetnienie postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie w drodze aneksu podpisanego
przez strony umowy, pod rygorem niewaznosci.
3. Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wtasciwy dla miejsca potozenia dziatki/dziatek bedg-
cych przedmiotem umowy.
4. Umowa zostaje sporzadzona w dwdch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Uzyczajacy: Bioracy:

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4 do umowy
Nr—-__ /DTT/20___

ZESTAWIENIE RODZAJU | ZAKRESU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
WYNIKAJACE Z OPRACOWANEJ DOKUMENTACII

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sieci wodociggowej

Przytaczy wodociggowych

Wykonanie przewiertéw

Studni wodomierzowych

Odtworzenie nawierzchni chodnika

Odtworzenie nawierzchni jezdni

/materiat, powierzchnia/
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