
Umowa o roboty budowlane nr SZP…..2022 

 

zawarta w dniu ………….. 2022 roku w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:  

Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń  

NIP: 503 005 43 68 REGON: 871118550  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w imieniu którego działają:  

1. …………………….. 

2. ……………………..  

przy kontrasygnacie …………………………. – Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  

zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną,  

a  

………………………………………………….…..,  z siedzibą w …………………….………………. 

NIP: ………….. REGON: …………… 

reprezentowaną/ym przez:  

1. …………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną  

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm. – dalej zwanej „Pzp”) numer sprawy SZP.272.6.2022, o następującej treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach realizacji 

zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk - 

Radomin”.  

2. Przedmiot niniejszej umowy został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji 

warunków zamówienia. 

3. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowywana z Programu Rządowego Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 

nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą 

Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.). 

 

§ 2 Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem nieruchomości, na których realizowany będzie przedmiot 

niniejszej umowy oraz, że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.  

2. Protokolarne przekazanie przez Zamawiającego placu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz 

dokumentacją projektową, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy do dnia protokolarnego końcowego odbioru robót przez 

Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu oraz osobom trzecim na skutek działań własnych, pracowników, osób lub podmiotów, 

którymi się posługuje (podwykonawców), a także pracy maszyn i urządzeń własnych lub podwykonawców.  

 

§ 3 Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót objętych 

przedmiotem umowy podwykonawcom.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego 

rzecz, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy 



z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych niniejszą umową lub 

przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny                                  

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, w terminie w tym 

wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu 

budowy.  

3. Umowa z podwykonawcą powinna:  

1) określać termin zapłaty wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;  

2) określać zapis, że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane wchodzące w zakres powierzonych Wykonawcy prac;  

3) określać zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), sposób 

realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą z Zamawiającym;  

4) określać termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym;  

5) określać wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót;  

6) zawierać analogiczne, co w umowie Zamawiającego z Wykonawcą postanowienia odnoszące się do 

zasad dalszego podwykonawstwa - jeśli zgodnie z umową Wykonawcy z podwykonawcą 

podwykonawca ma być uprawniony do zlecania całości lub części powierzonych mu prac dalszemu 

podwykonawcy.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę,  

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

Wykonawcy przez Zamawiającego zabezpieczenia wykonania umowy,  

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi 

przepisami prawa,  

4) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą.  

5. Wykonawca ma prawo realizacji przedmiotu umowy przy użyciu podwykonawców wykonujących roboty 

budowlane po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:  

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie 

później niż na 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie zastrzeżeń, do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  



4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

5) Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 7 dni uważa się za 

jej akceptację.  

6) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 Pzp.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego 

przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem 

odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 10 000 zł.  

7. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o podwykonawstwo.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.  

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się:  

1) zrealizować i terminowo oddać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym 

robót;  

2) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy przekazać Zamawiającemu kosztorys robót obejmujący 

przedmiot zamówienia sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający wszystkie pozycje 

wymienione w dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia przedmiarach robót, jak 

również nie ujęte w przedmiarach, a wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji warunków zamówienia. 

Kosztorys będzie miał pomocnicze znaczenie w każdym przypadku konieczności wyceny części 

robót budowlanych;  

3) opracować plan BIOZ i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia przed terminem rozpoczęcia 

robót budowlanych;  

4) wykonywać roboty budowlane z najwyższą starannością zgodnie z dokumentacją projektową, 

przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innymi 

dokumentami użytymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów BHP, normami, 

sztuką budowlaną i wiedzą techniczną oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonanych w terenie;  

5) urządzić i zabezpieczyć teren budowy wraz z zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i 

ppoż. oraz strzec mienia znajdującego się na placu budowy;  

6) prowadzić organizację robót zgodnie z wymogami BHP oraz ppoż., a także przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

7) przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót, a po wykonaniu robót jeśli ich zakres wymusza zmianę stałej organizacji 



ruchu - wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt zmiany stałej organizacji ruchu, zgodnie z 

wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa; 

8) wykonać i zapewnić należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego 

zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem na 

warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych; 

9) użyć własne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające świadectwa 

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, odpowiadające deklaracjom zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie, zgodne z atestami i aprobatami technicznymi, odpowiadające 

wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

10) zapewnić ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzenia 

robót;  

11) utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać 

zbędne materiały i śmieci;  

12) zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania 

jakości robót i jakości materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotowych robót, 

a także ciężaru i ilości zużytych materiałów oraz wykonać na własny koszt wszelkie badania, 

pomiary i próby przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przekazać 

je na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;  

13) ponosić wszelkie opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości i pokrywać wszystkie koszty wynikające                    

z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych nieruchomości oraz 

doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego w tym zapewnić bezpieczne korzystanie z nieruchomości 

przylegających do placu budowy;  

14) niezwłocznie i pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na opóźnienie zakończenia wykonywania przedmiotu umowy lub jakość robót 

budowlanych;  

15) informować w formie pisemnej Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych, wcześniej 

nie przewidzianych robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;  

16) stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczących 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, usuwać wszelkie wady, usterki lub braki stwierdzone 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz czynności 

odbiorowych, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż termin 

technicznie/technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

17) kompletować i składować w trakcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy wszelką dokumentację budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm. – dalej zwanej „Prawem budowlanym”);  

18) zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i pomiarów, a także wykonać 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przygotować pozostałą dokumentację budowy i 

dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania oraz przekazać Zamawiającemu w formie 

operatu kolaudacyjnego.  

2. Wykonawca oświadcza, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, 

wymagane przez Prawo budowlane dla poszczególnych specjalności oraz będące członkami właściwej izby 

samorządu zawodowego w specjalnościach wynikających z dokumentacji projektowej i specyfiki 

prowadzonych robót budowlanych.  

3. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 

i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca 



niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz innych odpadów oraz na bezpieczne prawidłowe odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, 

aby ani roboty, ani ich otocznie nie zostały uszkodzone.  

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót budowlanych                                 

i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest 

stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, w tym w szczególności 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w 

trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

poniesie wyłącznie Wykonawca.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, 

europejską aprobatę techniczną, znak budowlany, recepty itp. dokumenty). Wykonawca zobowiązuje się 

także do niezwłocznego przedkładania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów                                 

i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy.  

8. Na zmianę materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy określonych w dokumentacji 

projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.  

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań osób w miejscu 

realizacji umowy, a także wobec osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody bez 

zbędnej zwłoki.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia.  

11. Dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i będzie przechowywany na 

placu budowy, a Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Przekazanie placu budowy na zasadach określonych w § 2 umowy;  

2) Zapewnienie na koszt własny nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy;  

3) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w § 10 umowy;  

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości i na zasadach określonych w § 11 i § 12 

niniejszej umowy.  

 

§ 6 Termin wykonania 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.  

 

§ 7 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

kopię polisy ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy, a w trakcie trwania umowy będzie niezwłocznie 



informować Zamawiającego o zmianach lub przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej, przekazując kopię 

nowej polisy ubezpieczeniowej.  

2. W sytuacji gdy Wykonawca powierzy wykonanie części robót podwykonawcy, umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez 

podwykonawcę do wysokości wymaganej sumy gwarancyjnej.  

3. W przypadku upływu terminu ważności polis ubezpieczeniowych w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii stosownych polis, co najmniej na 7 dni 

przed upływem tego terminu. W przypadku nieprzedłożenia w powyższym terminie poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii polis Zamawiający ma prawo do zawarcia stosownych umów 

ubezpieczeniowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 8 Kierownik budowy, kierownicy robót. 

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, będącego członkiem 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.   

2. Dopuszcza się również uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa.  

3. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa Prawo budowlane.  

4. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  

5. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie jak 

wymagane w ust. 1. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 9 Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności drogowej, będącego członkiem 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 

2. Dopuszcza się również uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa.  

3. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego określa Prawo budowlane.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu           

i na rachunek Zamawiającego.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się,                      

w sytuacji takiej zmiany, do niezwłocznego zawiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 10 Odbiór robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy 

określonego w § 1:  

1) odbiory robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu;  

2) odbiór końcowy robót budowlanych.  

2. Odbiory wymienione w ust. 1 będą odbywały się z zastosowaniem postanowień niniejszej umowy oraz 

uregulowań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) w oparciu o specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. W przypadku wystąpienia robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru tych robót oraz poprzez Kierownika budowy dokona odpowiedniego 

wpisu w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru 



tych robót oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Z czynności odbiorów robót 

budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu sporządzone będą przez Wykonawcę odpowiednie 

protokoły.  

4. W przypadku braku zgłoszenia do odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu 

Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie na własny koszt odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywróci roboty do stanu 

poprzedniego.  

5. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

6. Podstawą zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, 

będzie zakończenie robót będących przedmiotem umowy stwierdzone wpisem do dziennika budowy i 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego 

robót budowlanych wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego na dzień przypadający nie 

później niż 14 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych.  

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 

5, Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny (dokumentację budowy i dokumentację 

powykonawczą) zawierający następujące dokumenty:  

1) dziennik budowy, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń 

oraz odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;  

2) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty jakości, recepty, aprobaty techniczne, deklaracje                            

i certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające, że użyte materiały i wbudowane wyroby 

są zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami Prawa 

budowlanego - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

3) wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń;  

4) dokumenty gwarancyjne producentów materiałów i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych w 

ramach przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, obsługi i eksploatacji oraz inne dokumenty 

wymagane przepisami prawa;  

5) pozostałe dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych niezbędne do oceny ich należytego 

wykonania;  

6) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy, zgodności wykonania robót budowlanych 

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną;  

7) wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze 

stosownym oświadczeniem geodety i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią uprawnień. 

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie sporządzony protokół 

zawierający:  

1) wskazanie daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych przez Wykonawcę;  

2) oświadczenie Zamawiającego o odbiorze robót budowlanych lub odmowie odbioru robót;  

3) wskazanie zastrzeżeń co do należytego wykonania przedmiotu umowy w tym ujawnionych wad, 

usterek lub braków;  

4) termin wyznaczony na uwzględnienie zastrzeżeń i usunięcie ujawnionych wad, usterek lub braków;  

5) wszelkie inne uzgodnienia stron dokonane w trakcie czynności odbioru końcowego.  

10. Data wpływu do siedziby Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego robót 

budowlanych przez Wykonawcę jest datą wykonania robót budowlanych, jeśli Zamawiający dokonał 

odbioru.  



11. W przypadku stwierdzenia wad robót budowlanych albo wad, lub braków dokumentów, które nadają się 

do usunięcia i nie są istotne, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego i zawiadomi Zamawiającego                           

o gotowości do dodatkowego odbioru w celu potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia uprzednio 

stwierdzonych wad lub braków.  

12. Kwalifikacji tego czy wady robót budowlanych albo wady lub braki dokumentów są istotne                                

i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego.  

13. W przypadku stwierdzenia istotnych wad robót budowlanych albo istotnych wad, lub braków 

dokumentów uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, które 

nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Wykonawca dokona ich usunięcia 

w terminie wyznaczonym w protokole i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru                     

w celu potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia uprzednio stwierdzonych istotnych wad lub braków.  

14. W przypadku stwierdzenia istotnych wad robót budowlanych albo istotnych wad, lub braków 

dokumentów, które nie nadają się do usunięcia, a w szczególności uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru oraz może zażądać 

wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych od początku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.  

15. Wyznaczenie terminu na usunięcie istotnych wad robót budowlanych albo istotnych wad, lub braków 

dokumentów uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie 

powoduje zaprzestania naliczania kar umownych.  

16. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego robót budowlanych, a także w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiającemu przysługuje 

prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

17. Zakończenie procedury odbioru następuje przez podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

lub potwierdzenie uwzględnienia zastrzeżeń i usunięcia wad, usterek lub braków wskazanych w protokole 

odbioru.  

 

§ 11 Wynagrodzenie 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi dostępnymi warunkami 

mającymi znaczenie dla należytego jej wykonania i zostały one uwzględnione w cenie oferty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania lub mylne rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2.  

2. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają dla Wykonawcy następujące 

wynagrodzenie ryczałtowe: wynagrodzenie netto …………. zł, podatek od towarów i usług VAT ………….. 

zł, wynagrodzenie brutto ………………. zł (słownie: …………………………………….. 00/100).  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym elementy objęte dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i innymi 

dokumentami użytymi w postępowaniu o zamówienie publiczne.  

4. Wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie na zasadach określonych w § 18.  

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego, bez jego 

pisemnej zgody.  

 

§ 12 Warunki płatności wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT z zastrzeżeniem określonych w niniejszym paragrafie warunków płatności. Faktury 

będą wystawione na Powiat Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 

503 005 43 68, REGON: 871118550.  



2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych 

zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 3 w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. 

(zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 

26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych (zwanego dalej „Programem”). 

3. Stosownie do warunków Programu Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2, stanowiącą jednocześnie udział własny Zamawiającego, w 

terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po 

zakończeniu realizacji inwestycji.  

4. Zgodnie z warunkami Programu Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części 

niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy na zasadach 

wskazanych w ust. 3, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w 

całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół odbioru 

częściowego lub końcowego robót budowlanych, w którym Zamawiający odebrał roboty budowlane 

zgłoszone do odbioru wraz z dowodem zapłaty (potwierdzenie przelewu) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oświadczeniami, o których mowa w ust. 6.  

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury przedłożonej Zamawiającemu oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i odpowiednio dalszych 

podwykonawców, o otrzymaniu przez nich należnego im wynagrodzenia, wynikającego z umów                                

o podwykonawstwo dotyczących przedmiotu zamówienia. Treść oświadczeń będzie następująca:  

 

Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia 

Działając, jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu …………...… wpisanego do CEIDG/KRS pod nr 

………… jako Podwykonawca ………………………. przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2127C 

Golub-Dobrzyń – Dulsk - Radomin” realizowanego przez Wykonawcę w oparciu o umowę o roboty budowlane nr SZP.273….… z dnia 

……………2022 r. zawartą z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim potwierdzam niniejszym, że otrzymałem:  

1) od Wykonawcy kopię protokołu odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót,  

2) w całości należne, wymagalne wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia …. zawartej z Wykonawcą.  

Podwykonawca  

……………….……………….  

Data i podpis  

Wykonawca – potwierdzam stan faktyczny i prawny  

……………………………………  

Data i podpis  

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz 

Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego                        

w zapłacie wynagrodzenia, a termin zapłaty biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak 

oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności.  

8. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze VAT przez 

Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  



12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag wynosił będzie 7 dni od 

dnia doręczenia w/w informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

 

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                    

w przypadku każdego istotnego naruszenia umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się w szczególności:  

1) nieprzystąpienie do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania 

terenu budowy lub wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 14 dni, chyba że z uwagi na uzasadniony 

powód Zamawiający wyraził na to zgodę;  

2) zwłokę w wykonywaniu umowy, która czyni wysoce nieprawdopodobnym zakończenie jej wykonania                           

w terminie określonym w § 6 ust. 1 oraz w ciągu następnych 30 dni;  

3) zwłokę w wykonaniu umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1;  

4) wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 i pkt 6, lub innymi istotnymi 

postanowieniami umowy, gdy pomimo pisemnego wezwania do usunięcia nieprawidłowości                                           

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usuwa tych nieprawidłowości;  

5) istnienie istotnej wady robót budowlanych, której usunięcie wymaga istotnych dodatkowych prac lub 

która nie nadaje się do usunięcia, w szczególności uniemożliwia użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem;  

6) zgłoszenie wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku                       

o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych 

okoliczności);  

7) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający jest w zwłoce                    

z przekazaniem placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego 

wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym 

wezwaniu.  

3. Strona może realizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia 

wystąpienia podstawy odstąpienia, nie dłużej jednak niż do czasu jej ustania.  



4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

5. Niezależnie od postanowień umowy Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy                              

w przypadkach i na warunkach określonych w art. 456 oraz art. 465 ust. 7 Pzp.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym – na 

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczynę odstąpienia od umowy;  

2) w terminie 7 dni od daty złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac 

i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od umowy wraz z określeniem 

wykonanych prac zabezpieczających – każda Strona pokrywa koszt swojego udziału w tych 

czynnościach;  

3) Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy oraz prace do 

odbioru określone w inwentaryzacji – każda Strona pokrywa koszt swojego udziału w tych 

czynnościach;  

4) Strony przeprowadzą procedurę odbioru określoną w § 10 określając jednocześnie wartość 

wykonanych prac zabezpieczających – każda Strona pokrywa koszt swojego udziału w tych 

czynnościach.  

7. Wykonawcę obowiązuje gwarancja i rękojmia w stosunku do wszystkich elementów uwzględnionych                 

w przeprowadzonej inwentaryzacji.  

 

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……… w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2, tj. w wysokości ……… zł (słownie: ………… złotych 

00/100).  

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, zgodnie z art. 450 ust. 1 pkt 

2 – 5 Pzp, z dokumentu gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty do wysokości wymaganego 

zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przez Zamawiającego 

przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

5. Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrócone), jeśli Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie 

z umową:  

1) w wysokości 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 - w ciągu 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 

wykonanych robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych;  

2) w wysokości 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 - nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji.  

6. W przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu zabezpieczenia albo, jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na przedłużony termin wykonania umowy.  

 

§ 15 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, jeżeli wykonane roboty budowlane 

(w tym wykonane w ich ramach usługi i dostawy) mają wadę, niezależnie od jej rodzaju.  



2. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), począwszy od dnia odbioru 

końcowego robót budowlanych. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas usunięcia wad oraz o czas, w 

którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym 

wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej …. – 

miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru 

poprawionego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.  

4. Zamawiający zobowiązany jest wykrytą wadę zgłosić Wykonawcy w terminie 3 miesięcy od dnia jej 

wykrycia. Przekroczenie tego terminu powoduje ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

wykrytej wady jedynie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaże, iż zwłoka Zamawiającego przyczyniła się 

do zwiększenia kosztów jej usunięcia.  

5. Zgłoszenie może odbywać się drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

………………… 

6. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, iż zgłoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu osób lub powstaniem istotnych szkód w mieniu niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę.  

7. W przypadku gdy zgłoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób lub 

powstaniem istotnych szkód w mieniu, Wykonawca usunie to zagrożenie zabezpieczając wadę w terminie 

jednego dnia.  

8. Wykonawca zbada wadę i udzieli odpowiedzi na zgłoszenie wady pisemnie lub za pomocą faksu 

niezwłocznie, nie później jednak niż:  

1) następnego dnia roboczego - jeżeli zgłoszona wada lub jej potencjalne skutki zagrażają życiu lub 

zdrowiu osób lub powstaniem istotnych szkód w mieniu;  

2) w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego – w innych wypadkach.  

9. Brak w terminie pisemnej lub e-mail odpowiedzi na zgłoszenie wady oznacza uznanie odpowiedzialności 

za zgłoszoną wadę.  

10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku, gdy będzie za tym przemawiała technologia robót 

lub warunki atmosferyczne, a interes Zamawiającego nie będzie przez to zagrożony Zamawiający może 

wyznaczyć inny termin na usunięcie wady, dłuższy niż 14 dni.  

11. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  

12. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wady lub jej nie zabezpieczy lub nie 

usunie w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia próby zabezpieczenia wady lub jej 

usunięcia we własnym zakresie, lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 

praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi.  

13. Wykonawca jest obowiązany pokryć wszelkie koszty związane z zaistnieniem i usuwaniem wad.  

14. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne.  

15. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy począwszy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.  

 

§ 16 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 95 Pzp, aby wszystkie 

osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia świadczące roboty budowlane lub usługi, były 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub 

podwykonawcą zamówienia i osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres 

zamówienia, obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowiązuje. Na umowę o pracę muszą 

być zatrudnione osoby wykonujące następujące czynności: roboty drogowe.  

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że przy 

realizacji robót będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 na podstawie umowy             

o pracę oraz listę tych osób. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Po 



zakończeniu robót, a przed ich odbiorem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas 

realizacji robót zatrudniał osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy.  

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

5. Jeżeli na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę wykonująca wskazane 

w ust. 1 czynności Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z terenu budowy. Fakt przebywania 

takiej osoby na budowie powinien zostać potwierdzony pisemną notatką.  

 

§ 17 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:  

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 6 ust. 1;  

2) zwłoki Wykonawcy w zabezpieczeniu wady zgodnie z § 15 ust. 7 – w wysokości 10 000 zł;  

3) zwłoki Wykonawcy w usunięciu niezgodności lub wady stwierdzonej w trakcie odbioru lub w okresie 

trwania okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w § 11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, obowiązujących 

przepisów bhp, ppoż. lub przepisów w zakresie ochrony środowiska co zostało stwierdzone pisemną 

notatką – w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie;  

5) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę określonego w § 16, co zostało stwierdzone pisemną notatką – w wysokości 1 000 zł za każde 

naruszenie;  

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie;  

7) nieprzedłożenia do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie; 

8) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo informacji 

Zamawiającego – w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

9) zwłoki zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w 

wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w 

wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 2, za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy;  

11) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 2. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 2. 

Nie dotyczy to odstąpienia w sytuacji i na warunkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.  

3. Kary umowne mogą się sumować. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony wynosi 30% ceny ofertowej brutto, określonej w § 11 ust. 2.  

4. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 18 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wykrycia wady (którą jest również brak 

wymaganej treści) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych lub innego dokumentu przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego określającego sposób wykonania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na 

poniższych warunkach:  

1) zmiana obejmie termin wykonania umowy o czas w jakim Wykonawca nie mógł wykonywać 

zamówienia lub było to istotnie utrudnione z uwagi na konieczność oczekiwania na usunięcie wady, 

chyba że ze względu na okres oczekiwania powstały dodatkowe utrudnienia (np. długotrwała zmiana 

pogody na uniemożliwiającą należyte wykonanie robót zgodnie z ich wymogami technologicznymi), 

wtedy zmiana terminu powinna uwzględnić również rozmiar dodatkowych utrudnień;  

2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim usunięcie wady zwiększyło zakres 

prac do wykonania przez Wykonawcę – o czas na ich wykonanie, jednak bez uwzględnienia czasu 

wykonania tego zakresu prac, które bez większych trudności Wykonawca może wykonać równolegle 

do innych, wcześniej przewidzianych prac;  

3) zmiana obejmie sposób wykonania umowy w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia 

wykrytej wady dokumentu wskazanego w ust. 1 (np. konieczności zmiany dokumentacji projektowej) 

i doprowadzenia go do stanu zgodności z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami, a także spójności;  

4) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy 

wpływa na zmianę kosztów jej wykonania i może prowadzić zarówno do obniżenia, jak i 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub innego dokumentu 

przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego określającego 

sposób wykonania umowy w celu doprowadzenia tego dokumentu do stanu zgodności z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, jeżeli konieczność zmiany została 

spowodowana przyczynami, których nie mógł znać autor zmienianego dokumentu; warunki zmiany 

określone w ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku opóźnienia wykonania umowy z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (np. zwłoka Zamawiającego w wykonaniu 

istotnego obowiązku umownego, takiego jak przekazanie terenu budowy) – zmiana obejmie termin 

wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadziły do wydłużenia czasu koniecznego do 

wykonania umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień lub dokonywaniu innych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, 

które nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – zmiana obejmie 

termin wykonania umowy o czas wspomnianego opóźnienia.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych, która 

musi zostać uwzględniona w trakcie wykonywania umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na poniższych 

warunkach:  

1) zmiana obejmie sposób wykonania umowy w zakresie wymuszonym przez tę zmianę;  



2) zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy 

wpłynęła na termin wykonania zamówienia;  

3) zmiana obejmie wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie w jakim zmiana sposobu wykonania umowy 

wpłynie na zmianę kosztów jej wykonania.  

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac – 

zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadziły do wydłużenia 

czasu koniecznego do wykonania umowy.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy 

w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności takich jak obfite 

opady deszczu, śniegu, gradu, wysoka wilgotność powietrza oraz utrzymujące się temperatury, które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zaistnienie powyższych okoliczności powinno zostać 

udokumentowane pomiarami wykonanymi na budowie i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez 

Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie zgłoszone Zamawiającemu 

pisemnie przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez Inspektora nadzoru. Zmiana umowy 

obejmie zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o okres w jakim w/w przyczyny uniemożliwiały 

wykonywanie robót i doprowadziły do wydłużenia czasu koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.  

8. Termin zakończenia przedmiotu Umowy może również ulec zmianie w następujących przypadkach:  

1) nastąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, które wstrzymują możliwość robót 

budowlanych;  

2) stwierdzono obecność niewybuchów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia;  

3) wstrzymano roboty ze względu na roszczenia osób trzecich do własności gruntu lub innych 

nieruchomości;  

4) nastąpiło wstrzymanie prac przez pracowników organów państwowych zgodnie z obowiązującym 

prawem;  

5) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian w przedmiarze 

robót na etapie wykonawstwa, z przyczyn niezależnych od obu Stron.  

Zmiana obejmie termin wykonania umowy w zakresie, w jakim te przyczyny doprowadziły do wydłużenia 

czasu koniecznego do wykonania umowy.  

9. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy, jeżeli będą korzystne dla Zamawiającego i dotyczyć będą 

sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności 

następującymi okolicznościami:  

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót,  w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z wykonania dodatkowych prac będzie określana na 

podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kosztorys uwzględni, tam gdzie to możliwe ceny jednostkowe z kosztorysu 

przedstawionego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2, a w pozostałych wypadkach średnie ceny jednostkowe 

wynikające z aktualnej informacji Sekocenbud.  

11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z zaniechania wykonania niektórych prac będzie 

określana na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora 



nadzoru inwestorskiego. Kosztorys uwzględni ceny jednostkowe z kosztorysu przedstawionego zgodnie z § 

4 ust. 1 pkt 2.  

12. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania kosztorysu przedstawionego zgodnie z ust. 10 lub 11, jeśli 

w wyniku prawdopodobnej manipulacji cenami jednostkowymi jego wartość odbiega istotnie od cen 

rynkowych.  

13. Wykonawca może się sprzeciwić zmianie umowy w zakresie proponowanym przez Zamawiającego 

jedynie ze względu na ważny powód.  

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przez zwiększenie zakresu prac powierzonych 

podwykonawcom w stosunku do wskazanego w ofercie. Zmiana ta wymaga uzasadnionego wniosku 

Wykonawcy, a Zamawiający może jej się sprzeciwić jedynie ze względu na ważny powód.  

15. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług strony zmienią umowę przez  

zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy – tj. przez ponowne przeliczenie niezafakturowanej części 

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług.  

16. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności 

stanowiących podstawę zmiany umowy.  

17. Zmiana umowy możliwa jest również w okolicznościach i na zasadach określonych w art. 455 Pzp.  

18. Zmiany umowy nie stanowi zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  

 

§ 19 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz Pzp.  

4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana między Stronami w związku 

z realizacją zamówienia będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez umocowaną do tego osobę.  

5. Strony postanawiają, że ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia przez Strony właściwym miejscowo dla 

rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

8. Integralną część umowy stanowią: dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia wraz załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy.  

 

Zamawiający:        Wykonawca:  

       

 


