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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Dla zadania : 

 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, 

drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb”  
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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

239, drogą powiatową 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb”  

2. Zamawiający wyjaśnia, że pod nazwą zadania należy rozumieć Rozbudowę 

drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1046C  do ul. 

Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990m. Ze względu na zmianę przebiegu 

drogi nr 239 we wskazanej lokalizacji droga wojewódzka pod numerem 239 nie 

istnieje. 

3. Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, 

dokumentacją projektową (w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i 

uzgodnieniami, wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem 

Nadzoru, normami i wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

 

Rozdział II 

WYMAGANIA – ETAP PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt czasowej organizacji ruchu, który 

Wykonawca może wykorzystać na czas realizacji budowy, gdyż zawiera wszystkie 

niezbędne opinie oraz zatwierdzenie znak : ID-I.8022.1.453.2022.AK2 z 

15.03.2023r. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z terminem ważności  projektu 

do 31.12.2024 r. Koszty ustawienia i utrzymania oznakowania z zatwierdzonego 

projektu czasowej  organizacji ruchu należy uwzględnić w ofercie w wymaganiach 

ogólnych. 

2. Wykonawca robót może wykorzystać projekt czasowej organizacji ruchu o którym 

mowa w ust. 1 lub opracować nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu z 

uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z OPZ oraz uzyskać wszelkie niezbędne 

opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania 

oznakowania tymczasowego będą obciążały Wykonawcę. Koszty ustawienia  

i utrzymania oznakowania tymczasowego należy uwzględnić w ofercie w 

wymaganiach ogólnych.  

3. Opóźnienia wynikające z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji 

ruchu, nie będą podstawą do zmiany terminu realizacji zadania.  

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w terminie 5 dni od przejęcia 

placu budowy zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

fotorejestracji stanu istniejącego na budowie. Zdjęcia należy wykonać w porze 

dziennej w sprzyjających warunkach (bez śniegu/deszczu). Jakość zdjęć podlega 

akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru..  

5. Zdjęcia należy przekazać na dysku zewnętrznym USB. Każdy nośnik powinien być 

zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego zawartości. 

6. Jeśli wystąpi konieczność aktualizacji wydanych już warunków technicznych i 

uzgodnień, Wykonawca aktualizację dokumenty na własny koszt i uwzględni to w 

ofercie w wymaganiach ogólnych.  
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7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca powiadomi gestorów sieci, a w 

szczególności tych, którzy wydali warunki techniczne dotyczące rozbudowy i 

wypełni wytyczne wynikające z wydanych uzgodnień i warunków. 

8. Przed rozpoczęciem robót i transportu budowy, Wykonawca na własny koszt i 

własnym staraniem dokona inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych 

rzeczoznawców lub inżyniera z uprawnieniami budowlanymi, sąsiadujących z 

terenem budowy oraz drogami, po których prowadzony będzie transport 

technologiczny, budynków oraz zabudowy. Analogicznie inwentaryzację należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót, w taki sposób, aby możliwa była ocena 

powstałych uszkodzeń, związanych z przebudową drogi wojewódzkiej i 

prowadzonym transportem technologicznym.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektów zlokalizowanych 

w odległości min. 30 m od granicy pasa drogowego, wskazując przede wszystkim 

ich uszkodzenia. Inwentaryzacja musi zostać wykonana i przekazana 

Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy placu 

budowy i po realizacji, w dniu odbioru końcowym. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji dokonanej przed i w czasie 

robót), będącego wynikiem robót, Wykonawca na własny koszt dokona naprawienia 

szkody. 

1) Inwentaryzacja stanu zerowego istniejących budynków i zabudowy powinna 

zawierać m.in.: 

a) opis elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynków i zabudowy, ich 

wymiary oraz materiały, z jakich są wykonane, 

b) opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, dachu budynków i 

zabudowy, 

c) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badań, 

d) szczegółowy opis i ocenę stanu technicznego budynków i zabudowy, określoną 

na podstawie oględzin i dostępnych dokumentacji projektowych, 

e) szczegółową dokumentację fotograficzną, zgodną ze stanem faktycznym, 

przedstawiającą rzeczywisty stan budynków i zabudowy, 

f) wnioski z oględzin i ewentualnych badań, obejmujące ocenę stanu budynków i 

zabudowy, przydatność do dalszego użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis 

uszkodzeń (rysy, pęknięcia, itp.), ocenę przyczyn powstania uszkodzeń. 

2) Na polecenie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, a także w 

przypadku stwierdzenia takiej konieczności w trakcie realizacji zadania, 

Wykonawca będzie zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji budynków i 

zabudowy, w celu oceny powstałych uszkodzeń. 

Tak przygotowaną dokumentację w jednym egzemplarzu należy przekazać do 

Zamawiającego po przekazaniu placu budowy i jeden egzemplarz w dniu odbioru 

końcowego budowy w terminach ww. wymienionych. 

 

Rozdział III 

WYMAGANIA – REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na 

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w związku  

z prowadzeniem robót. Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie niezbędne 

pozwolenia w tym zakresie, jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dostęp do wszystkich posesji przez 

cały okres trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży 

pożarnej i policji.  

3. W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami 

budowlanymi bądź transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawy/przywrócenia do stanu pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, 

oraz dróg wraz z całą infrastrukturą, itp. Powyższe obejmuje również urządzenia 

infrastruktury technicznej branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i innych nie wymienionych. 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania 

istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności 

pod kątem kolizji z pozostałymi sieciami, drogą i pozostałymi elementami, i dopiero 

po stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania. Przy stwierdzeniu i 

wystąpieniu jakichkolwiek uszkodzeń w infrastrukturze technicznej istniejącej, 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić to przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. 

5.  W miejscach wątpliwych na terenie budowy Wykonawca przystąpi do robót 

ręcznych tj. przekopów kontrolnych celem uniknięcia przerwania i 

niekontrolowanych uszkodzeń  urządzeń czy innej infrastruktury podziemnej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem 

sprzętu, itp. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić kalkulację szczegółową wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, 

zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i zamówień nie objętych 

zamówieniem podstawowym. 

7. Na polecenie Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić raporty tygodniowe i miesięczne z postępu robót. Na polecenie 

Wykonawcy usługi nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany również do 

przedstawiania raportów dziennych. 

W raportach miesięcznych należy ujmować postęp robót w układzie narastającym 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną 

z postępu robót.  

8. Na polecenie Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportów określających 

zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a także przewidziany do wykonania w danym 

okresie zakres robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcy usługi nadzoru. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

fotograficznej z postępu robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

10. Wykonawca, na każdorazowe polecenie Zamawiającego, ma zapewnić możliwość 

inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na 

potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, 

wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji, żwirowni, itp. 

11. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robót wymagającej tego, bądź 

tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej w jego 

gestii, uzyska niezbędne zgody na wejście w teren i zajęcie terenu własnym 

staraniem i na własny koszt. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 

bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie 
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wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, 

w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

13. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy z innymi 

Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego 

wykorzystania są własnością Wykonawcy dotyczy to również złomu pozyskanego w 

trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość 

uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej.  

15.  Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako 

nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji 

zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany 

jest je przetransportować za pokwitowaniem ilości i asortymentu do właściwego 

terenowo Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie. Rozliczenie materiałów 

rozbiórkowych nastąpi na podstawie protokołu przekazania.  

16. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z 

tego tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie 

dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany do ich przedstawienia.  

17. Wykonawca zapewni i udostępni, w swoim biurze budowy, pomieszczenie na 

cotygodniowe rady techniczne i comiesięczne rady budowy. Koszty utrzymania 

pomieszczenia Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w koszty ogólne zadania. 

Biuro budowy Wykonawcy robót powinno znajdować się nie dalej niż do 15 km od 

terenu budowy. 

18. Wykonawca robót jest zobowiązany do przewiezienia materiału Zamawiającego 

pochodzącego z rozbiórki podbudowy z kruszywa z ciągu jezdni głównej DW272 do 

miejscowości Piła Młyn (odległość z budowy ok. 14 km). Dostarczony materiał 

rozbiórkowy należy wbudować na grubość ok. 15cm, szerokość ok. 4,0-6m, na 

wskazanej drodze w Piła Młyn. Należy również uwzględnić w wykonaniu  

wyprofilowanie podłoża, ułożenie rozściełaczem materiału rozbiórkowego i 

zagęszczenie w-wy walcami drogowymi. Koszty transportu, wyprofilowania 

podłoża, ułożenia materiału Zamawiającego pozyskanego z rozbiórki podbudowy 

wraz z zagęszczeniem (R+M+S) należy uwzględnić w kosztach zadania. 

19. Wykonawca robót jest zobowiązany do przewiezienia materiału Zamawiającego 

pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej i z rozbiórki podbudowy z 

bruku z ciągu jezdni głównej DW272 do miejsca wskazanego przez Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Żołędowie oddalonego od budowy DW272 o ok. 20km. Koszty 

transportu należy uwzględnić w kosztach zadania. 

20. Zamawiający posiada podpisaną umowę z Enea Oświetlenie na likwidację 

infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie DW272 w 

m. Laskowice. Z umowy wynika, że po wykonaniu demontażu opraw LED w ilości 

ok. 20 sztuk (zgodnie z treścią umowy na likwidację inf. oświetlenie nr 

5348/OP/E/2023/P) Wykonawca jest zobowiązany zwrócić je do magazynu Rejonu 

Oświetleniowego w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Kościuszki 53. 

Wykonawca robót jest zobowiązany uwzględnić koszt przewiezienia ok. 20 opraw 

we wskazane miejsce w kosztach zadania. Pozostałe elementy z demontażu, 

wynikające z dokumentacji projektowej, Wykonawca robót jest zobowiązany 

zutylizować i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zdanie urządzeń 

z demontażu do utylizacji, koszt z tym związany należy również ująć w ofercie. 
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21. Zamawiający informuje, że na odcinku od ok.km 9+890P do km 10+080P(do 

studni KD projektowanej S29 do zjazdu między budynkami 3-4) w odległości 

ok.80 cm od krawędzi istniejącej drogi DW272 znajduje się niezinwentaryzowana 

sieć wodociągowa. W związku z tym Wykonawca robót jest zobowiązany wliczyć 

w koszty oferty koszty związane z wykonaniem przekopów kontrolnych we 

wskazanej lokalizacji co ok.50m. 

 

 

 

Rozdział IV 

BADANIA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe.  

2. Badania i pomiary, określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 

na własny koszt. 

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań 

dodatkowych, które nie są wymagane w SST, dla materiałów lub robót, które budzą 

uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ust. 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są 

zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych 

badań ponosi Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty 

są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty 

tych badań ponosi Zamawiający.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych 

badań podczas trwania robót. W przypadku stwierdzenia, że materiały bądź roboty 

nie są zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to 

koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

6. Zmiana przez Wykonawcę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania 

akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru oraz pisemnej  zgody Zamawiającego.  

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiający zobowiązany jest zająć pisemne 

stanowisko w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.  

8. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są 

obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może 

zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – 

użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji 

projektowej i wskazanych w swojej ofercie. 

9. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być uprzednio zgłaszane 

do Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru. 

 

Rozdział V 

DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy 

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, odpowiada Kierownik Budowy.  
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2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika 

robót) oraz przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta - Wykonawcy 

usługi nadzoru autorskiego (w przypadku gdy będzie to wymagane).  

3) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, 

będą przedłożone Inspektorowi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. 

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów wskazanych 

powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego.  

3. Pozostałe dokumenty budowy 

1) Do dokumentów budowy, zalicza się również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję prowadzona w związku z budową, 

g) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

h) protokoły przekazania terenu na czas robót oraz inne dokumenty wymienione 

w dokumentacji budowy, 

i) notatki służbowe. 

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru formę druków obowiązujących na 

zadaniu. 

4. Dokumenty do odbioru częściowego 

1) Rozliczenie robót 

2) Druki kontroli robót DKR 

3) Szkice geodezyjne 

4) protokoły badań i sprawdzeń,  

5) protokoły technicznych odbiorów (np. próby szczelności), 

6) dziennik budowy – kopia  

7) wyniki pomiarów kontrolnych, 

8) deklaracje zgodności z PN lub aprobata techniczna oznaczona znakiem 

budowlanym „B„ 

9) deklaracja  zgodności z PN – EN lub europejska aprobata techniczna EAT  

oznaczona  znakiem  CE, 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.03.2024 
 

Strona 8 z 28 

 

10) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

Sprzedażowy operat należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej 

(*.pdf, .xls, .doc, .dgn, .dwg,.dxf) – po 2 kpl. (1 kpl dla Wykonawcy usługi nadzoru, 1 

kpl dla Zamawiającego) 

 

5. Dokumenty do odbioru technicznego  

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego robót jest protokół 

odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Odbiór 

techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Wykonawcy usługi nadzoru i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

2. Dokumenty do odbioru technicznego: 

1) oryginał dziennika budowy,         

2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na  budowę oraz przepisami, o których mowa w art. 34 ust. 

6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku  terenu  budowy, a także – w 

razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest  uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

7) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

zawiadomienia należy  również  dołączyć kopie rysunków wchodzących  skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 

także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, kierownika budowy 

powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

jeżeli został ustanowiony,  

 

Powyższe dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie 

cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) w 1 kpl. (po weryfikacji wykonawcy 

usługi nadzoru – wersja papierowa + wersja w elektroniczna (płyta CD lub USB)- 

dla Zamawiającego) 

6. Dokumenty do odbioru końcowego 

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego, rozliczenie końcowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat 

kolaudacyjny z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 

objętych umową).  

2) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków w dokumentach do odbioru 

końcowego, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, ponosząc wszelkie koszty z tym związane. 
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3) Dokumenty do odbioru końcowego (operat kolaudacyjny) : 

a) Rozliczenie rzeczowo – finansowe, 

b) Druki kontroli robót DKR / karty obmiaru, 

c) Projekty zamienne- jeśli wystąpiły podczas realizacji, 

d) Powykonawczą dokumentację projektową, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

f) protokoły technicznych odbiorów i gestorów sieci, 

g) protokół odbioru stałej organizacji ruchu, 

h) protokoły konieczności (jeżeli dotyczą) 

i) dziennik budowy- oryginały,  

j) wyniki pomiarów kontrolnych, 

k) deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną oznaczoną znakiem 

budowlanym B, 

l) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatę techniczną  EAT  

oznaczoną  znakiem  CE, 

m) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję 

Europejską  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  

CE), 

n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiałów 

oraz oświadczenie Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru o ich 

wbudowaniu na terenie budowy, 

o) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. 

a) oraz lit. b) Prawa Budowlanego, 

p) karty nadzoru autorskiego - dotyczy zmian projektowych wprowadzonych 

podczas realizacji budowy – oryginały,  

q) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilościami 

wykonanych prac dla poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego – 

wersja papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf), 

r) mapa powykonawcza  

s) decyzja - pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej inwestycji. 

t) Opinia technologiczna sporządzona na podstawie wykonanych badań 

laboratoryjnych podczas realizacji budowy - dokument podpisany przez 

Kierownika Budowy, 

u) instrukcje  użytkowania wbudowanych urządzeń, 

v) oświadczenia – czasowe zajęcia nieruchomości – jeśli dotyczy. 

w) fotorejestracja pasa drogowego, po zakończeniu realizacji inwestycji, 

x) inwentaryzacja infrastruktury mieszkalnej, ewentualnie dróg po których 

poruszał się transport budowy – po zakończeniu realizacji inwestycji, 

y) szkice wznowienia punktów granicznych, 

 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu wraz z 

powiadomieniem o zakończeniu wykonywania robót budowlanych i 

osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego – w wersji papierowej oraz w 

formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) – po 1 kpl dla 

Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia istotnych braków / błędów w 

Operacie Kolaudacyjnym Zamawiający jest uprawniony do przesunięcia 

terminu odbioru. W takim przypadku termin odbioru zostanie wyznaczony 

po stosownym uzupełnieniu Operatu kolaudacyjnego. 
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Wszystkie dokumenty należy opieczętować: „Dokumentacja 

powykonawcza”, „Za zgodność z oryginałem”. Kierownik Budowy jest 

zobowiązany operat potwierdzić pieczątką i podpisem.  

 

7. Przechowywanie dokumentów budowy 

1) Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu niezwłocznie na 

każde wezwanie Zamawiającego. 

2) Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych zostaną skompletowane 

przez Wykonawcę, sprawdzone przez Wykonawcę usługi nadzoru i przekazane 

Zamawiającemu w formie oryginałów oraz w wersji elektronicznej (1 egz.). 

Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji elektronicznej 

winny być skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposób umożliwiający 

jednoznacznie zidentyfikować ich zawartość. Dokumenty budowy w wersji 

papierowej powinny być odpowiednio posegregowane, kartony należy opisać na 

zewnątrz oraz wewnątrz kartonu należy umieścić  szczegółowy spis treści jego 

zawartości. 

 

Rozdział VI 

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDOWY 

1. Zabezpieczenie terenu budowy  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z 

warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w 

okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych tj. likwidacji 

wykruszeń, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontów cząstkowych 

masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku wykonywanych 

robót budowlanych oraz na objazdach.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań 

lub zaniedbań oraz w przypadku wykonywania remontów cząstkowych szkód 

komunikacyjnych poniesionych również na objazdach. 

4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 

w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.  

5) Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy 

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed  opuszczeniem terenu 
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budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg 

publicznych, np. gruntem.  

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia 

dotyczące ochrony środowiska. 

2) W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

3.  Prace i badania archeologiczne 

1) W przypadku konieczności prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dwóch ofert 

potencjalnych podwykonawców na prowadzenie ratowniczych badań 

archeologicznych.  

2) W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych, wydłużenie terminu realizacji zadania nie może być podstawą 

finansowych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy w 

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, urządzenie melioracyjne i inne 

oraz uzyska od odpowiednich podmiotów, będących właścicielami lub 

zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora nadzoru oraz podmioty, będące właścicielami 

lub zarządcami tych urządzeń, o zamiarze rozpoczęcia robót. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, 

będące właścicielami lub zarządcami tych urządzeń oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W 
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przypadku konieczności przebudowy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić to 

Inspektorowi nadzoru i uzgodnić proponowane rozwiązanie z Zamawiającym. W 

przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli 

nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

4) Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), 

będącego wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w 

ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów. 

5) Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o 

wszystkich umowach, zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, 

użytkownikami lub mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód 

wyrządzonych przez Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Inspektor nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na 

własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie 

przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczęciem robót) Wykonawca dokona 

naprawy, remontu lub odbudowy na własny koszt zniszczonych elementów 

infrastruktury drogowej będących skutkiem prowadzenia robót.  

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać 

wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
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materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z treści dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego. 

3) W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby 

koniecznością sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / 

budowlanych) lub dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu praw autorskich do opracowanego projektu. 

9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

1) Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 

umowy nie postanowiono inaczej.  

2) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, 

przepisy, SST lub STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3) Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej 

oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a 

nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji 

zadania. W przypadku wystąpienia konieczności stosowania nowszych norm niż 

wymienione w załączonych do procedury przetargowej szczegółowych 

specyfikacjach wykonania robót, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

roszczenie o zmianę wysokości wynagrodzenia.  

 

10. Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia 

terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Koszty zabezpieczenia terenu obciążają Wykonawcę. 

 

Rozdział VII 

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

1. Wymagania ogólne 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub 

STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. 

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 

Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania 

występujące w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby 

występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą 

są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może 
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wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na 

swoją korzyść. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien 

natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne 

zmiany lub uzupełnienia. 

2. Wykonanie prac  

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z 

umową i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru (wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające 

z nieprawidłowego wykonania prac.  

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli 

zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, 

przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego 

zasobu geodezyjno – kartograficznego.  

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne.  

4) Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

b) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu,  

c) cykliczny monitoring terenu,  

d) opracowanie do rozliczenia końcowego kończącego dany asortyment robót, 

zbiorczych zestawień ilości zakończonych robót, a w szczególności: robót 

ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementów betonowych 

Zakres zbiorczych, końcowych zestawień Wykonawca ustali z Inspektorem 

nadzoru, 

e) stabilizacja pasa drogowego PD po podziałach zgodnie z ZRID-em, wraz z 

wyniesieniem nowych granic po ZRID. 

 

Rozdział VIII  

FOTOREJESTRACJA PASA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:  

1. Sporządzenia aktualnej dokumentacji ewidencyjno-drogowej dla 

przebudowanego / budowanego odcinka drogi. 

 

1.1. Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci zdjęć sekwencyjnych wraz 

z pomiarem długości i geometrii osi. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru 

końcowego wykonać fotorejestrację obrazu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 

272, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową 1046C do ul. 

Szkolnej w Laskowicach o długości ok. 990 mb. 

Fotorejestracja pasa drogowego (należy wykonać przed rozpoczęciem robót(1 egz.) 

jak i po ich zakończeniu (1 egz.)): 

i. Dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do istniejącego systemu 

referencyjnego sieci dróg wojewódzkich, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych 

z interwałem wynoszącym 5 metrów.  
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ii. Zdjęcia należy wykonać z pozycji 5 kamer jednocześnie z następującym ich 

ustawieniem: 

- widok do przodu / kamera lewa, 

 - widok do przodu / kamera prawa, 

- widok boczny - prawa strona drogi, 

- widok boczny - lewa strona drogi, 

- widok do tyłu, 

iii. minimalna rozdzielczość zdjęć 2560 x 1920 pikseli, 

iv. Format i konfiguracja przekazywanej fotorejestracji musi umożliwiać jej 

odtwarzanie w oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi ewidencję dróg. 

v. Struktura danych w postaci skatalogowanych zdjęć, gdzie nazwa folderu odnosi się 

do numeru drogi, a nazwa podfolderu odnosi się do odcinka referencyjnego.   

Każdy plik ze zdjęciem musi posiadać nazwę, w której jest odniesienie do lokalizacji 

na drodze oraz o kamerze, z której zostało wykonane dane zdjęcie, 

vi. Zdjęcia należy poddać procesowi anonimizacji – rozmycie widocznych osób oraz 

tablic rejestracyjnych pojazdów, w celu uniemożliwienia ich identyfikacji, 

vii. Zdjęcia należy skalibrować w celu możliwości wykonywania na nich pomiarów za 

pomocą narzędzi dostępnych w oprogramowaniu, w którym Zamawiający prowadzi 

ewidencję dróg. 

viii. Wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośniku pamięci DVD / 

USB, w zależności od wielkości dokumentacji. 

1.1.1. Pomiar długości i geometrii drogi 

i. Pomiar należy wykonać jednocześnie z fotorejestracją pasa drogowego, 

odbiornikiem GPS/INS (z systemem inercyjnym), umożliwiającym ciągłe 

pozycjonowanie niezależnie od warunków terenowych oraz widoczności satelitów.  

ii. Wykorzystane do pomiaru urządzenie musi zapewnić dokładność pomiaru 

współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp ≤ 0.1 [m].  

iii. Pomiar kolejnych punktów osi drogi należy wykonywać z interwałem di ≤ 0.2 [m].  

iv. Pomiar długości odcinka drogi należy przeprowadzić z dokładnością md ≤ 1.0 

[m/km]. 

1.2. Wykonanie aktualizacji Książki drogi – inwentaryzacja pasa drogowego 

 

1.2.1. Inwentaryzacja pasa drogowego – materiały podstawowe do jej 

wykonania: 

i. Fotorejestracja pasa drogowego wykonana zgodnie z warunkami technicznymi 

przedstawionymi w punkcie 1.1. 

ii. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków pozyskana z ogólnodostępnych 

źródeł. 

iii. Przepisy regulujące zakres inwentaryzacji i zawartość dokumentu jakim jest Książka 

Drogi:   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.02.2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 

(Dz. U. nr 67 poz. 582), w następującym zakresie: 

- tabela 3 a, b – kolumny z zakresu 1-26, 31, 

- tabela 8 - kolumny z zakresu 1-34, 38-40,   

- tabela 9 - kolumny z zakresu 1-13, 

- tabela 10 - kolumny z zakresu 1-17. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  ZDW.N4.361.03.2024 
 

Strona 16 z 28 

 

1.2.2. W ramach inwentaryzacji należy pozyskać i zakodować następujące 

informacje: 

i. Inwentaryzacja parametrów technicznych drogi: 

-  parametry elementów korytarza drogi (lokalizacja, szerokość, długość, 

powierzchnia i rodzaj nawierzchni), 

elementy należy przedstawić w postaci planu sytuacyjnego, w rzucie poziomym 

odwzorowującym ich rzeczywisty kształt konturów, 

- informacje o chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych 

zlokalizowanych w pasach drogowych z zachowaniem rzeczywistych konturów w 

rzucie poziomym. 

- informacje o skrzyżowaniach (lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga), 

- informacje o skrzyżowaniach z liniami kolejowymi (lokalizacja, rodzaj, długość, 

zabezpieczenia) 

-  informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, numer JNi rodzaj i funkcja 

obiektu, parametry), 

- informacje o przepustach (lokalizacja, numer JNI, parametry), 

- informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość). 

ii. Inwentaryzacja zagospodarowania dróg: 

- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość), 

- informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja, rodzaj obiektu). 

iii. Inwentaryzacja wyposażenia dróg: 

- informacje o oznakowaniu pionowym (lokalizacja, sposób mocowania, wielkość 

tarczy znaku, rzeczywista treść znaku), 

- informacje o oznakowaniu poziomym (lokalizacja, rzeczywista treść znaku oraz    

  kształt konturów w rzucie poziomym), 

- informacje o barierach i ekranach (lokalizacja i rodzaj elementu, odwzorowanie       

 położenia elementu na podstawie rzutu poziomego jego osi podłużnej), 

- informację o uzbrojeniu podziemnym, 

(lokalizacja, elementy widoczne na dokumentacji fotograficznej – studzienki i 

kratki ściekowe), 

 - informację o uzbrojeniu naziemnym (lokalizacja, rodzaj elementu: linie  

  telekomunikacyjne i energetyczne przecinające pas drogowy), 

- informacje o oświetleniu (lokalizacja, rodzaj oświetlenia), 

- informacje o sygnalizacji (lokalizacja, rzeczywisty kod sygnalizatora). 

iv. Inwentaryzacja drzew w pasie drogowym: 

- informacja o lokalizacji, 

- informacja o rodzaju (liściaste/iglaste). 

1.2.3. Prezentacja i dostarczenie wyników inwentaryzacji: 

i. Import danych do bazy współpracującej z oprogramowaniem, w którym 

Zamawiający prowadzi ewidencję dróg i gromadzi dane o drogach, niezbędne w 

procesie zarządzania nimi. 

ii. W oprogramowaniu do prowadzenia ewidencji: prezentacja zakodowanych danych w 

postaci planu sytuacyjnego, na dedykowanych warstwach tematycznych (np.: 

elementy powierzchniowe pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oznakowanie 

poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, i inne).  

iii. Zakodowanie danych w bazie musi umożliwiać również ich prezentację w postaci 

zestawień i raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu. 

iv. Książka drogi – posiadająca zakodowane informacje wymagane w punkcie 1.2.1., 

wygenerowana dla opracowanej drogi w pliku PDF. 
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v. Przekazanie danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości 

dokumentacji. 

vi. Przekazanie zestawienia wykonanych prac, z informacjami: numer drogi, numer 

odcinka referencyjnego, kilometraż globalny początku i końca odcinka 

referencyjnego, kilometraż globalny początku i końca inwentaryzowanego fragmentu 

drogi, długość inwentaryzowanego odcinka (długość fotorejestracji i inwentaryzacji, 

data wykonania dokumentacji). 

vii. Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub 

online), przy asyście przedstawiciela Zamawiającego (administrator sieci, osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie bazy danych ewidencji dróg). 

 

2. Wykonania badania stanu nawierzchni jezdni. 

W terminie od 6 do 8 tygodni przed upływem okresu gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania badania stanu nawierzchni jezdni. 

 

2.1. Wymagania dotyczące sposobu realizacji: 

2.1.1. Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznej zgodnie z 

wytycznymi DSN 2019: 

i. Badanie należy przeprowadzić dla każdego pasa ruchu. 

ii. Wymagana rejestracja obrazu korytarza drogi zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

punkcie 1.1.1 i 1.1.2. 

iii. Wymagana rejestracja obrazu nawierzchni jezdni zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w punkcie 2.1.2. 

2.1.2. Rejestracja cyfrowego obrazu nawierzchni jezdni: 

i. Należy zarejestrować obraz nawierzchni jezdni w postaci następujących po sobie 

skanów przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10.0 [m]. 

ii. Na zdjęciu nie mogą występować elementy pojazdu i oprzyrządowania 

pomiarowego.  

iii. Szerokość zdjęcia musi wynosić przynajmniej 4.0 [m] w celu zarejestrowania całej 

szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.  

iv. Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń 

nawierzchni o szerokości 1[mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4 000 x 10 000 

pikseli dla pojedynczego skanu.  

v. Obraz nawierzchni jezdni musi być zsynchronizowany ze zdjęciami korytarza drogi 

w sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na 

zdjęciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć 

były od siebie oddalone nie więcej niż 3.0 [m].  

2.1.3. Automatyczna identyfikacja stanu nawierzchni jezdni metodą DSN 2019: 

W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50.0 [m] długości 

odcinków diagnostycznych: 

i. Pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni: zgodnie z wytycznymi DSN 

(Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i 

wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 

oraz Załącznik L1. 

ii. Pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. 

Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3. 

iii. Pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI zgodnie z ww. wytycznymi DSN. 

Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2. 
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iv. Pomiar makrotekstury nawierzchni: zgodnie z ww. wytycznymi DSN. Załącznik A, 

pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5. 

v. Obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników 

poszczególnych badań cząstkowych. 

 

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych.  

Klasyfikację stanu należy przedstawić w 4-stopniowej skali (dobry, zadowalający, 

niezadowalający, zły). 

Wskaźnik oceny globalnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:   

WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, 

WSIRIC)  

gdzie:  

• WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,  

• WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,  

• WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,  

• WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,  

• WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.  

Wskaźnik oceny globalnej należy również obliczyć dla odcinków miarodajnych o 

długości 1000 [m] dla każdej drogi. 

  

2.2. Wymagania dotyczące sposobu dostarczenia danych: 

Import danych o stanie technicznym drogi do bazy, współpracującej z oprogramowaniem, w 

którym Zamawiający prowadzi ewidencję i gromadzi dane o drogach niezbędne w procesie 

zarządzania nimi. 

Prezentacja danych o stanie technicznym na dedykowanych warstwach tematycznych w ww. 

oprogramowaniu. 

Zakodowanie danych w bazie, musi umożliwiać również ich prezentację w postaci 

zestawień i raportów generowanych za pomocą narzędzi w ww. oprogramowaniu. 

Przygotowanie map tematycznych prezentujących klasyfikację stanu dla każdego 

obliczonego wskaźnika stanu nawierzchni oraz dla wskaźnika oceny ogólnej – zgodnie z 

opisem w punkcie 1.3. mapy w skali dostosowanej do długości odcinka drogi       (1:5 000 – 

1:25 000), przygotowane w plikach JPG i PDF. 

Import danych do bazy należy wykonać w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub online), 

w obecności osoby prowadzącej ewidencję dróg. 

Przekazanie kompletu danych na nośniku pamięci o pojemności dostosowanej do wielkości 

dokumentacji (zdjęcia, baza danych). 

 

ROZDZIAŁ IX 

SPRZĘT 

 

Wykonawca w ramach umowy przekaże na rzecz Zamawiającego na własność, w celu 

wykorzystania dla realizacji przedmiotu umowy następujące urządzenia: 

1.sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 

2. kamerę cyfrową z akcesoriami, 

3. niwelator laserowy obrotowy wraz ze statywem i łatą 5m. 

 

Sprzęt, urządzenia  i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe i oryginalne.  
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Przekazanie sprzętu wraz z oprogramowaniem nastąpi w terminie 30 dni od zawarcia 

umowy.  

 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

1. Komputer przenośny (laptop, notebook) z licencjonowanym oprogramowaniem – 1 szt. o 

minimalnych parametrach: 
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Procesor 

Procesor 16 rdzeniowy, 24 wątków, 24MB pamięci 

podręcznej osiągający w teście PassMark – CPU Mark 

co najmniej 33000 punktów zgodnie z zamieszczonym 

wraz z ogłoszeniem rankingiem ze strony 

https://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 32 GB, DDR5 4800MHz  

Twardy dysk SSD M.2 PCIe 1024 GB 

Grafika 
Karta graficzna dedykowana  

Min 8 GB pamięci własnej GDDR6,  

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 

Komunikacja 
Karta sieciowa LAN 10/100/1000/bezprzewodowa 

karta sieciowa IEEE 802.11 a/b/g/n/, bluetooth 

Napęd optyczny 
Nagrywarka DVD+/-RW  - Zamawiający dopuszcza 

zewnętrzny napęd USB 

Mysz Mysz optyczna przewodowa USB (3 buttons scroll) 

Bateria Li-on 8 cells 

Interfejsy 

RJ45 – 1 szt. (w przypadku braku gniazda RJ45 należy 

dołączyć adapter USB->RJ45), 

4 gniazda USB w tym 2x USB 3  

USB Typu-C – 1 szt. 

HDMI – 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Funkcje 

Zasilacz sieciowy 

Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 

Wyświetlacz LCD 

Przekątna ekranu: 16” 

Rozdzielczość: 2560 x 1600  

Typ matrycy: Matowy, LED, IPS 

Stacja dokująca 

Wraz z laptopem należy dostarczyć stację dokującą o 

poniższych minimalnych parametrach: 

Złącze stacji dokującej: USB-C 

Zasilanie: Sieciowe 

USB 3.1 Typ A – 3 szt. 

USB 3.1 Typ C – 2 szt. 

HDMI – 1 szt 

DisplayPort – 1 szt. 

Audio – 1 szt. 

Port LAN RJ45:  Gigabit Ethernet 

W zestawie zasilacz sieciowy 

Dysk zewnętrzny 

HDD 

Pojemność: 2 TB 

Interfejs USB 3 

Format: 2.5" 

Złącza: USB Typ-A 

Dołączony kabel USB 

Wyposażenie 

dodatkowe 1 

Monitor 

Przekątna ekranu [cal] 27” 

Liczba wyświetlanych kolorów min. 16  milionów 

Podświetlenie ekranu    LED 

Powłoka matrycy matowa 

Proporcje ekranu 16:9 

https://www.cpubenchmark.net/
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Wyposażenie 

dodatkowe 2 

Torba do oferowanego laptopa 

Wyprodukowana z materiału wodoodpornego: tak 

Rączka: tak  

Liczba komór: 3 

Kieszenie zewnętrzne: tak (przednia) 

Rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny 

Kolor: Czarny 

Kompatybilność z rozmiarem oferowanego laptopa 

Wyposażenie 

dodatkowe 3 

Słuchawki nauszne z mikrofonem 

Typ podłączenia: przewodowe 

Funkcje: redukcja szumów mikrofonu, regulacja głośności 

Konstrukcja: zamknięte 

Długość przewodu: 1,5 m 

Złącze: USB 

Kolor: czarny 

 

 

Gwarancja 

 

Minimum 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do 

następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 

możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez 

ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 5 

lat. 

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę 

producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz 

pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet 

w przypadku wygaśnięcia gwarancji komputera. 

System 

operacyjny 

System Operacyjny typu Microsoft Windows 10 pro PL 

(wersja 64-bitowa) lub Windows 11 pro PL (wersja 64-

bitowa) lub nowszy w wersji pro lub równoważny na 

poziomie pełnej kompatybilności usług katalogowych 

firmy Microsoft. System odzyskiwana systemu z dysku 

twardego. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego 

systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe 

było zainstalowane na dostarczonych komputerach. 

Oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania 

odnośnie legalności. Zamawiający wymaga wszystkich 

dostępnych atrybutów potwierdzających legalność 

oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość 

sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania 

w dowolnej formie weryfikacji oprogramowania, w 

szczególności np. zwrócenia się do producenta w zakresie 

Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440  

Częstotliwość odświeżania 60 Hz 

Złącza HDMI x 2 (zamiast jednego złącza HDMI 

dopuszcza się złącze DisplayPort lub VGA) 

Wyposażenie kabel zasilający,  kabel HDMI do 

podłączenia monitora z laptopem opisanym w 

niniejszym OPZ 
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zbadania czy oprogramowanie nie było wcześniej 

aktywowane. 

Komputer musi posiadać klucz licencyjny trwale zapisany 

w BIOS lub posiadać naklejki z numerami aktywacyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie 

– pakiet biurowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet oprogramowania biurowego typu Microsoft Office 2021 

wersja dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub 

równoważny wg poniższej specyfikacji: 

1. Licencja dożywotnia, wersja pudełkowa. 

2. Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym 

Windows 10 lub równoważnym.  

3. Pełna polska wersja językowa interfejsu 

użytkownika. 

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

5. Darmowe aktualizacje oprogramowania przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny 

bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych 

opłat). 

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku 

polskim. 

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi 

zawierać: 

a) Edytor tekstów 

b) Arkusz kalkulacyjny 

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia 

prezentacji 

d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną 

(pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) 

8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim 

wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 

pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów 

graficznych 

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza 

kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, 

akapitów, tabel i rysunków 

f) Automatyczne tworzenie spisów treści 

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez 

użytkowników 

j) Wydruk dokumentów 

k) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na 

danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną 
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Oprogramowanie 

– pakiet biurowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy 

Microsoft Word 2003, 2007,2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 

z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich 

elementów i atrybutów dokumentu. Zapewnienie po edycji 

i zapisaniu danego dokumentu bezproblemową jego dalszą 

pracę w programach Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2016, 2019 i 2021. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed 

odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych 

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), 

słupkowych, kołowych 

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających 

teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne 

oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu  

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych 

np.: inne arkusze kalkulacyjne 

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych 

umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 

wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

f) Wyszukiwanie i zamianę danych 

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu 

formatowania warunkowego 

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w 

formułach po takiej nazwie 

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr 

automatyzujących wykonywanie czynności 

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z 

polskim formatem 

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym 

pliku. 

l) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików 

utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 

2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2021 z 

uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 

funkcji specjalnych i makropoleceń. Zapewnienie po edycji 

i zapisaniu danego dokumentu bezproblemową jego dalszą 

pracę w programach Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2016, 2019 i 2021. 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed 

odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

musi umożliwiać: 

a) Prezentowanie przy użyciu projektora 

multimedialnego 

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie 

notatek 
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Oprogramowanie – 

pakiet biurowy 

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów 

graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego 

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w 

prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym 

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych 

slajdów 

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie 

slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a 

na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera 

k) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych 

za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2016, 2019 i 2021. Zapewnienie po edycji i 

zapisaniu danego dokumentu bezproblemową jego dalszą 

pracę w programach Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2016, 2019 i 2021. 

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi 

umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z 

serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej 

(SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców 

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować 

pocztę elektroniczną 

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym 

tytule 

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie 

nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 

odbiorcy 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem 

terminu przypomnienia 

g) Zarządzanie kalendarzem 

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich 

akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach 

k) Zarządzanie listą zadań 

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom 

m) Zarządzanie listą kontaktów 

n) Udostępnianie listy kontaktów innym 

użytkownikom 
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o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym 

użytkowników 

 

W szczególności Wykonawca musi zapewnić stabilność i pełną 

wymaganą funkcjonalność współpracy z posiadanym przez 

Zamawiającego następującym oprogramowaniem: 

- pełną zgodność z formatami plików utworzonych za 

pomocą oprogramowania MS Office 2003, 2007, 2010, 

2013, 2016, 2019, 2021. Zapewnienie po edycji i zapisaniu 

danego dokumentu bezproblemową jego dalszą pracę w 

programach Microsoft 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 

2019. 2021. 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego 

oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego 

nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie 

musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie legalności. 

Zamawiający wymaga wszystkich dostępnych atrybutów 

potwierdzających legalność oprogramowania. 

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia legalności 

zainstalowanego oprogramowania w dowolnej formie 

weryfikacji oprogramowania, w szczególności np. 

zwrócenia się do producenta w zakresie zbadania czy 

oprogramowanie nie było wcześniej aktywowane. 

Oprogramowanie 

dodatkowe 

1.Program ZWCAD 2023 w wersji Professional wraz z nakładką 

ZWTraffic - licencja dożywotnia – 1 stanowisko 

2. Program Norma EXPERT 

-producent: Athenasoft 

-pakiet CAD rysunek 

-moduł ATHexcel 

-usługa konwersji plików PDF do ATH 

-cennik Sekocenbud. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić aktualizację cenników przez cały okres 

gwarancji robót budowlanych. 

-licencja dożywotnia – 1 stanowisko. 

 

 

2. Kamera cyfrowa z akcesoriami – 1 szt. o minimalnych parametrach: 

Rozdzielczość Maksymalna rozdzielczość 4K/120fps lub wyższa 

Kąt widzenia Minimum 150 stopni 

Stabilizacja obrazu Tak, cyfrowa 

Rodzaj zasilania Akumulator 

Złącza USB-C 

Gwint fotograficzny Tak, ¼ cala 

Wbudowana 

wodoszczelność 
Tak 

Bateria Minimum 1700 mAh 

Typ nośnika Karta pamięci - minimum 256GB 

Wyposażenie 1x dedykowana ładowarka do oferowanej kamery umożliwiająca 
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Oprogramowanie 

dodatkowe 

ładowanie dwóch akumulatorów w tym samym czasie. 

2x akumulatory minimum 1700mAh dedykowane do 

oferowanej kamery. 

1x wysięgnik do dedykowanej kamery z funkcją statywu. 

Długość po rozłożeniu do min 100 cm.  

2x karta pamięci SD 256GB – microSD, klasa u3, z 

adapterem, odczyt 200MB/s, zapis 140MB/s. 

2x uchwyt na przyssawkę z regulowanymi ramionami 

dedykowany do oferowanej kamery. 

3x uchwyt samoprzylepny umożliwiający montaż do szyby 

samochodowej wraz z zestawem do mocowania dla 

oferowanej kamery. 

Gwarancja 
Minimum 2 lata gwarancji producenta. 

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 5 lat. 

 

 

3.Niwelator laserowy obrotowy samopoziomujący (1 kpl.) wraz ze statywem i łatą 

5m. 

Podstawowe parametry niwelatora : 

- samopoziomujący w zakresie ±5° 

- zasięg pracy: 900m 

- dokładność ±1mm na 15m 

- prędkość obrotowa 600rpm 

- klasa szczelności:IP67 

- szybkość obrotowa: 600obr/min. 

 

 

Rozdział X 

PERSONEL 

1. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania zapewnić wykwalifikowany 

personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją 

zadania.  

2. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, 

aby uwzględnić sprawne i terminowe wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko 

związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas 

trwania przerwy zimowej).  

3. Zamawiający wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w 

trakcie realizacji robót, przez uprawnionego Kierownika budowy.  

 

Rozdział XI 

SPOSÓB WYCENY 

1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

STWiORB, OPZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2. Przed określeniem cen dla każdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją. Ponadto, przed wyceną zadania 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie. 

3. Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek 

części Kosztorysu ofertowego. Zakres robót dla poszczególnych pozycji Kosztorysu 

ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, 

STWiORB, w związku z czym wszelkie roboty, materiały i czynności opisane w 
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ww. dokumentach należy wycenić w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w 

szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji, Wykonawca 

powinien uwzględnić konieczność: odwadniania wykopów, doprowadzenia gruntów 

do wilgotności optymalnej, wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych i 

objazdowych, technologię pielęgnowania betonu i wykonywania wszelkich innych 

prac pomocniczych na terenie budowy, jeżeli prace takie nie zostały wymienione 

w Kosztorysie ofertowym a są niezbędne dla wykonania robót. 

4. Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego 

powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej 

jakości, w wymaganym terminie, włączając w to: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 

a) wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami 

zakupu, magazynowania, składowania, normatywnych ubytków i transportu 

na teren budowy i/lub do miejsca robót, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również 

sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania między 

stanowiskami pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu 

budowy po zakończeniu robót, 

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

nieprzewidzianych, mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) koszty pośrednie 

a) koszty towarzyszące robotom, opisane w STWiORB, 

b) płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

c) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

d) koszt zarządu firmy Wykonawcy, 

e) koszty podróży służbowych personelu budowy, 

f) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną 

budowę, 

g) koszty działalności laboratorium, 

h) koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie 

terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem,  

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i 

nieprodukcyjne budowy, 

j) koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody itp., 

k) koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy, 

l) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i 

narzędzi kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

m) wydatki związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, 

n) koszty związane z ochroną środowiska, 

o) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w 

trakcie prowadzonych robót budowlanych, oraz którego konieczność wynika 
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z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla 

przedmiotowej inwestycji.  

p) koszty opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz, 

telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i 

inne), 

q) koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej, 

r) należności za usługi obce na rzecz budowy, 

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., 

zgodnie z SWZ, 

t) opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele 

budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

u) koszty technologii robót, 

v) należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania 

jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, 

w) koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w 

korzystaniu z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót 

budowlanych, 

x) koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia 

zniszczonych dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac 

budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczeń 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w 

korzystaniu z nieruchomości, 

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

z) koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

 

 Rozdział XII 

OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego 

- minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie 

Zamawiającego) oraz przeglądzie pogwarancyjnym, 

2) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, 

3) udziału w spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów związanych z realizacją zadania, 

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych 

przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym. 

 


