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ZP-271.01.2022                                                                                               Zał. nr 5 do SWZ 

 
 

UMOWA nr …/II/2022/P 
 
zawarta w dniu  ……………………….  2022 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 
 
GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,                                        
REGON 370440070,  NIP 6891190300 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza – mgr Bartosza Romowicza, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewy Kaczmaryk-Elmerych 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,  
a 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: 
………………………………………….........…………………………………………. 
zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony. 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późń. zm.), 
Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (ZRID) dla 
zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa” 
 

 
1. Przedmiotem umowy jest; wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na 

budowę drogi  Teleśnica Oszwarowa –Teleśnica Sanna, w rejonie Teleśnicy Oszwarowej 
(0028) oraz rejonie Teleśnicy Sannej (0029) długości  zależna od przyjętej koncepcji  
(warianty przedstawione w załączniku są w formie poglądowej) od 3200m do 4000m. 
 

2. Dokumentacja projektowa ma zostać sporządzona dla inwestycji pod następująca 
nazwą: „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa” 
 

3. W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić następujące 
branże:  
1) drogowa,  
2) inżynieryjna,  
3) energetyczno-elektryczna,  
4) teletechniczna,  
5) sanitarna,  
6) geodezyjna,  
7) geotechniczna. 
 

4. Zakres opracowania 
a) projekt budowlany wielobranżowy – 4 egz., 

- projekt zagospodarowania terenu,  
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- projekt architektoniczno-budowlany,  

- projekt techniczny,  

b) projekty wykonawcze branżowe –  po 4 egz., 
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży – po 2 egz., 
d) przedmiar robót dla każdej branży – po 2 egz., 

e) kosztorys inwestorski dla każdej branży – po 2 egz., 
f)      kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej programie kosztorysowym oraz wersja 

papierowa dla każdej branży,  
g) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający 

ruchem 4 egz., 
h) kompletny projekt kanału technologicznego – 4 egz., specyfikacja techniczna, 

przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz., 
i) przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną:  

Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią  
geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie  
niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego.  

j)      inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami 
inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporządzenie 
planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, 
obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu 
oraz z podaniem nr geod. działki, kilometraż i strony drogi - w projekcie 
wielobranżowym i wykonawczym, 

k) podział działek w celu wydzielenia drogi, ok. 20 działek, (442, 65/3, 65/1, 30/2, 254/1, 
254/2, 299, 271/1, 272/2, 297, 305, 304/1, 304/2, 256, 416, 20, 21, 25, 12) 
wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1363 ze zm.),  

l) - w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że podział  
obejmie mniejszą ilość nieruchomości, zapłata za tą część umowy nastąpi  
za faktyczną ilość dokonanych podziałów. 

m) - w przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba większej  
ilości podziałów, Jednostka Projektowa powinna o tym fakcie zawiadomić 
Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych podziałów może wystąpić na podstawie 
udzielenia zamówienia uzupełniającego. Niedopełnienie tego obowiązku lub nie 
udzielenie zamówienia uzupełniającego spowoduje, iż Jednostka Projektowa otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie przewidzianą umową przy ilościach działek określonych 
w opisie zamówienia lub za faktyczną ilość wykonanych podziałów, 

n) uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  

o) uzyskanie decyzji ZRID przez Wykonawcę prac projektowych może nastąpić dopiero  
po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na 
wypłatę  
odszkodowań za przejęte nieruchomości, na co Wykonawca ma obowiązek uzyskać  
pisemne potwierdzenie od Zamawiającego przed uzyskaniem tej decyzji.  
Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku ZRID wraz z wszczęciem postępowania,  
ale gdy po wszczęciu postępowania nie będzie zabezpieczenia środków finansowych  
w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na wypłatę odszkodowań za przejęte 
nieruchomości, postępowanie to należy zawiesić do czasu takiego zabezpieczenia. 
Prace projektowe zostają wtedy zawieszone, zaś Wykonawcy przysługiwać będzie 
możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy o czas zawieszenia. 

p) uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do złożenia "skutecznego"  
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla całego  
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zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia  
do przebudowy kolidującej infrastruktury wraz z jego złożeniem i uzyskaniem  
decyzji (ostatecznej)  

q) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - (jeżeli zajdzie konieczność)–
 2 kpl., 

r) Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych  
umów użyczenia (w przypadku konieczności) 

s) operat wodno-prawny łącznie z materiałami niezbędnymi do złożenia zgłoszenia 
wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zajdzie 
konieczność) – 2 kpl.,  

t) dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-
prawnego w zakresie urządzeń wodnych i/lub korzystanie z wód, w tym  
odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem  
wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji –(w przypadku 
konieczności) 

u) Przygotowanie materiałów do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających  
pozwolenia na budowę - w przypadku braku możliwości realizacji niektórych  
robót na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku konieczności) 

v) projekty branżowe: projekt budowy sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego,  
w) Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość  

opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC,  
DWG,PUZ).  
UWAGA !Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją ZRID należy wykonać po jej  
zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym Organ wydający  
decyzję ZRID. 

x) Uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy 
i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,  

y) przedłożenie do wyboru zamawiającemu w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy 
dwóch wstępnych wariantów przebiegu tras z podaniem ich szacowanych wartości 
i długości, 

z) przedłożenie koncepcji projektowej wybranego wcześniej wariantu do akceptacji 
przez zamawiającego 60 dni od daty wybrania wariantu przez Zamawiającego, 

aa) przekazanie dla Zamawiającego aktualnej mapy do celów projektowych zgodnie 
z zakresem opracowania przed wykreśleniem rozwiązań projektowych, 

bb) ponoszenie wszelkich opłat związanych z uzgodnieniami, opiniami, 
cc) uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 
dd) pełnienie czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa 

budowlanego w czasie realizacji projektu.  
ee) nieodpłatne i niezwłoczne udzielanie wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców 

jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej 
dokumentacji, 

ff) udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres 36 m-cy. 
W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji 
opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana 
wymaganiami aktów prawnych, 

gg) aktualizacja kosztorysów na wniosek zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.  
 
5. Opis obiektu: 
6. Zakres opracowania i opis stanu istniejącego  

Początek opracowania od istniejącego skrzyżowania drogi gminnej nr 119210R z drogą 
powiatową nr 2296 R, na działce nr 64 w rejonie Teleśnicy Oszwarowej, dalej drogą 
gminną nr 119210R w rejonie Teleśnicy Oszwarowej działkami nr 64, 442, 65/3, 253, 
259/2, 274, 297, 302, 416 oraz w rejonie Teleśnicy Sannej działki nr 20, 21, 25,  aż do 
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działki nr 12 (warianty przedstawione na załączniku są w formie poglądowej). 
Rozwiązania należy konsultować z Zamawiającym.  

7. Działki objęte opracowaniem:  
Teleśnica Oszwarowa: 64, 442, 65/3, 65/1, 30/2, 299, 67/3, 254/1, 254/2, 254/3, 255/1, 
271/1, 272/2, 272/1, 272/2, 305, 304/1, 303/3, 303/4, 304/2, 256, 303/1, 253, 259/2, 274, 
297, 302, 416.   
Teleśnica Sanna: 20, 21, 25, 12, 29/1. 

8. Własność działek:  

• 64, Właściciel Powiat Bieszczadzki (Powiatowy Zarząd Dróg)  

• 442, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 65/3, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 65/1, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne  

• 30/2, Właściciel Skarb Państwa (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) 

• 67/3, Właściciel Osoba Prywatna  

• 299, Właściciel Skarb Państwa (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) 

• 254/1 Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 254/2 Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 254/3 Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 255/1, Właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• 271/1, Właściciel Osoba Prywatna 

• 271/2, Właściciel Osoba Prywatna 

• 272/1, Właściciel Osoba Prywatna 

• 272/2 Właściciel Osoba Prywatna 

• 305, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 304/1, Właściciel Osoba Prywatna 

• 256, Właściciel Osoba Prywatna 

• 303/3, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 303/4, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 304/,2 Właściciel Osoba Prywatna 

• 303/1, Właściciel Osoba Prywatna 

• 253, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 259/2, Właściciel Skarb Państwa (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) 

• 274, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 297, Właściciel Skarb Państwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.) 

• 302, Właściciel Skarb Państwa (Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne) 

• 416.  Właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• 20, Właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• 21, Właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• 25, Właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

• 12, Właściciel Gmina Ustrzyki Dolne 

• 29/1. Właściciel Skarb Państwa (PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A.) 
9. Istniejąca nawierzchnia: 

Pomiędzy działkami 64 a 297 projektowanego odcinka istnieje nawierzchnia asfaltowa 
reszta to grunt rodzimy.  

10. Dane wyjściowe do projektowania przebudowy drogi: 
Klasa techniczna drogi – L 
szerokość jezdni - 6 m, 
jednostronny ciąg pieszo rowerowy o szerokość 2,5-3,0m 
odwodnienie drogi 
oświetlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych, 
wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;  
wykonanie kanał technologicznego; 
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przebudowę skrzyżowań wraz z dostosowaniem ich geometrii do wymogów  
związanych z widocznością na tych skrzyżowaniach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszelkie odstępstwa konsultować ze zlecającym. 

11. Konstrukcja  nawierzchni: 
Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.1623 ze zm.).  

12. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń niezwiązanych 
z funkcjonowaniem drogi 
Ze względu na możliwość wystąpienia zbliżeń do cieków wodnych może zajść 
konieczność zaprojektowania odwodnienia terenu przy pomocy drenażu lub 
alternatywnych rozwiązań. 
Uzbrojenie projektowanego odcinka drogi należy pobrać z aktualnego podkładu 
geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym. 

13.  Inne informacje: 
Opracowana dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie 
którego Wykonawca będzie mógł uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót zgodnie 
ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze. zm.) 

14. Pełnienie nadzoru 
Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej 
będącej przedmiotem zamówienia. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta 
oddzielna umowa.  

15. Projektant jest zobowiązany uzgadniać z inwestorem koncepcję zaprojektowanej drogi 
wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami. Wszystkie 
wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania 
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.  

16. Zaleca się Wykonawcy dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu 
potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty odwiedzenia miejsca ponosi Wykonawca. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia 
18. robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta 
oddzielna umowa przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia 
20. robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta 
oddzielna umowa przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia 
22. robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta 
oddzielna umowa przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

23. Opisów w dokumentacji Wykonawca nie możne dokonywać w sposób który mógłby  
24. utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
25. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy  
26. stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy 

tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiającemu służy 
prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia. 
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§ 2 
Obowiązki stron 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 

- umową, 
- zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami 

obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, 
- zasadami sztuki budowlanej, 
- Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami 

wynikającymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, 

- ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami 
- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 
wynikających z umowy, w całości lub w części, innym wykonawcom. 

3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu 
Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, a mogące 
mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

 
§ 3 

Terminy realizacji 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 9 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy.  
 
 

§ 4 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację 

projektowo-kosztorysową w siedzibie Zamawiającego. 
2. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy 

potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego 
kompletności i jakości. 

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się 
jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

5. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawę 
do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za wykonany przedmiot umowy. 

6. Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca załącza jej wykaz 
oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą 
wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag. 

8. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający dokonuje w terminie czternastu dni 
roboczych od dnia przekazania opracowania. 

9. Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający może w kolejności: 
a) żądać poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 
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b) po upływie wyznaczonego terminu, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie 
poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy, 

c) w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli przedmiot umowy nie został 
należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, których istnienie zostało ujawnione 
w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania 
czynności sprawdzających. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10, mają odpowiednie 
zastosowanie procedury opisane w ust. 9. 

 
§ 5 

Zmiany w umowie 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy 

zachowaniu wymogów z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach: 
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest 

wyłącznie w przypadku: 
- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest 

uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca 
dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takich 
decyzji, opinii czy uzgodnień, 

- niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub 
podmiotów, 

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań 
niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 
przepisy narzucają, 

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego 
lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), 

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami 
próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, 

- zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ 
na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi, 

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek, 
- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek, 
- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek, 
- przedłużających się branżowych uzgodnień dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, 
- konieczności uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji 

gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku 
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stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji 
gruntów, 

- konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo–
kosztorysowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie 
przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia 
i określenia, 

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  
publicznego,  

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania w/w zdarzeń 
i/lub okoliczności.  

b) zmiana w zakresie przedmiotu umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy 
zmiana ta stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, 
w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach umowy, bez 
odszkodowania dla Wykonawcy oraz z odpowiednio pomniejszonym 
wynagrodzeniem, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaźników. 
W w/w przypadku wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone o sumę 
wskazanych w kosztorysie ofertowym wartości jednostkowych  

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego 
wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu 
podpisanego przez właściwie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

 
§ 6 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane  
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw 
autorskich osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu 
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu 
umowy, całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszelkich 
znanych polach eksploatacji jak i udziela Zamawiającemu wszelkich upoważnień 
i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub 
prawa zależne do przedmiotu umowy przysługiwały osobom trzecim, w tym 
w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie 
osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące 
im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym 
w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych 
wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw 
osobistych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem  
i nazwiskiem autora. 

5. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie w czasie budowy 
i podczas eksploatacji inwestycji: 
a) używać i wykorzystywać przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania  

o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do 
realizacji robót budowlanych, 

b) sporządzać kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty 
jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera 
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu, 
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c) wykorzystywać przedmiot umowy do celów innych niż wyżej wymienione, 
niezbędnych i związanych z wykonaniem robót budowlanych, 

d) rozpowszechniać dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez publiczne jej 
udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji 
i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, a także 
wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i reemitować w każdej możliwej formie 
urzeczywistniania,  

e) przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową innej jednostce finansującej 
inwestycję. 

 
 

§ 7 
 

Podwykonawstwo 
 
1.  Zamawiając zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  kluczowych 

części zamówienia.. 
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie pozostałych części 

zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za działania bądź zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania bądź 
zaniechania.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy, o którym mowa 
w ust. 3, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku: 

a) niespełnienia wymagań określonych w dokumentach postępowania, 
b) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
c) gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego mu projektu 
umowy o  podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w przypadku: 

a) niespełnienia wymagań zawartych w dokumentach postępowania, 
b) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
c) gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 
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10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego 
wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

11. Każdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu prac przewidzianego do wykonania, 
b) terminów realizacji, 
c) wynagrodzenia i terminów płatności, 
d) rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy. 
12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego 
zakres prac wykonanych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy, 

c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
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19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane prace projektowe jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 13, 
biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy. 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w wysokości 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

21. Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to 
rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą  
a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub  
między dalszymi podwykonawcami. 

22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, 
uchybienia i zaniedbania. 

 
 

§ 8 
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
brutto ………………… zł, słownie …...………………………………………………………… 
w tym wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ……..…………………………………… zł 
i  podatek VAT w wysokości  23% co stanowi kwotę: ……………...…………………… zł 

2. Kwota określona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, wynikające z treści złożonej oferty i SWZ, niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła zgodnie z warunkami wynikającymi 
z dokumentacji przetargowej (SWZ). 

3. Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy na rzecz osoby trzeciej. 

4. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest prawidłowo wystawiona 
faktura VAT.  

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty 
odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. 

6. Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT, NIP 6891190300. 
7. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP  ……………………….. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto 

umowy, tj. w wysokości:  .................................... zł (słownie:  ………………………………). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę 

w formie: 
1) dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, 
tj. w wysokości ……………………………...zł, słownie:  ……………………………….., 
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nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez  
Zamawiającego za należycie wykonane, 

5. Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30%, 
tj. w wysokości ……………………………. zł, słownie: …………………………, zostanie 
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji 
jakości. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 
zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający  zwróci w wysokości w której 
nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
 
1. Wykonawca udziela trzyletniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin rękojmi i gwarancji skończy się nie wcześniej niż z upływem terminu 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób 
wynikającej z postanowień kodeksu cywilnego odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi dotyczy w  szczególności wad w zakresie: 
a) rozwiązań przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczególności projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego, 
b) niezgodności dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami 

wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym 
oraz przepisami techniczno – budowlanymi, 

c) błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, 
warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentacji, wadliwego 
wykonania dokumentacji prowadzącego do zrealizowania inwestycji, która nie 
osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt niezwłocznie wszystkie wady 
wykonanego przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi,  
w terminie określonym przez Zamawiającego, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty 
zawiadomienia o wadzie. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym 
mowa w ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez 
utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
pisemnym i nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym 
dodatkowym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny Stron co do przyczyn wad 
przedmiotu umowy rozstrzygająca będzie opinia rzeczoznawcy powołanego przez 
Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca.  

6. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady 
robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej 
umowy, a spowodowane jej wadami. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, 
do aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało 
uwzględnione w cenie oferty. 
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§ 11 

Kary umowne 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar 

umownych z następujących tytułów: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z  przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 ust. 1. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie 
terminu wskazanego w § 3, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 
liczony od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wad, 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  
wynagrodzenia umownego brutto. 

d) nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, 

e)   brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu 
cywilnego, powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa 
w ust. 1. 

4. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar 
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Niezależnie od przysługujących stronom powodów odstąpienia od umowy, a wynikających 

z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje umowne 
prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, w sytuacji gdy: 
a) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem sporządzania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 
zdołał ją ukończyć w ustalonym terminie, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz 

nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do 

realizacji inwestycji, 
f) wyniki badań gruntowych wykluczą możliwość realizacji inwestycji. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym przypadku przewidzianym w umowie 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do 
odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
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a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo pisemnego 
wezwania dokonanego przez Wykonawcę. 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące  obowiązki: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół wykonanych czynności do dnia 
odstąpienia od umowy, 

b) Wykonawca sporządzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne 
dokumenty wynikające z treści umowy, które Wykonawca zobowiązany był sporządzić, 

c) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały  
wykonane do dnia odstąpienia oraz odebrane przez Zamawiającego.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 lit. e): 
a) żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu, 
b) na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo autorskie 
i prawa pokrewne. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 
§ 15 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
- Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi 

    
 
 

ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 
 

 


