Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2023

Zawarta w dniu 2023 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -

reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ...l przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesei Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................., z siedzibg: .................cun..,
NIP ..o, ,REGON ......ooevennnne , w dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonawcea”.

Zamawiajgcy i Wykonawca lacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwa
s»sModernizacja budynku OSP w miejscowosci Lobzenica” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacjg zamé6wienia pod nazwa ,,Modernizacja budynku OSP w miejscowosci Eobzenica” zgodnie

z dokumentacjg projektows, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ,

warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pehienic Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynaci,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczo$cig, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udzialem srodkéw pienigznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogolne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pelnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczeg6lnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robét, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowsg, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robét, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do platnosci cze$ciowych i konicowych).

5) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dzialta w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.



N =

Bl

@

10.

11.

L 4

8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwoéci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zaméwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krocej niz dzien odbioru

koficowego robét budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dtuzej niz do dnia 22.11.2024 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego begdzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych rob6t budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakofczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczattowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci brutto vueeeeeererasesnes zh (slownie: .....ovveniiii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysoko$ci ...l z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w wysoko$ci ....c.ovvvineniinnnnnnn. zt.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robédt Budowlanych i Raport Koncowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypelnienie wszystkich obowiazkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5 a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypeiony ktérykolwiek

obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajacy z zapisow umowy, faktura zostanie zwrocona.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Naleznos¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez podmiot

zobowiazany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemne;j

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dorgczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bgdzie uwazane za brak

zastrzezei Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaplaty Iub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bgdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushig

(Dz. U. 22022 1. poz. 931 z pézn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozong oferta,

obowigzujgcymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystgpi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego.

2) Przeprowadzenie szczegétowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacja projektows.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pehienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminowa realizacja inwestycji.

6) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieraniec Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencje¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciagu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postepie robdt na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajacego (W uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

11) Udzielania Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zaméwienia i zapiséw umowy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robdt zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidtowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmienia¢ postanowiefi umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawcg Robdt Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecnos¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacjg fotograficzng (min. 8 zdjg¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

15) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

16) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

17) Wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.
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18) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dzialan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach scistej
wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

19) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania rob6t budowlanych
z dokumentacja projektows, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6ét w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
iw porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktdre wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie Zamawiajgcego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

20) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania rob6t budowlanych.

21) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robét 1 jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji robét, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu réznicowego i przedmiaru powykonawczego.

22) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych konieczno$ci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

23) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Robét Budowlanych wniosku materialowego.

24) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obshugi itp., ktére
muszg potwierdzaé spelienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

25) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialéw i ich zgodnosci
z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

26) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania rob6t budowlanych, wigczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

27) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

28) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robdt Budowlanych.

29) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych wszelkich postanowiefi umowy na roboty budowlane.

30) Monitorowanie postgpu robot budowlanych, wigcznie ze skladaniem okresowych raportow ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesigca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastgpujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych problemdw i podjete dziatania naprawcze,

¢) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opoznieniach i zwloce Wykonawcy Robét Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacje fotograficzng wykonanych robét w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

31) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatéw, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt Budowlanych.

32) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robot Budowlanych, po zakonczeniu rob6t wraz z adnotacjg
ich zaakceptowania

33) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
zlozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych, w terminie do 5 dni liczgc od dnia ztozenia rozliczenia.

34) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg robdt budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

35) Wspétpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajacego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupehiajacych, w szczegdlnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

36) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

37) Zatwierdzanie rysunk6éw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

38) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzagdzanych przez Wykonawce
Robét Budowlanych.

39) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajagcego i zaopiniowanie, w przypadku wystapienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawcg Rob6t Budowlanych, rob6t zamiennych lub dodatkowych.



40) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zaméwieri publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztéw
i termindw wykonania umowy.

41) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Rob6t, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbgdnych do wykonania robét, kalkulacj¢ kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opinie
Nadzoru Autorskiego.

42) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badZz odrzucanie przedlozonych przez Wykonawce Robét
Budowlanych Protokoléw Koniecznosci na wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

43) Przedstawianie Zamawiajagcemu propozycji robét dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub s konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

44) Wydawanie polecenia wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania rob6t wylgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dzialan zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robét przez Wykonawcg Robét Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

45) Sprawdzanie iloci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czgsciowych, odbioru konicowego,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

46) Sporzadzanie protokotéw 'z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacja
fotograficzng obrazujacg wyniki badan, sprawdzen. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajacemu drogg elektroniczng protokolu. Oryginaly protokotéw nalezy dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

47) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testéw oraz ich akceptacje.

48) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

49) Organizowanie odbioru rob6ét budowlanych, branie udziatu Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbior rob6t budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
czesciowych i koncowych, wraz z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

50) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

51) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robét poszczegélnych branz, Inspektor6w Nadzoru poszczegdlnych branz
i przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajacym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowiagzku uczestnictwa poszczegélnych branzystéw nastgpuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

52) Wzywanie w imieniu Zamawiajgcego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania.

53) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkai. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie drogg elektroniczng Zamawiajagcemu i pozostatym uczestnikom sporzadzonych
protokoléw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tresé protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikéw. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokotéw, notatek Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

54) Weryfikowanie 1 zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang z nadzorowang budows
(facznie z inwentaryzacja geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajgcym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Rob6t Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpozniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koficowego robét.

55) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozefi, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

56) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
koniecznos¢ zaistnieje.

57) Nadzér nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajacemu obiektu do eksploataciji,
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c) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

58) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obshugi iuzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokotem
(jezeli dotyczy).

59) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakoriczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koficowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastepujace elementy:

a) pelny opis dzialan podjetych podczas realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

b) analizg¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

c) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) konicowe rozliczenie ilosci wykonanych robdt budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujacej zaawansowanie rob6t budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podzialem w folderach dla poszczegélnych miesig¢cy realizacji inwestycji.

60) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie imiejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

61) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidtowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

62) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

63) Wykonanie innych czynnosci niewymienionych w niniejszej umowie o pelienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktére bedg konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowigzkéw wskazanych
wyzej.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegdélnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajgcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego ze wzorem petnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie p. .............c..ovuees I 7 R ,e-mail: ................ ;
Wykonawca Wyznacza p. ...........ceeeeeenn. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , €-mail:

Nadzor 1nwestorsk1 sprawowac bedzie zespol w osobach:

1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ..................... ,
tel. oeeeeell, ,e-mail: ................ .

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. ...........c.ccnn... stel ool ,e-mail: ................ .

3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. .....ceovieinnnnnnnns stel v, e-mail: ................

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przediozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robot
Budowlanych polecenia wykonania robét zmieniajacych zakres robdt budowlanych objetych podstawowym
zamOwieniem.

PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy:
1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,
2) w przypadku wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

-6-



3) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonaweca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacija
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl speli¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajgcego z platnoscia przez okres dluzszy niz 60 dni od uptywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstapienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze zlozy¢ takie oswiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powziecia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé¢ protokolarnie

Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na drogg sadowa z roszczeniem o wydanie dokument6w,

bez odrebnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajace si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegOlnosei takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako caloéé i jej czesci skltadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajgcego ani innych
os6b trzecich dzialajacych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza
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zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegolnosci w zakresie

dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie beda przystugiwaty innej

osobie fizycznej, wymagane jest oswiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng cze$é umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkiadang

dokumentacja realizacji budowy, Wykonawca sktada¢ bedzie o§wiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujgcych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
o$wiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w calosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegodlnosci na
ogblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no$nikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, zeby kazdy moégl mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostgpnymi technikami w szczegélnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeéci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem os6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
iinnych podobnych orzeczen, niezbgdnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbgdnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calosci lub w czgsci w dzialalnosci Zamawiajacego.

W razie odstgpienia przez ktdérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwila zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstalych w wyniku bledéw i brakow
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistnialg szkodg.
Wykonawca wyraza zgode na sposdb rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktérego, Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujgcego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robét budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 ninigjszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurs okreslong
w § 6 —w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawceg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytulu niespelienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 z1, za kazdy dzien zwioki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$é Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawce Robét Budowlanych tj. Protokoly Koniecznosci, skutkujacy poniesieniem przez
Zmawiajacego dodatkowych kosztéw, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zk,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 z1,

11) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych zrealizacja inwestycji pozostalych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzkiem nalozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 21,

12) za zwloke w dotrzymaniu ktoregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

13) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajgcego przed
wlasciwymi organami kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 61) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potracié¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przyshigujace;

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowng.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd, powstatych w zwigzku
z realizowang umowa, w wysokosci minimum wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$é z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koriczy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.



2. Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tre$ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢,

4) dziatania sily wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajgcych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedhig stanu na dziefi poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie anecksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

3. Zmiany terminu realizacji zamo6wienia s3 mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowaé przeduzenie terminu realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Rob6t Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakoficzenia
realizacji umowy,

3) odstapienia przez Wykonawce Robét Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakonczenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robot budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zg6d lub pozwolen 0sdb trzecich lub wlasciwych organéw,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robét Budowlanych w celu dokoniczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Gloéwnego Urzedu Statystycznego,

4) strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznikéw cen
towar6éw i ustug konsumpcyjnych ogdlem po 6 (szostym) miesiagcu obowigzywania umowy, ceny towaréw
i ustug konsumpcyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujgcym po podpisaniu umowy zmienig si¢ o wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (siédmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowiazywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwna iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogélem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(si6dmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednia zmiane¢ wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji warto$ci ustug dokonanej przez Wykonawcg, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Strong umowy, ktdra domaga si¢
zmiany wynagrodzenia, o$wiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktéorym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmiang wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejsza niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa
nastgpujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

5. Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu
okolicznosci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o wartos¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.
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W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie wynagrodzenia umownego za
prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze $rodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy begda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czescig Umowy sa nastepujace zalaczniki:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktdra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: .......c.cooiviiiiiiiiiiiiiiiinininn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwmzanym

Z postegpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODQ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
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9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1)
2)
3)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)

Katar:zyvn ;f__-
[ 1 X vcawny
(B{P-226)
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