Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
RPI1-IN.272.....2023
Zawarta w dniu ........... 2023 r. pomi¢gdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocoeveiiiiinennn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa
i rozbudowa drog gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostata zawarta Umowa o nast¢pujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. , Budowa i rozbudowa drog
gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki) ” w zakresie realizacji etapu | (Budowa i rozbudowa drog gminnych
w miejscowosci Luchowo (Berlinki)) i etapu Il (Budowa i rozbudowa drog gminnych w miejscowosci Luchowo
(Berlinki) — etap 1), wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz
w zakresie szczegotowo okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do
SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane begda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw z podziatem na etap |
i etap II co warunkowane jest otrzymanym dofinansowaniem z dwoch roznych zrodet i koniecznoscig osobnego
rozliczenia poszczegdlnych etapdw robot.

S

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem Iub utratg jakoSci,
wiasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materiatdéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
i krawezniki betonowe, kruszywo, elementy nawierzchni bitumicznej itp. Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiazany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy z podziatem na etap I i II harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym
oraz kosztorys ofertowy, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy z podziatem na
etapy powinien zawieraé w szczegodlnosci: liczbe porzadkowa, opis pozycji poszczegdlnych robot (co
najmniej pozycje wyszczegolnione w pomocniczym przedmiarze dolagczonym do dokumentacji
projektowej), jednostk¢ miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci poszczegdlnych pozycji oraz
podsumowanie warto$ci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 8 1 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania i1 tworzenia wszelkich dokumentéw w porozumieniu
z Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim z podziatem na etap I i etap II z uwagi na otrzymane dofinansowanie
zewnetrzne z dwoch réznych zrodet.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Termin realizacji zamoéwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na zobowigzania rozliczeniowe wynikajace z otrzymanego dofinansowania dla etapu Il Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ i rozliczy¢ realizacje etapu Il w terminie do dnia 30.11.2024 r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktéorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 30.06.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajag wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ..eceveecereieineinnnnnen. zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySOKOSCI .eeveenrenienieneeneenss z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WYSOKOSCI ceevvrerrenesnrcessaronns zk.

Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia za etap | w nastepujacy sposob:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej warto$ci udziatu
wlasnego Zamawiajgcego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamodwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) druga platnos¢ (fakturowanie cze$ciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez



Zamawiajacego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski .ad w wysokosci nie
wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad w wysokosci nie
wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania,

4) ptatnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad,
na podstawie faktury koncowej, a jej warto§¢ wynika¢ bedzie z protokotu odbioru koncowego robodt
umniejszonego o warto$¢ faktur czgsciowych, o ktorych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia za etap |l w nastgpujacy sposob:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie nie wigcej niz 50 %
warto$ci udzialu wlasnego Zamawiajacego wynikajacego z zasad dofinansowania przedmiotowego
zaméwienia z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog,

2) druga platno$¢ (fakturowanie czg¢sciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac  (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie pozostalej wartosci
udzialu wiasnego Zamawiajacego, stanowiacej rdznice pomiedzy warto§cia umowng a poziomem
dofinasowania wynikajacym z zasad dofinansowania przedmiotowego zamowienia z Programu Rzadowy
Fundusz Rozwoju Drog,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czg$ciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w wysokos$ci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog,

4) ptatnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, na
podstawie faktury koncowej, a jej warto§¢ wynika¢ bedzie z protokolu odbioru koncowego robot
umniejszonego o warto$¢ faktur czgsciowych, o ktorych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilo$ci platnosci czeSciowych wskazanych w ust. 2 i 3

W sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas

poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catos$ci nastapi po

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw 1 uslug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie

obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie

zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego

Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury (odrebnie dla etapu I i IT) wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Cze$ciowego
Robét i Protokotu Odbioru Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Warunkiem zlozenia faktury (odrebnie dla etapu I i II) jest dopetnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z przedmiotu umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisang Karta Gwarancyjna.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zloZenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
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2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calo$ci lub w czesci

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia

bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é

takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot

bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy

kwote bedacg przedmiotem jego zadania, zgodnie z treScig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca

w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos$c

bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonac potracenia kwoty

zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawey tj. ..ceeeeennns zh (stownie: ........oooiiii ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
re¢kojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotlu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokot koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnos$ci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwaty Rady Miejskiej zwiekszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowsa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujgcych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i dokumentacja projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robo6t w trakcie prowadzonych robdt budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowaé¢ z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajgce warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamdéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad i Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem roboét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wtasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzgdzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,



8) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalno$ci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawceg w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wihasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

11) kontrolowanie jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazadaé przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotow koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoly koniecznos$ci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementow $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne Szkody odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

15) pielegnacja nasadzonych drzew i ro§lin do momentu ich przyjecia sie, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpoczecia okresu gwarancji i re¢kojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew lub roslin
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastepczych tych samych gatunkow i rozmiarow.
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi
Zwiazku Szkotkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018). Material roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny
Z opisem przedmiotu zamowienia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Drzewa powinny charakteryzowaé si¢ rownomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi
korony drzewa (korona symetryczna), korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkotkarskiej
Z zabliznionymi $ladami cie¢. Niedopuszczalne wady dla materiatu roslinnego to wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne cze¢éci roslin: pni, korzeni, gtownego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne
z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdéw rozbiorkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbidrki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

17) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest Zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o0 zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie poézniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego 1 bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wlasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajgcym kolorystyki zastosowanych materiatdéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezb¢dnych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na wtasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym Ww zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen 1 zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogodlnych i skutkow finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych
materiatdw, odpaddéw i1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

23) zapewnienie na whasny koszt bezpiecznego korzystania i dost¢pu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wiascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwtoczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac
albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomos$ciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

28) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektow spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

32) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

33) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowg z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego W korespondencji,

35) uwzglednienie Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

36) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydhuzajacy sie czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wptyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidtowy obieg dokumentow budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robot,



38) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokor
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnos$ci i symulacji, wyszczeg6lnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikow i ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego CO
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, list¢ uczestnikow i ich podpisy,

40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidtowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czeSciowym
i koncowym robot dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

42) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego,

43) whasciwe skompletowanie dokumentow i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy odrebnie dla etapu I i etapu I1.
Zamawiajacy wyraza zgodg¢ na dopelnienie niniejszych formalnosci taczac etap | i etap Il w przypadku
zakonczenia niniejszych etapow robot w tym samym czasie zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3,

44) wykonanie i zamontowanie na wiasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog w miejscach
wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary tablic 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci czg¢$ciowej i ptatnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ..........., e-mail:

Kierownikiem Robot sanitarnych posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samod21elnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i1 kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. .oy
e-mail: ...................

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. . ye-mail: ...

Kierownikiem Roboét telekomunikacyjnych p0s1adajqcym uprawmema budowlane do peinlema sam0d21elnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych bedzie:........................... tel. ..., e-mail L .

Wykonawca wyznacza p. .................. - Jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynno$ci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych



w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnié:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: p. ...oooeveiiiiininnnn. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczeénie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
[ IO — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjnej.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest 0sobg reprezentujacg Zamawiajaceg0 nha terenie budowy, uprawnionymi w jego

imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robot, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad

catoscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,

dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia

Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji

w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ........coovvviiiiiiinnnn. tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nast¢puje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pézniejsza niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawiera¢ co
najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,
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2) wskazanie 0sob reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

Z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowiagzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedltozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku =zaptaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
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Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie
z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt
umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca
(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcj¢ Koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§ 12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robot budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior cze¢$ciowy, odbidr koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreSlonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowos$ci, co skutkowa¢ bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywng ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunieciu przez Wykonawce wszelkich
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nieprawidtowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia

0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu

wydzielonego etapu robot w celu odbioru czegsciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji

projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum

7 dni roboczych przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu robot lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentow odbioru czgsciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
W szczegodlnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajaca niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci
materiatdw, bgdacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i II (forma wyodrgbnienia poszczegdlnych
etapow do uzgodnienia z Zamawiajacym). Zawarto§¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czgsciowego powinna zawiera¢ migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

C) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

e) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegolnosci
dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i II (forma wyodrgbnienia poszczegdlnych etapow do
uzgodnienia z Zamawiajacym). Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajgcego migdzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badZz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdbw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), cene jednostkowa, warto$¢ netto, ilos¢ powykonawczg, warto§é
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

h) kosztorys roznicowy robot (zawierajacy w szczegolnos$ci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartoSci projektowane i1 powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajagcy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo§¢), ilo$¢ powykonawczg),

J) komplet rysunkow zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zatgcznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

I) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia 0 zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).
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Najp6zniej na dzien ztozenia u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru czesciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ odbioru czesciowego lub dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowos$ci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegolnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usuni¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad.

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstapienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wpltywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usuniecie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zarowno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okre$lonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowsa, estetyczng, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajagce z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 42) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek natozono

w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢gkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystgpity w okresie rgkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
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10.

11.

12.

13.

wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesieccy. Wykonawca
najpoézniej W dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do speilnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalacznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamoéwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opoznienie,
w szczegblnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

C) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

d) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wlascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udost¢pnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,
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2)

9)

h)

)

K)

1)

— wystapienie braku mozliwoséci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem

mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W szczeg6lnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkow  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$s¢ osiaggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usunig¢cia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

W szCzegdlnos$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i1 technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego I Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawcg szczegotowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatow nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajagce warunki okreslone w SWZ, wedhlug polityki
kadrowej Wykonawcy.

C) zmiana wartosci platnosci czg$ciowej wskazanej w § 4 z uwagi na Konieczno$¢ spelnienia przez
Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisdéw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okres§lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoS$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w =zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorow czg¢$ciowych, termindéw platnosci oraz wprowadzenia
ptatnosci czesciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu

$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy

musi by¢ wyrazony na pi§mie.
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10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, 0 ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okreslong w § 11 - kar¢ umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na whasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwtoke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. c),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego
z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujace;j
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.
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No o

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdowienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznos$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokoédt inwentaryzacji robdt, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.
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Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiazek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 umowy,
W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowiazujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji poszczegolnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W =XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokoséci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cz¢$ciej niz raz na 6 miesi¢cy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.
Maksymalna taczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$c
waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lacznej wartoSci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
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X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji

Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji

Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.
Integralna czescia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
1) wzér Karty Gwarancyjnej,
2) SWz,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz L.obzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia WyKonawey Jest: .........covevriiriiiiiriniiniennennenin .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe be¢da przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udziclenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
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Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczgc imienna pracownika, data, podpis pracownika)

-21 -



Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ podpisa¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona Przez: .........c.ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiee, z siedzibg W ...l przy ul. ...l
reprezentowang Prze€zZ ................o.e.e... zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastepujace;j tresci:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, Zze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostalty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezytg starannos$cig.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petna sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamodwienia objety umowa
1] ST zdnia ................ r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceeeveenennnl). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niecodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowo$ciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwiazan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca W okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgc jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadaé sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................l dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatlceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktoéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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