BZP.2712.10.2024.PM Zatacznik nr 5 do SW2Z

Projektowane postanowienia umowy

Sporzadzona we Wroctawiu W dNiu crcrssveverassararsnsass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisu art 275 pkt 1
i nastepnych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. - dalej w skrécie ,uPzp”), nr postepowania
BZP.2712.10.2024.PM.

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z realizacjq robot budowlanych oraz
sprawowaniem/petnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: “"Montaz dzwigu
osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we
Wroctawiu”, realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zakresu zwigzanego
z montazem dzwigu osobowego.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na podstawie ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
dotyczacym montazu dzwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Dawida 1 we Wroctawiu” autorstwa Polskiej Grupy Projektowo Wykonawczej Sp. z o.o.
mgr inz. arch. Piotr Rafat, ul. Dluga 44/50, 00-241 Warszawa z marca 2024 roku
(dalej: PFU), stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamowienia (dalej: OPZ).

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:
1) dokumentaciji projektowej i kosztorysowej:

a) uproszczona koncepcja szybu windowego,

b) wizualizacje szybu windowego,

c) projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne (PAB, PT),

d) projekty wykonawcze wielobranzowe,

e) projekty warsztatowe,

f) projekty powykonawcze,

g) badania geotechniczne w miejscu projektowanego szybu windowego,

h) kosztorysy ofertowe,

i) przedmiary robdt,

j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

k) informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego),



2)

3)

4)

5)

5.

m) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen
(w tym pozwolenie na budowe). Zakres prac wymaga uzgodnien z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu,

n) dokumentacja powykonawcza dzwigowa,

0) Zamawiajacy wymaga przedtozenia dokumentacji do akceptacji (wymagana pisemna
akceptacja Zamawiajacego),

p) projektant uzyska we wiasnym zakresie i na wiasny koszt pozostate materiaty niezbedne
lub konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

- aktualng inwentaryzacje budowlang,
- wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajace z obowigzujacych
przepisow niezbedne dla wykonania robot budowlanych.

prace budowlane:

a) przygotowanie terenu budowy, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne (prace ziemne
zwigzane zwykonaniem podszybia), roboty konstrukcyjno-budowlane (wykonanie szybu
windowego wewnatrz budynku), roboty instalacyjne, roboty elektryczne zwigzane m.in.
z doprowadzeniem zasilania dla dzwigu, oswietlenia szybu oraz przetozenie instalacji
kolidujacych, roboty sanitarne polegajgce na m.in. usunieciu kolidujgcych z szybem
instalacji, montaz dzwigu z kabing przelotowg o wym.: 110x140 cm, roboty
wykonczeniowe, roboty porzadkowe, wykonanie i odbior robot budowlanych
iinstalacyjnych.

odbiory dZzwiqu:

a) dokumentacja rejestracyjna UDT i dopuszczenie do uzytkowania przez UDT,
b) dokumentacja powykonawcza dzwigu,
c) odbidr robdt przez Zleceniodawce - dzwigu.

Zapewnienie petnienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane dla petnego
zakresu robot budowlanych.

Zapewnienie petnienia Nadzoru Archeologicznego oraz przeprowadzenie badan
archeologicznych w trakcie realizacji robot ziemnych.

Przedmiot Umowy w catym swoim zakresie realizowany bedzie przy istniejgcym i czynnym
budynku pod adresem ul. Dawida 1, 50-527 Wroctaw (dziatka nr 25/6, AM-18, obreb
Potudnie, (dalej: Obiekt). Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy tak,
aby korzystanie z w/w Obiektu nie zostato w zaden sposdb ograniczone lub wytaczone, oraz
aby zrealizowane przez Wykonawce w ramach Przedmiotu Umowy instalacje techniczne oraz
zabezpieczenia, w tym przeciwpozarowe zostaty skoordynowane z istniejgcymi instalacjami
technicznymi i zabezpieczeniami Obiektu.

W celu umozliwienia witasciwego zaprojektowania oraz prawidiowego wykonania robdt
sktadajacych sie na montaz dzwigu osobowego w budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy,
po podpisaniu Umowy na wniosek Wykonawcy niezbedne elementy dokumentacji
technicznej tej czesci Obiektu, w ktdrej realizowana bedzie przebudowa i remont.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w catos$ci przez Wykonawce, z jego materiatéw
i urzadzen, przy czym na wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia Wykonawca
zobowigzany jest posiadac: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich
stosowanie w budownictwie i okazywa¢ je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac/robot okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a)

Umowa;



b)
c)
d)

3.

Opis Przedmiotu Zamowienia z PFU;
Oferta Wykonawcy;
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (,SWZ").

§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy WyNOSi ......cccoeeenns zt
(STOWNIE: e ) netto plus podatek VAT w wysokosci ..... tj. .............
zt, co daje ...ooevveiieieecees zt (stownie: ..ooovvceeiiiecee e .) brutto.

Strony ustalaja, ze w ramach tak ustalonego wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o czym

mowa w § 1 wust. 3 pkt 1), wynosi¢ bedzie ... zt (stownie:
.......................................... ) netto plus podatek VAT w wysokosSci.....% tj. .coceevevevenenns 24,
co daje ..o, .zt (stownie: ... ) brutto i stanowi ...% wartosci

zamowienia;

2) Wynagrodzenie z tytutu wykonania robét budowlanych oraz robdt instalacyjnych wraz z
wszystkimi wymaganymi odbiorami, o czym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) lit. a) oraz punkt
3), wynosi¢ bedzie ... Lzt (stownie:
........................................... .) netto plus podatek VAT w wysokosci .....% tj.
.............................. zZt, co daje . ZE (StOWNIE: )
brutto i stanowi ....% warto$ci zamowienia;

3) Wynagrodzenie z tytutu sprawowania Nadzoru Autorskiego i Archeologicznego oraz
przeprowadzenie badan archeologicznych, o czym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4) oraz pkt
5), wynosi¢ bedzie .................. L zb (Stownie: i .) netto plus
podatek VAT w wysokosci.....% tj. cccoeverivirrenens .zt, codaje ...covviveinnnn . zt (stownie:
.................................. ) brutto i stanowi .....% wartosci zamédwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczatltowym za realizacje
Przedmiotu Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanymi w § 1 niniejszej
Umowy, oraz PFU i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje takze koszty usuwania wad w okresie gwarancji jakosci oraz rekojmi,
dotyczacych prac projektowych, robdt budowlanych i instalacyjnych oraz dostawy i montazu
urzadzen. Zawiera rowniez wszelkie wydatki niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania
niniejszego zamowienia, jak np. wszelkie koszty prac i ustug projektowych, w tym takze
zgbéd, pozwolen uzgodnien, a takze wszelkie koszty robot: przygotowawczych,
pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania
terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan, pomiardéw, uzgodnien,
nadzoréw, wpie¢, sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan; wszelkie: optaty, narzuty,
podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, koszty zwigzane
z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji oraz koszty nadzoru autorskiego, itp.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszym

paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie modgt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow niezbednych
do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych.Za ustalenie ilosci robdt
i czynnosci oraz za sposOb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji, opisanych w Umowie.



1.

3.

§ 4. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg nastepuje zasady zaptaty naleznosci:

1)  Platnos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz za uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na budowe nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia przez
Wykonawce faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony protokotu
potwierdzajacego opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej,
nadajacej sie do realizacji robdt sktadajacych sie na Przedmiot Umowy; dla unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze spisanie powyzszego protokotu nie stanowi
potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jest ona poprawna, ani nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za jej zawartos¢ merytoryczno-formalna.

2) Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), za wykonanie robdt
budowlanych i instalacyjnych nastgpi fakturami czesciowymi za wykonany element
robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
(np. na koniec miesigca) - z wytaqczeniem faktur lub korekt faktur na kwoty wynikajace
z waloryzacji i nie moze przekroczy¢ 90% kwoty podanej w § 3 ust. 2 pkt 2) Umowy.
Zamawiajqcy ustala, iz elementem podlegajacym cze$ciowym odbiorom i fakturowaniu
przez Wykonawce sg kompletnie wykonane elementy robét, prac instalacyjnych
i montazowych oraz czynnosci wyszczeg6lnione w Harmonogramie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy.

Zatgcznikiem do faktur czesciowych kazdorazowo bedzie Protokét Zaawansowania
Realizacji Umowy potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

3) Ptatnos$c¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), za sprawowanie Nadzoru
Autorskiego nastgpi na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce
nie czesciej niz raz w miesigcu, proporcjonalnie do stanu zaawansowania robot
budowlanych i instalacyjnych i nie moze przekroczy¢ 90% kwoty podanej w § 3 ust. 2
pkt 3) Umowy. Rozliczenie niniejszego wynagrodzenia bedzie nastepowaé w okresach
miesiecznych (kalendarzowych), po zakonczeniu danego miesigca na podstawie
zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajagcego potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego miesiecznego raportu stanu prac, stanowigcego
zatacznik nr 6 do Umowy. Fakture koncowg za nadzor Wykonawca moze wystawi¢ po
odbiorze koncowym, na podstawie zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koncowego
raportu stanu prac.

4)  Ptatnos$¢ pozostatej czesci wynagrodzenia po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy
nastgpi na podstawie faktury korncowej wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu
przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Robot oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturg koncowa zostanie
ustalona jako rdéznica pomiedzy kwotg wynagrodzenia brutto za cato$¢ Przedmiotu
Umowy oraz kwotami wynagrodzenia wyptaconymi na podstawie pkt 1) - 3) powyzej
i nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1

Umowy.
Faktury czesSciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
nalezy sktada¢ w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego

Uniwersytetu Wroctawskiego. Fakture koncowg, wraz z Protokotem Koncowym Realizacji
Umowy i Protokotem Odbioru Koncowego Robot, sprawdzong i zatwierdzong przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji Inwestycji
i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury muszg by¢
wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towardw
i ustug (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), w szczegolnosci w zakresie ustalenia wtasciwej
daty sprzedazy/wykonania ustugi.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane prace projektowe oraz roboty

i nadzor beda przez Zamawiajacego realizowane w terminie do 30 dni od otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej dokumentacji wynikajacej z § 4 ust. 1 i 5



Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce os$wiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby prawidtowo
umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéow), ktérych
tre$¢ podano w zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig faktur Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcoéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaly uregulowane naleznosci wynikajgce
z wykonania przez niego robot, dostaw Iub ustug odebranych przez Wykonawce
i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w danym okresie rozliczeniowym,
a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do kazdej faktury Wykonawca bedzie
sktadat oswiadczenie, jaki =zakres robot =zostat wykonany przez poszczegdlnych
Podwykonawcow i sitami witasnymi. Jezeli w umowach z Podwykonawcami zawarte beda
postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢
zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow).
W razie braku przedstawienia stosownych o$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania zaptaty czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty
wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia
sprawy.

6. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy
wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 6 powyzej, opéznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do Zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat.

8. Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zmianami) Wykonawca moze
ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng, za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajqcego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.

9. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

10.Jezeli termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia obowigzywania odpowiednich okreséw Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, o ktérych mowa w § 12 ust. 10. W takim wypadku Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zatrzymania 10 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,
z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

8§ 5. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane i ustugi, jezeli sq juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane dane
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych i ustug.



Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie
do Dalszych Podwykonawcdéw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcyg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pozniej niz 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi zatgcznik
do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian,
Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument potwierdzajgcy uprawnienia
wskazanych w projekcie osdb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

d) pominie mozliwo$¢ waloryzacji umowy z Podwykonawcg lub zastosuje inna konstrukcje
niz przewidziana w niniejszej umowie jezeli przewidywany okres trwania umowy w
Podwykonawcg bedzie dtuzszy niz 6 miesiecy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcq
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy w formie
aneksu.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcg, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

2) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw,
robot budowlanych ani ustug,

3) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

4) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu
do zaakceptowania projektow umoéw, projektéw zmian uméw oraz poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,



10.

11.

12.

13.

14.

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 10) i 13),

5) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu, poswiadczonych
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej
w § 3 ust. 1 Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 10 ust. 1 pkt 11) i pkt 12) Umowy,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot budowlanych,

7) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy uwarunkowana
bedzie przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

8) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

9) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

11) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 23) Umowy,

12) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 22) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w pkt 11) powyzej.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej
zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych
przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposdb jednoznaczny zakres robét
wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi
podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy
lub ich zmiany, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna
lub wieksza niz 0,5% warto$ci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej
niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wglad
do oryginatow w/w dokumentow. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 11, zgtasza
w formie pisemnej lub mailowo pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 14) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie
okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje zobowigzania
w sposob niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposob niezgodny z obowigzujacymi normami
i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt 23).

Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng



odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcéw,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3 kodeksu
cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy =zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ziotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tresciag umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy
kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywacC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

16. Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa
w art. 465 ust. 4 p.z.p.

17. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 9 pkt 1)
- do 5) Umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgacego kazdemu
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione
sq nastepujgce warunki:

1)przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2)okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

18. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcéw,
jak za wiasne dziatania i/ lub zaniechania.

19.W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca/
Dalszy Podwykonawca Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji robot do
czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania robdt dokonany na mocy
niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.

20.Strony ustalajg, ze wymienione czynnosci , prace budowlane (zakres) wykonane bedq
przez:

a) Podwykonawce ..o, :
b) Wykonawce: .....cceeeevivciiececieeie .

21.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume



wiekszg niz 5%  brutto wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego.

22.Do zasad odpowiedzialnoéci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

1.

2.

Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ kompletny i wolny od wad zakres Umowy, na ktéry

sktada sie:

1) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych, szczegétowo opisanych w § 1 ust. 3 w terminie do 20 miesiecy od
daty zawarcia Umowy. Za dzien wykonania Umowy bedzie uznany dzien
dokonania wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez
Inspektorow Nadzoru w Dzienniku Budowy.

2) Dla zakresu okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 3) lit. @) i b) niezwtocznie.

Przedmiot umowy w zakresie opracowan projektowych Wykonawca wykona

w nastepujacych terminach:

1) Uproszczong koncepcje szybu windowego do oméwienia z Zamawiajacym, ktérg
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie nie poézniej niz w ciagu 14 dni od daty
podpisania Umowy. Uproszczona koncepcja musi zostaé¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego przed dalszymi pracami projektowymi, Zamawiajacy zatwierdzi koncepcje
lub przekaze swoje uwagi w ciggu 10 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi
dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajqcego;

2) Wizualizacje szybu windowego podlegajace zatwierdzeniu Zamawiajacego w terminie nie
pozniej niz w ciagu 14 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajacego.
Wizualizacje bedg przedstawiaé ostateczny wyglad szybu windowego. Zamawiajacy
zatwierdzi wizualizacje lub przekaze swoje uwagi w ciggu 10 dni od dnia przekazania,
Wykonawca poprawi dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego;

3) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, badania geotechniczne i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) montazu dzwigu osobowego
w terminie nie pézniej niz w ciagu 90 dni od daty zatwierdzenia koncepcji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi PZT, projekt budowlano-architektoniczny
i projekt techniczny lub przekaze swoje uwagi w ciqgu 21 dni od dnia przekazania,
Wykonawca poprawi dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego;

4) Uzyskanie kompletu uzgodnien i (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczng
decyzje o pozwoleniu na budowe montazu dzwigu osobowego w terminach wynikajacych
z przepisow Urzedow wydajacych uzgodnienia;

5) Kompletny projekt wykonawczy montazu dzwigu osobowego, STWIORB i kosztorysy
inwestorskie, przedmiary dla montazu dzwigu osobowego nie pozniej niz 60 dni od
uzyskania pozwolenia na budowe montazu dzwigu osobowego. Zamawiajacy zatwierdzi
projekt wykonawczy lub przekaze swoje uwagi w ciggu 21 dni od dnia przekazania,
Wykonawca poprawi dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego;

6) Dokumentacje powykonawczg zgodnie z terminem okreslonym w Harmonogramie
opisanym w § 7 ust. 2 pkt 7), Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje powykonawczg lub
przekaze swoje uwagi w ciggu 21 dni od dnia przekazania, Wykonawca poprawi
dokumentacje w ciggu 10 dni od otrzymania uwag od Zamawiajacego.

Przedmiot umowy w zakresie wykonania robot budowlanych Wykonawca

wykona w nastepujacych terminach:

1) Rozpoczecie wykonywania robdét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przekazaniu Terenu Budowy wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe przez

Zamawiajacego — Kierownikowi Budowy oraz po przedtozeniu oswiadczenia o objeciu

obowigzkéw przez Kierownika Budowy. Podstawg do przekazania Terenu Budowy

Wykonawcy bedzie dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych

Prawem Budowlanym:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;



b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oéwiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 17 ust.1 Umowy;

d) planu BIOZ.

2) Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy,
a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od daty dostarczenia
wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 1) powyzej.

4. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 oznacza realizacje
wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym miedzy
innymi: uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia
robot budowlanych, o ile bedgq wymagane. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy
zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego podpisanym przez obydwie
Strony.

5. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
zmianie w przypadku zaistnienia zdarzen, o ktéorych mowi § 14 Umowy.

8§ 7. Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Zatwierdzenie otrzymanej od Wykonawcy dokumentacji w terminach okreslonych
w § 6,

2) Odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym
i ostatecznym pozwoleniem na budowe, a w drugim etapie odebranie robdt budowlanych
wraz z uzyskanym przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwoleniem na
uzytkowanie lub zgtoszeniem zakonczenia robot bez sprzeciwu przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy. Zatqcznikiem do w/w
protokotu bedzie dokumentacja fotograficzna przekazywanego Terenu Budowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, ktorzy bedq dziatali w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo
budowlane i dokonajg rozliczen finansowych roboét. Zamawiajacy moze sprawowac
nadzor inwestorski poprzez personel specjalistycznej firmy zewnetrznej.

5) Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

6) Zaptata za odebrane prace, roboty i nadzory.

7) Udzielenia, w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, osobie lub osobom
wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania i wystepowania w
jego imieniu przed wtasciwymi organami, urzedami i instytucjami w postepowaniach
administracyjnych, ktorych przedmiotem bedzie uzyskanie: wymaganych uzgodnien,
decyzji, opinii, badan i ekspertyz itp. Wniosek Wykonawcy o udzielenie petnomocnictwa
wskazywac bedzie dane osobowe petnomocnika i zawiera¢ pisemng zgode tej osoby na
ich przetwarzanie na potrzeby Przedmiotu Umowy zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia informaciji
0 miejscu ztozenia dokumentu petnomocnictwa i planowanym terminie do jego zwrotu.
W terminie 14 dni po wykorzystaniu dokumentu petnomocnictwa Wykonawca jest
zobowigzany do jego zwrotu Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Dokonanie wizji lokalnej:
a) Terenu Budowy i jego specyfiki,
b) Terendéw Sasiadujacych i otoczenia,
c) innych terendw, ktére w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na nalezyte wykonywanie
Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy,
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d)

istniejgcej infrastruktury - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego uzbrojenia
terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sgsiadujacym oraz na innych terenach, o
ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkdéw lub wykona je nienalezycie,
bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU, w tym:
a) Uproszczona koncepcja montazu dzwigu osobowego, zaakceptowana przez
Zamawiajacego, na podstawie PFU. Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji

papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,
b) Wizualizacje obiektu Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji papierowej

elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w 3 egz.
w wersji  papierowej i na odwzorowanych z  wersji papierowych

dokumentéw/materiatéw 2 szt. no$nikdéw elektronicznych,

c) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, badania geotechniczne
i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z kompletem
opinii i uzgodnien (w tym pozwolenie konserwatorskie) oraz ostateczng decyzjg
o pozwoleniu na budowe. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowe dotyczy montazu
dzwigu osobowego, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej
do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w 3 egz. w wersji
papierowej i na odwzorowanych z wersji papierowych dokumentéw/materiatow 2

szt. no$nikow elektronicznych,

d) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji

papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,

e) Projekt wykonawczy wielobranzowy, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na odwzorowanych z wersji

f)

9)

papierowych dokumentow/materiatow 2 szt. nos$nikow elektronicznych,

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski w ktérym kod pozycji okreslony zostanie
zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robdt, z podziatem na roboty
remontowe i inwestycyjne, Wykonawca przekaze 1 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej do zatwierdzenia, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz.
w wersji  papierowej i na odwzorowanych z  wersji papierowych

dokumentéw/materiatéw 2 szt. no$nikdéw elektronicznych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca

przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na 2 szt.

nosnikéw elektronicznych,

h) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy, Wykonawca
przekaze 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia, a po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz. w wersji papierowej i na
odwzorowanych z wersji papierowych dokumentéw/materiatdow 2 szt. nos$nikow

elektronicznych,

Oswiadczenia Projektanta wymagane art. 34 wust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdézn. zm.),
o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.
W os$wiadczeniu nalezy réwniez zaznaczy¢, ze dokumentacja jest skoordynowana,
zgodna z umowag, ustawg Prawo zamoéwien publicznych i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ - po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 3 egz.
w wersji  papierowej i na odwzorowanych z  wersji papierowych

dokumentéw/materiatéw 2 szt. nosnikow elektronicznych.
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3)

4)

5)

6)

7)

a)

c)
d)

8)

9)

10)

11)

12)

j) Pozostatych opracowan projektowych- w 1 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
na nosniku zewnetrznym bedacym tozsamym z przekazang wersjg papierowa,

k) Catosci dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej
zapisanych na nosniki zewnetrznym (rysunki -,w zapisach/rozszerzeniach
umozliwiajacych odczyt / zapis ,AutoCAD 2002") dwg, dgn, zapis rozszerzenia
formatu rvt, IFC i pdf, cze$¢ opisowa projektu-Word i pdf xml, przy uwzglednieniu
anonimizacji danych w wersji nieedytowalnej).

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat pisemnie Zamawiajacego o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji Przedmiotu Umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne
dziatanie Zamawiajacego. Osoba upowazniona lub wskazana przez Zamawiajacego bedzie
miata zapewniong mozliwos¢ zapoznania sie na biezaco z rozwigzaniami projektowymi,
a jej uwagi beda rozwazone przez Wykonawce.

W odniesieniu do rozwigzan w projekcie tj. opisach i rysunkach stuzacych realizacji Obiektu,
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ projektu z parametrami inwestycji uzgodnionymi przez
Zamawiajacego lub podanymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach.
Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjma forme pisemng pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg
cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
parametrow technicznych urzadzen i materiatow.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Strony
Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego (dalej: Harmonogram) wykonania
robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia spisania Protokotu potwierdzajacego
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust.1 pkt 6) zawierajgcego:

kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych (elementéw rozliczeniowych);

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych zadan stanowigcych elementy
czesciowych odbioréw robot;

wartos$¢ poszczegolnych zadan stanowigcych elementy czesciowych odbioréw robdt;
Aktualizowanie Harmonogramu.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje
Harmonogram lub odmawia jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu
Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ jego zmiany zgodnie z uwagami Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca
sporzadzajac Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatow i odbiér odpaddow
muszg by¢ realizowane na biezgaco ze wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich
sktadowanie. Harmonogram musi uwzgledniac fakt, ze roboty bedg prowadzone w czynnym
obiekcie oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badz statego z terenu niebedacego wiasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego oraz
decyzji pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robét
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym tresci wszystkich wystgpien o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, informacji, przy czym tres¢ wystapien i uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badz statego z terenu niebedacego witasnoscig Uniwersytetu Wroctawskiego
powinna by¢ zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiajacego.
Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany
do zastosowania zgodnie z wymaganiami producentow. Projektowane technologie,
urzadzenia oraz materiaty majg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane.

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac pisemnie nie rzadziej
niz jeden raz w miesigcu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania
prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych.

Aktualizowanie na biezaco Projektu Technicznego w trakcie realizacji robot poprzez
uwzglednianie wszelkich zmian w ramach Nadzoru Autorskiego.
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13) Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o wykres
ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych terminow
umownych.

14) Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie Protokotu
Przekazania Terenu Budowy w dniu przekazania przez Zamawiajacego, przygotowanie frontu
robot i ich wykonywanie.

15) Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych prac i robét oraz Terenu Budowy
zgodnie z przepisami prawa, W szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposéb wykluczajgcy powstanie zagrozenia dla osdb przebywajacych
w budynku oraz minimalizowanie ucigzliwosci.

16) Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone robdt, mienia
wtasnego, jak i mienia Zamawiajacego oraz osob trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu
Budowy, a takze za zabezpieczenie robdt.

17) Zapewnienie osoby, ktdra obejmie funkcje Kierownika Budowy.

18) Dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy zgodnie ze stanem faktycznym.

19) Uzyskanie na witasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy administracyjne
oraz stuzby wyspecjalizowane, niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym
pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy; ponadto uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji i wyspecjalizowanymi stuzbami.
W razie koniecznosci Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego
petnomocnictwa wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien,
o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci uzyskanie zgody na dojazd ciezkim
sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznos¢).

20) Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen dotyczacych
zarowno wykonywania dokumentacji projektowej jak i realizacji rob6t budowlanych.

21) Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujacej
nadzér nad realizacja Umowy z ramienia Zamawiajacego wskazanej w § 13 ust 1.

22) Zatrudnienie przy wykonywaniu Umowy niezbednej kadry projektantéw, kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikow obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej liczbie
i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym
wykonywaniem robét osobom 2z odpowiednim doswiadczeniem i umiejetnosciami.
Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia osdb zatrudnionych w wymagang odziez
ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkdéw tgcznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

23) Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty wymogowi
zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974.
Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023r.poz. 1465):

a) roboty rozbiérkowe,

b) roboty budowlane i renowacyjne,

c) roboty izolacyjne,

d) roboty malarskie,

e) roboty $lusarskie,

f) roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne;
g) roboty montazowe dzwigu.

24) Zobowigzanie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
robot, o ktérych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

25) Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli,
do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania robot
w wyznaczonym terminie oswiadczen i dokumentéw, ktére bedg potwierdzaty spetnienie
obowigzkéw wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 23) powyzej, to jest:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)
33)

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika Pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowanie w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy bedzie
wymagat w/w oswiadczen i dokumentdéw za posrednictwem Wykonawcy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakos$ci materiatéw, urzadzen, sprzetu, wykwalifikowanych

pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych, obstugi specjalistycznej itp.

zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB niezbednych do prawidiowego i

terminowego wykonania robot; do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie

materiatdw oraz urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajagcym

Z przepisOw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do

stosowania na podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych oraz na podstawie przepiséw dotyczacych
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i

innym obowigzujgcym przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie

materiaty przed ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje wtasciwego Inspektora Nadzoru (IN).

IN bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego.

Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowié

moze podstawe do nie odebrania robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby realizacji Przedmiotu

Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich
i Podwykonawcow,

b) mozliwos¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia $ciekobw z Terenu Budowy
i innych terendw na potrzeby wszystkich osob zatrudnionych na Terenie Budowy zaréwno
przez Wykonawce, jak i jego Podwykonawcow,

c) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztow powyzszych  ustug
we wlasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikow,

d) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych terendéw, w tym

wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen, do stanu nie gorszego niz

istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéod wyrzadzonych na

Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych realizacjg robot.

W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzyc¢

Wykonawce kosztami za przywrocenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz

kosztami poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjq robdt

i potraci¢ nalezno$¢ z naleznego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na Terenie Budowy,

Terenie Sgsiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét

oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezaca inwentaryzacja wykonanych robdt.

Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej realizacji

Przedmiotu Umowy, by odpady i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz,

écieki, pyly, hatas, wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie

przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowily zagrozenia dla ludzi

i Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnos$nie sposobu
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zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét
zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpaddéw w sposéb zgodny
z prawem, ponoszgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom
hatasu poprzez wiasciwy dobor i konserwacje sprzetu i urzadzen. Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelka odpowiedzialnosc
materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen srodowiska zwigzanych z wykonywaniem
Umowy, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcow lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za
naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie robdt i na Terenie Sasiadujacym,
zwalniajac od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego.
34) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustaw, w tym:
a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
35) Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkéow Wykonawcy
nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.

36) Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty,
a w szczegolnosci wstepu na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot,
dokonywanie ogledzin materiatow i instalacji dostarczanych na Teren Budowy,

uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego do odbioru robét ulegajacych zakryciu.

37) Stosowa¢ i uzywa¢ materialy oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng Panstwa
cztonkowskiego UE wuznang przez Komisje Europejskga za zgodng z wymogami
podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej wystawit
deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodno$¢ wyrobu z europejskimi  normami
i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowa aprobata techniczng,
a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

38) Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw zezwalajacych
na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, dokumenty dopuszczenia
do obrotu itp.

39) Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami lub
uzgodnieniami — badan, prob, odbioréw, zatwierdzen.

40) Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczenn z Podwykonawcami.

41) Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

42) Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkéd, wad i awarii spowodowanych przez
niego w trakcie realizacji robot oraz stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

43) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym -
zatacznik nr 1 do Umowy.

44) Uruchomienie dzwigu osobowego.

45) Wykonanie dokumentacji niezbednej do zarejestrowania dzwigu przez Urzad Dozoru
Technicznego.

46) Zarejestrowanie dzwigu w Urzedzie Dozoru Technicznego.
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47)
48)

49)

50)

54)

55)

56)

Uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, dopuszczenia do eksploatacji dzwigu przez Urzad
Dozoru Technicznego.
Poniesienie we wtasnym zakresie wszelkich kosztéw, w tym kosztow administracyjnych,
zwigzanych z procedurg rejestracji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.
Przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich przegladdw i sprawdzen przez osobe do tego
upowazniong niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego korzystania z platformy dla
0sOb niepetnosprawnych (w tym prowadzenia ksigzki serwisowej), zapewnienie ustugi
catodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania pasazerdw oraz
przeprowadzanie corocznych formalnosci dot. przegladéw Urzedu Dozoru Technicznego od
momentu rejestracji dzwigu do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi. Wykonawca
zapewni, ze osoba wykonujaca w/w czynnosci bedzie posiadata odpowiednie przeszkolenie
producenta dzwigu i dostep od odpowiedniego oprogramowania komputerowego
umozliwiajgcego komputerowq diagnostyke windy.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego, pisemnego informowania przedstawicieli

Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 na biezaco o wystgpieniu kazdej

okolicznosci, stanowigcej zagrozenie dla termindw wykonania Umowy, warto$ci Umowy,

zatozonej jakoséci prac lub majacej wptyw na Srodowisko (incydenty, szkody

w $rodowisku). W stosunku do wszystkich wydarzen, majacych negatywny wptyw na

koncowy termin realizacji, zakres lub warto$ci Umowy, Wykonawca powinien dodatkowo

przedstawi¢ skutki tych wydarzen, wskazujgc proponowane rozwigzania naprawcze.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem, na ktérym wykonywane bedg roboty

i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag, oraz przyjmuje obowigzki i ograniczenia

wynikajace z udostepnienia terenu na przeprowadzenie robét budowlano — montazowych.

Petnienie nadzoru autorskiego z nalezytg starannoscig zawodowg przez osoby posiadajace

przewidziane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia i na zasadzie najwyzszej

jakosci ustug. Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:

a) nadzor autorski nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg
w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych
i doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowq,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub Zamawiajgacego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania
z zastrzezeniem, ze kazde 2z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

e) ocene parametrow lub wynikéw szczegdétowych badan materiatdw i konstrukgji
w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych - na zadanie Zamawiajacego,

g) udziat w naradach i komisjach technicznych nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz udziat
w odbiorze koncowym zadania,

h) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

i) prowadzenie regularnych inspekcji na placu budowy przez wszystkich inspektoréow
nadzoru autorskiego, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu,

j) biezaca aktualizacja projektu technicznego.

Zapewnienie petnienia Nadzoru Archeologicznego i przeprowadzenie badan

archeologicznych przy robotach ziemnych zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece
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57)
58)
59)

60)

nad zabytkami

Wydanie Zamawiajagcemu Os$wiadczenia o udzieleniu gwarancji w momencie podpisania
Protokotu przekazania dokumentacji projektowej.

Wydanie Zamawiajgcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot.

Przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego dzwigu osobowego.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego, lecz nie podzniej niz w terminie 3 dni
informowania osoby wskazanej odpowiednio w § 13 ust. 1 Umowy na biezaco,
o wystgpieniu kazdej okolicznosci stanowigcej zagrozenie dla termindéw wykonania
Umowy, zatozonej jakosci prac jak i zakresu rzeczowego.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkdw
nalezycie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wstrzymania realizacji zakresu Umowy.
Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato Wykonawce.

w

§ 8. Inne postanowienia stron

przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie

sporzadzony protokot ustalajacy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1)
2)
3)
4)

5)

odbior dokumentacji projektowej,

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czesciowe robdét budowlanych i instalacyjnych,

odbioér koncowy wykonanych robdt wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie,

odbidr ostateczny przed zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr etapu projektowania:

1)

2)

3)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zgodng z Umowa dokumentacje projektowg
okreslong w § 1 ust. 3 pkt 1) w siedzibie Zamawiajacego we Wroctawiu w Zespole
Realizacji Inwestycji i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego. W chwili przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie
dokona sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej. Dokumentem
potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej jest
~Protokol przekazania dokumentacji projektowej”- sporzadzony przez
Wykonawce i podpisany przez strony Umowy. ,Protokdt przekazania dokumentacji
projektowej” nie jest podstawa do wystawienia faktury.

Zamawiajacy, po sprawdzeniu kompletnoséci przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (w terminach wskazanych w § 6) dokona przyjecia lub
odmowi przyjecia przekazanej dokumentacji projektowej.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe bedzie podpisanie "Protokotu potwierdzajacego
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej". Spisanie powyzszego
protokotu nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jest ona poprawna, ani
nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy za jej zawartos¢ merytoryczno-
formalna.
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4) W przypadku odmowy przyjecia przekazanej dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy sporzadzi ,protokot z kontroli dokumentacji projektowej”, ktory
wraz z wykazem nieprawidtowosci zostanie przekazany Wykonawcy celem ich
usuniecia we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak nie poézniej niz
14 dni od dnia przekazania. Po usunieciu przez Wykonawce wskazanych
nieprawidtowosci, strony Umowy ponownie przystgpia do procedury przyjecia
dokumentacji projektowej.

5) Oswiadczenie o udzieleniu gwarancji dla dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/lub
spisania Protokotu Odbioru Robét Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem
wiasciwego Kierownika Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Kierownika Budowy. Odbiér tych robdt przez Zamawiajacego nastgpi niezwiocznie
po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

4. Odbiorom czesciowym beda podlegaty zakonczone zadania czes$ciowe wyszczegdlnione
w Harmonogramie robot, z tym ze odbidr tych robdét przez Zamawiajgcego nastgpi
w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektorow Nadzoru, przy czym odbiorowi bedg
podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania cze$ciowe wymienione w Harmonogramie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy. W trakcie odbiorow czesciowych Zamawiajacy
bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robot w stosunku do pierwotnych
zatozen terminowych przyjetych w ww. Harmonogramie.

5. Odbior koncowy Wykonania robot wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie:

1) Zakonczenie wykonania robot Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika Budowy,
co bedzie ré6wnoznaczne z zakonczeniem wykonania robét. Nie pozniej niz
w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o zakonczeniu wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty
potwierdzajace poprawnos$¢ wykonania robot. Bedg to w szczegdlnosci: pomiary
instalacji klimatyzacji, pomiary i testy instalacji elektrycznej, dokumenty dopuszczenia,
odbioru wystawiane przez instytucje zewnetrzne. Inspektorzy Nadzoru potwierdzg lub
odméwig potwierdzenia wykonania robdét budowlanych i gotowos$¢ do odbioru
w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy
o zakonczeniu robét.

2) Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt
do odbioru”, nastepuje pisemnie w terminie nie pozniej niz 30 dni po
potwierdzeniu wykonania robét budowlanych i gotowosci do odbioru przez
Inspektoréow Nadzoru zgodnie z pkt 1) powyzej. Wykonawca zobowiazany jest
zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez Inspektorow Nadzoru wpisow
w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych oraz
dokumenty:

a) Dziennik Budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy, Zze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawcza (w 3 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 2 nos$nikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB) zawierajacg m.in. protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub
zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatdw, instrukcje obstugi oraz
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz z powykonawczga mapq geodezyjng
z wnioskiem potwierdzajacym jej ztozenie do wtasciwego organu do zatwierdzenia,
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d) kopie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymadg uzyskania

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
a)

b)

c)

10)

11)

b)
c)

pozwolenia na uzytkowanie).

Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru koncowego -
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odmdwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § 9 ust. 5 pkt 1) i 2) lit. a), b) i c) powyzej.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni - liczac od daty
rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokot Odbioru
Koncowego Robét pod warunkiem braku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi
~Protokét z Czynnosci Odbiorowych”, ktory bedzie zawierat liste wad oraz termin
ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Robot zostanie sporzadzony po
usunieciu wszystkich stwierdzonych wad i przekazaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zaakceptowanej przez wiasciwy organ mapy
powykonawczej. W dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisang Karte Gwarancyjng (ktorej wzor
stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy).

Jezeli w toku odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone:

wady umozliwiajgce uzytkowanie catego obiektu wraz z placem zabaw zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

wady uniemozliwiajgce uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

wady nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy
wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej czesci.

Uprawnienia Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w § 11 oraz dla wykonanych
robot budowlanych w Zataczniku nr 4 do Umowy - ,Karta Gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgacymi zmianami:

termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie dokumentowej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu,
nie krotszy niz 7 dni;

usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

6. Odbiodr ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

1) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego;

2) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
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wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad;

3) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie;

4) Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materialty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wartosci brutto wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

2) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1;

3) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) Umowy w wysokosci 0,2% wartosci brutto umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminach okresélonych w § 6
ust. 2 pkt od 1) do 5) Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej
i spisanych w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

6) za zwitoke w przekazaniu Harmonogramu, o] ktérym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy - w wysokosci 500 zt netto za kazdy dzien zwtoki;

7) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

8) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust. 7 Umowy-
w wysokosci 0,1% wartosci brutto umownego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nieprzystapienia;

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt netto za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

10)za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 500 zt netto za kazdy taki przypadek;

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (lub jej zmiany) jezeli jej
wartosc jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt netto - w wysokosci 500 zt netto za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

12)za zwioke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséow do uméw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 8 pkt 5) Umowy - w wysokosci
500 zt netto za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;
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13)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane -
w wysokosci 1000 zt netto za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

14)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
100 zI netto za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

15)za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, o czym mowa w § 12 ust.
10 Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w wymaganej przez
Zamawiajacego wysokosci;

16)za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikdw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na terenie
budowy poza strefami do tego wyznaczonymi - 500 zt netto za kazde stwierdzone
zdarzenie;

17)za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikédw Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcow Ilub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ -
500 zt netto za kazde stwierdzone zdarzenie;

18)za niewydanie O$wiadczenia o udzieleniu gwarancji w dniu podpisania Protokotu Odbioru
dokumentacji projektowej i Karty Gwarancyjnej w dniu Odbioru Korncowego Robot
w wysokosci 1 000 zt netto za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

19)za nieprzekazanie dokumentu polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w
terminie okreslonym w § 17 ust. 2 w wysokosci 500 zt netto za kazdy dzien opdznienia
przekazania w/w dokumentu;

20)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osob
wykonujacych co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 23) Umowy,
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci
1 000 zi netto za kazdy stwierdzony przypadek;

21)za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 25) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt netto za
kazdy stwierdzony przypadek;

22)kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0s6b wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 23) Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1000 zt netto
za kazdy stwierdzony przypadek;

23)w kazdym przypadku nierozwigzania Umowy z Podwykonawca, Dalszym Podwykonawcq
na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 13 w wysokosci 1 000 zt netto;

24)za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe znajdujaca sie
pod wptywem alkoholu, narkotykdéw lub innych $rodkéw odurzajgacych - w wysokosci
1 500 zI netto za kazdy taki przypadek;

25)z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 uPzp - w wysokosci
2 000 zt netto za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce,
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia wszelkich watpliwosci Strony
zgodnie oswiadczaja, ze zobowigzanie do zaptaty kary umownej nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Wymienione w ust. 1 kary umowne podlegajg sumowaniu, a ich taczna wysokos¢, nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajgq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany w nocie ksiegowej.
W przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie
prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka ponidst na
skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od naliczonych kar
umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa. Okres
gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz
z okresem gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane na ich podstawie. W ramach
gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania na wiasny koszt wszelkich wad
w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych. Termin
usuniecia wady w kazdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
tych okreséw.
Wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi Zamawiajagcy ma prawo podjaé postepowanie
w sprawie wadliwej dokumentacji w sposob nastepujacy:
1) zadac¢ usuniecia wad w ustalonym pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
terminie. Zgtoszenie wad i uzgodnienie terminu musi nastgpic¢ pisemnie,
2) nie zadajac usuniecia wad - zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy,
3) odstgpi¢ od umowy, z winy Wykonawcy, jezeli istotne wady, wskazane
w przedmiocie umowy nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ....... miesiecy zgodnie ze
zlozona ofertq, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 5 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdécenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie pozniej
niz w terminach podanych w Karcie Gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez

Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, wodwczas Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej.
Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zalacznikiem Nr 4 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Konncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar

umownych, zostato wniesione przed zawarciem umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: scrcrseverararanans zt
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(STOWNIE: trvamramsamssnrsnssnnsnnsnnsnnnans ), W formie: sucvververvarnas.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa

w art. 450 ust. 2 uPzp.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy

w nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrocone na zasadach zawartych

w art. 450 ust. 5 uPzp - na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

W razie zmiany formy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na forme gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegolnosci zaopatrzony

w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy

gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajagcego — bezwarunkowo

i bezzwtocznie.

Tresc¢ skfadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgacego przed zmiang,

umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu wzor

poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru poreczenia/gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub

wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar

umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem

Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony

w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na

dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie

z § 10 ust. 1 pkt. 15) Umowy.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Utrzymania Majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezaca korespondencje
z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma dokumentowa).
Kontrole i nadzor techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy beda petnic¢ przedstawiciele
Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na pi$mie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigca funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji
i dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajagcemu zmiane osob wskazanych w ofercie pod
nastepujacymi warunkami:
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1) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajqcego;

2) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy wskazane w ofercie Wykonawcy)
dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

1)  jej émierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej
przez Wykonawce z takg osobg;

3) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany 0s6b wskazanych
w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki
wyhnikajace z Umowy.

W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych
w art. 455 uPzp, za zgodq obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z art. 455 ust.1 uPzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

1) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow bedzie trwato dtuzej niz 30 dni, o ile wspomniane wydtuzenie nie zostato
zawinione przez Wykonawce - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilo§¢ dni trwania procedury
administracyjnej przekraczajaca 30;

2) procedura wydawania pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia Wydziatu

Architektury i Budownictwa o braku sprzeciwu do ztozonego zgloszenia robdt bedzie
trwata dtuzej niz 65 dni liczac od dnia ztozenia przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt
w Wydziale Architektury i Budownictwa UM Wroctawia do dnia wystawienia w/w
pozwolenia lub zgtoszenia, o ile wspomniane wydituzenie nie zostato zawinione przez
Wykonawce - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i o ilos¢ dni trwania procedury
administracyjnej przekraczajaca 65;

3) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych w PFU

rozwigzan technicznych, beda one korzystne dla Zamawiajgcego i zostang one przez
Zamawiajacego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin realizacji Przedmiotu
Umowy pozostang bez zmian;

4) zajdzie koniecznos$¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia istotnych lub

5)

nieistotnych zmian w stosunku do PFU (zgtoszonych przez Zamawiajacego Ilub
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego), - co pocigga za sobg przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji zamowienia podstawowego nie ingerujgc w funkcjonalnos¢
obiektu - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony
w § 6 ust. 1 Umowy lub ponad terminy okreslone w § 6 ust. 1 Umowy;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu Umowy
- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
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6)

7)

wynagrodzenia. Suma wartosci robot zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 25 %
tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz
ust. 2 uPzp i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach - mozliwa zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartos$ci wynagrodzenia lub terminu
o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy;

konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot budowlanych w zwigzku z funkcjg
obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktérym Wykonawca nie moagt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

8) wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznoéciami, na ktore Wykonawca nie miat wplywu,
w szczegolnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony
rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktéorym nie mozna zapobiec, majace wptyw
na realizacje przedmiotu Umowy, niezalezne od zadnej ze Stron, niemozliwe
do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastapito po dniu zawarcia Umowy,
w szczegolnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi
skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in. w panstwach sgsiadujacych
z Polskg) wraz z pozniejszymi skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje
administracyjne majgce wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres,
w ktérym Wykonawca nie mdgt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi
z tego tytutu winy;

w przypadku opo6znienia wykonania robot przytaczeniowych przez gestorow medidéw lub
w przypadku opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz Ilub innych aktédw administracyjnych
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce
warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim zlozenia przez Wykonawce
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie o okres, w ktorym Wykonawca
nie mogt realizowa¢ Przedmiotu Umowy;

Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 uPzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatlu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Art. 122 ustawy uPzp stosuje sie odpowiednio;

w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

w przypadku zmian obowigzujacych przepisbw prawa wptywajacych na termin
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert o okres,
w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy:

w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie ona dostosowana do obowigzujgcych
przepisdw przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawce wartosci wynagrodzenia
netto. Zmiana ta bedzie dokonana automatycznie bez koniecznosci zawarcia aneksu do
Umowy i bedzie obowigzywac od dnia wejscia w zycie zmienionych stawek podatku VAT.

. W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego
w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robdt bedzie ustalony na podstawie wartosci
poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu robdt
zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie Harmonogramu, ich wartos¢
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zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegdétowa, do ktérej
nalezny stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorys bedzie
przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem s$rednich
sktadnikéw cenotwérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%, Z=15%, R=30,0 zt
netto/r-g. Koszty materiatow i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw
~SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych
zasadach obliczane beda wartosci robdt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych. W takim wypadku dopuszcza sie zmiane terminu wykonania okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy o okres realizacji zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych
niezbedny dla wykonania Przedmiotu Umowy.

. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6) powyzej ich
wartos¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgacego do wyrazenia takiej
zgody.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywac od dnia pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 zmianie przedstawiciela.

. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydiuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przeditozenie dokumentdéw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

8§ 15. Klauzule waloryzacyjne

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej
Umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zmianami),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 46 ze zm.),

— o ile ktora$ z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu

zamoéwienia publicznego.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, bedzie polega¢ na tym, Zze do
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug lub podatku akcyzowego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacq stawka tego podatku lub podatek akcyzowy zgodnie z obowigzujacq stawka
tego podatku. Zmiana bedzie dotyczy¢ niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto,
naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Ztozony przez Wykonawce wniosek o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2) , 3) i 4) musi zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem
zmiany.
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4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
dotyczy¢ tylko 0sob bezposrednio realizujagcych Umowe wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 23)
Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie,
w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej poprzez m.in.
pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
w rozbiciu na poszczegdlne koszty pracodawcy (elementy wynagrodzenia), wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
tj.: do réznicy wynikajacej ze zmian: wynagrodzenia brutto, sktadek ZUS i sktadek PPK. Nie
bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie ptatnosci
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczy¢
tylko pracownikdéw realizujgcych Umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 23) Umowy. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie, w szczegolnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) na kalkulacje ceny
ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikédw, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresow. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 3).

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca sktada
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie ptatnosci
wynikajacych z ustug swiadczonych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych wraz z oswiadczeniem potwierdzajacym stan faktyczny
na dzien wejscia w zycie nowych zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien dotyczy¢ wytacznie oséb bezposrednio realizujacych
umowe, wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 23) Umowy, na rzecz ktorych pracodawca rzeczywiscie
odprowadza sktadke na Pracownicze Plany Kapitatowe. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) na kalkulacje ceny ofertowej.
Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamédwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa
w ust. 1 pkt 4).

6. Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku
od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmiane umowy w zakresie okreslonym
w ust. 1 powyzej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiajacy wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

7. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego zasadnosci wprowadzenia zmian do
umowy, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé¢ bedzie od dnia wskazanego
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w aneksie do umowy, nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa
w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) powyzej,
na koszty wykonania zamdwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
Zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZMIANY CENY MATERIALOW
LUB KOSZTOW ZWIAZANYCH Z REALIZACIA ZAMOWIENIA:

Strony postanawiajg, iz zgodnie z art. 439 ust. 2 uPzp, dokonajg w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmiang cen materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Umowy rozumianej jako wzrost, jak i obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, przy uwzglednieniu nastepujacych warunkéw i zasad:

1) Waloryzacja bedzie obejmowac jedynie cze$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane
i instalacyjne, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy i odbywac sie w oparciu
o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkow -
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP _DBD CEN
30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigqc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych po miesiqcu, w ktérym rozpocznie sie
realizacja robot budowlanych i instalacyjnych, do miesigca za ktéry zostata
wystawiona faktura VAT. Waloryzacji podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2)
Umowy. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, Strony uzgodnig
inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS. Strony bedg uprawnione
do zastosowania waloryzacji wynagrodzenia dopiero w momencie, kiedy wartos¢
wskaznika waloryzacji dopiero w momencie, kiedy warto$¢ wskaznika waloryzacji
Ww(n) obliczonego zgodnie ze wzorem z punkcie 2) ponizej osiggnie wartos¢ wiekszg
lub rowng 1,0200 w przypadku wzrostu wynagrodzenia lub mniejszg lub réwng 0,9800
w przypadku obnizenia wynagrodzenia.

2) Wskaznik waloryzacji Ww(n) powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw
cen produkcji budowlano-montazowej - pozycja Budowa Budynkow - dla kolejnych
miesiecy po trzecim miesigcu liczac od miesigca, w ktérym rozpocznie sie realizacja
robét budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesigc, w ktéorym rozpocznie sie
realizacja robot budowlanych i instalacyjnych, gdy wskaznik jest réwny 100) do
miesigca za ktory nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty), wg ponizszego wzoru:

Ww(n)=[(Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)Xx(Wn-1/100)x(Wn/100)]
gdzie:
+Wwn)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

~Wo" - wskaznik ,,0” z miesigca, w ktdorym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i
instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesiqc, w ktoérym rozpocznie sie realizacja robot
budowlanych i instalacyjnych = 100;

~Wi1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu, w ktdrym rozpocznie sie
realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesigc, w ktorym
rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni = 100);

W2, ,W3",... — wskazniki ,2”, 3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu liczac od miesigca,
w ktérym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesiac 0,
czyli trzeci miesigc liczac od miesigca, w ktdérym rozpocznie sie realizacja robot
budowlanych i instalacyjnych (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100);
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Wh-1— wskaznik ,,n-1"” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100);

n

~Wr" - wskaznik ,n z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS,
w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Fakture na kwote wynikajacq z waloryzacji Wykonawca wystawi na kwote wyliczong
Z ponizszego wzoru:

Fwal(n) = F(n)X(Ww(n)'l)Xa
gdzie:
~Fwal(n)" —wysokos$¢ faktury waloryzacyjnej za n-ty miesiac/ korekty faktury;

- wspotczynnik o wartosci 0,5 okreslajacy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji;

Ila

~Fm" — wysokos¢ faktury za n-ty miesiac;
~Wwm" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca.

W przypadku, gdy za n-ty miesigc wskaznik waloryzacji Ww(n) 0siggnie wartos¢ mniejszq
lub réwng niz 0,9800, Wykonawca wystawi korekte do faktury za n-ty miesiac
w wysokosci obliczonej wg powyzszego wzoru.

3) Ilorazy wskaznikéw cen (W1/100) oraz wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy obliczaé
z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

4) Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie waloryzowane po miesigcu, w ktorym
rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych (miesigc 0, czyli miesiac,
w ktdorym rozpocznie sie realizacja robot budowlanych i instalacyjnych,
z zastrzezeniem postanowien w punktu 2), do osiggniecia limitu waloryzacji 10 %
wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 2 pkt 2) Umowy. Ze wzgledu na fakt, ze publikacja wskaznikdéw w biuletynach
GUS odbywa sie z opdznieniem waloryzacja za biezacy okres rozliczeniowy zostanie
wyliczona, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie waloryzacji wynagrodzenia za
dany miesiac realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wartos¢ zwaloryzowanych kwot
dla swiadczen zrealizowanych w danym miesigcu. Po zatwierdzeniu wyliczen przez
Zamawiajgacego Wykonawca wystawi fakture na kwote wysokosci waloryzacji.

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
witasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac¢ S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikdw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie
z art. 439 ust. 1-3 uPzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca Dalszemu

Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedq kalkulowane
w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca,
lub Podwykonawcq, a Dalszym Podwykonawca, pod rygorem zaptaty kary umownej,
o ktéorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 25) Umowy.

7) Waloryzowane beda wszystkie faktury oprécz dwoéch ostatnich faktur, chyba
Ze wczesniej zostanie osiggniety limit waloryzacji 10 %. Po ostatniej waloryzacji
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Strony podpisza aneks do Umowy zmieniajagcy wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

8)Podany powyzej schemat bedzie stosowany do waloryzacji wynagrodzenia
za wykonanie zakresu Przedmiotu Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy.
W przypadku koniecznosci dokonania zmian i/lub rozszerzenia zakresu Przedmiotu
Umowy ustalonego na dzien zawarcia Umowy i/lub wykonania robdét dodatkowych
skutkujacych wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy wskaznik poczatkowy Wo =100
waloryzacji wynagrodzenia za zakres zmieniony bedzie przyjety z miesigqca zawarcia
aneksu wprowadzajacego zmiane wynagrodzenia.

8§ 16. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiajq, ze oprocz przypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

3.

4.

5.

i art. 456 uPzp przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czeséci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
o przyczynach odstgpienia, w szczegdlnosci:

a) jezeli istotne wady dokumentacji projektowej nie zostaty usuniete w wyznaczonym

terminie,

b) zwtoki w rozpoczeciu robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez
okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;

c) zwioki w realizacji robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu przez

Wykonawce przez okres dtuzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu 14 dni;

d) nieprawidtowego wykonania robdt lub wykonywania ich w sposob niezgodny

z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

e) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robdt na okres diuzszy niz

14 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

f) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu

BIOZ;

g) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w § 3 ustil;

i) gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okreslonych w Umowie,

j) stwierdzenia, ze Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe

i pomimo pisemnego wezwania do wtasciwego jej wykonania i wyznaczenia
dodatkowego 5 dniowego terminu, sposob dziatania Wykonawcy nie ulegt zmianie,
k) w razie zaistnienia ryzyka niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy

z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.,
poz. 794 z pozn. zm.), zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu
ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U.
z 2022r., poz. 2309).

Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega

z ptatnosciami przekraczajacymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawcy #ie

przystuguje wzgledem Zamawiajgcego roszczenie o zaptate wynagrodzenia tylko za

ustugi oraz roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Zamawiajacego do

dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 uPzp).
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6.

7.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8.

1)

2)

3)
9.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:
natychmiast wstrzymac wykonywanie ustug/robét, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, jednak nie podzniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy,
przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat pfatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniegj,
niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy.
przekaza¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢ i ilos¢ wykonanych ustug/robdt,
w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci
lub bezpieczenstwa robdt,

w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw potwierdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych ustug/robdt, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji ustug/robdét w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie Strony
protokdt inwentaryzacji ustug/robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos$¢ robdt na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robot wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy oraz pozostatych
robot, ktoérych warto$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych
w § 14 ust. 3 Umowy,

w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokonac¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma

obowigzek:
dokona¢ odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w terminie
10 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.
Odbioru robét dokona wyznaczona przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa;
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
przejac¢ od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstapienia

nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych

odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych Umowg
kar umownych, ktére zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktore
zostaty zastrzezone na wypadek odstgpienia od Umowy.

8§ 17. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu szkod,
mogacych zaistnie¢ w zwigzku do czasu obowigzywania gwarancji i rekojmi na Przedmiot
Umowy polisy ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy (pod
rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy sktadki
zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu
dowod uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci
sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktéorym mowa powyzej, musi wynikac¢ fakt optacenia sktadki
w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie
w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu ubezpieczenia, przy czym
z dokumentu tego musi wynikac, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia
nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skifadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

8§ 18. Prawa autorskie osobiste i majatkowe

Wykonawca oswiadcza, iz w dniu przeniesienia na Zamawiajagcego praw autorskich
majatkowych do utworéw powstatych w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy przystugiwac
mu bedq prawa autorskie, w tym prawa do korzystania i rozporzadzania tymi utworami.

Z chwilg podpisania Protokotu potwierdzajacego opracowanie kompletnej dokumentacji

projektowej, wskazanego wyzej w § 9 ust. 2 pkt 3), autorskie prawa majatkowe do utworow

stanowigcych Przedmiot Umowy, oraz prawa zalezne, przejda na Zamawiajgcego, bez
sktadania odrebnych oswiadczen w tym zakresie. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca
pisemnie potwierdzi fakt przejscia autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajacego catosci autorskich praw

majatkowych na wszystkich znanych w chwili zawierania niniejszej Umowy polach

eksploatacji, w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworéw lub ich elementéw i opracowywania
utwordw zaleznych: bezposrednie lub posrednie, w czesci lub w catosci — wytwarzanie
i reprodukowanie egzemplarzy utwordéw Ilub ich elementéw, w kazdej technice,
a W szczegolnosci: na papierze - technikg drukarska, reprograficzna, =zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowg - wprowadzenie do pamieci komputera /input/
jakakolwiek technikg witacznie z tymczasowq /czasowg/ postacig pojawiajacej sie np.
w pamieci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezposrednio lub posrednio, w sposdb
staty lub czasowy, w czesci lub w catosci na wszelkich nos$nikach elektronicznych znanych
w chwili zawierania Umowy, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, folderze
informacyjnym, materiale reklamowym, w postaci egzemplarzy wykorzystywanych do
zapoznania sie z elementami utwordw w sposdb bezposredni lub posredni — przy
wykorzystaniu specjalnego urzadzenia np. rzutnika, komputera, magnetowidu, poprzez
skanowanie lub przeksztatcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym)
wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarza dowolnego
elementu utwordw w zakresie obrotu oryginatami albo egzemplarzami, na ktérych
elementy utwordéw utrwalono,

2) bezposrednie lub posrednie wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy utworow lub
ich elementow do obrotu drogg przeniesienia ich wiasnosci, przez rozpowszechnianie
w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych czy reklamowych czy indywidualnych,
we wszelkiego typu i rodzaju materiatach promocyjnych, w szczegolnosci w filmach
szerokoekranowych, w technice video, w filmach telewizyjnych, wideogramach,
fonogramach, katalogach, w formie cyfrowej — na CD, DVD, Blue-ray Disc (BD), HD DVD,
na tasmie magnetycznej, filmowej w publikacjach wszelkiego typu, w szczegdlnosci
w publikacjach ksigzkowych zawierajacych informacje o Zamawiajacym, w artykufach
prasowych poswieconych Zamawiajgcemu,

3) w zakresie rozpowszechniania utwordw lub ich elementdw w sposob inny niz okreslony
powyzej w pkt 1, w postaci publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia,
wykorzystania utwordéw lub ich elementéw w dziatach wizualnych, audiowizualnych
lub multimedialnych:
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10.

11.

12.

13.

14.

a. wystawienie lub takie publiczne udostepnienie utworéw lub ich elementéw, aby kazdy
maogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b. udostepnianie w sieciach komputerowych, w szczegdlnosci w Internecie, wprowadzanie
do pamieci komputera jakgkolwiek technika wtgcznie z tymczasowa (czasowq) postacia
pojawiajaca sie np. w pamieci RAM,

c. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju srodkach masowego przekazu,

d. wykorzystanie w utworach multimedialnych.

Zamawiajacy ma petng swobode w sposobie korzystania z utworow lub ich elementéw, badz
utworow zaleznych, w szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony, ale niezobowigzany do
ich rozpowszechniania, odptatnie lub nieodptatnie.

Wykonawca zezwala rowniez Zamawiajacemu na wykorzystanie zaleznych praw autorskich,
w tym w szczegdlnosci na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek dalszych
zgdd wszelkich zmian w utworach lub ich elementach.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania prawem wymienionym
w ust. 1-5 powyzej, tak jak w kraju, jak i za granica. Prawo, o ktéorym mowa w ust. 1-5
niniejszego paragrafu Umowy ma charakter nieograniczony w czasie i nieodwotalny,
a wynagrodzenie z tytulu jego przeniesienia zawiera sie w wynagrodzeniu umownym
Wykonawcy ustalanym zgodnie z § 3 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze jego prawa do utworow lub ich elementdéw nie bedg w niczym
i przez nikogo ograniczone. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych
przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
z tego tytutu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych twdrcy utworow,
wskazanego przez Wykonawce w wykazie dotgczonym do dokumentacji projektowej.
Wykonawca, jesli jest twodrca utwordw, zobowigzuje sie do niewykonywania wobec
Zamawiajacego autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci wyraza zgode na anonimowe
udostepnianie utworow, jak tez swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz
formy pierwszego publicznego ich udostepnienia.

Zamawiajacy wyraza zgode na oznaczenie utworow w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
ich autora — w sposdb ustalony przez Strony.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na informowanie przez Wykonawce o wykonawstwie
i autorstwie utworow powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy oraz do
wykorzystywania w jakikolwiek sposdb nazwy/logo Zamawiajacego.

Rysunki, opisy sporzadzone przez Wykonawce w ramach dokumentacji projektowej,
stanowigce element sktadowy ustugi Wykonawcy przeznaczone sg wytacznie do uzytku dla
tej inwestycji. Projektantéw podpisanych na sktadowych czesciach dokumentacji projektowej
uznaje sie za autoréow tej dokumentacji; zachowajg oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone
na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z wytagczeniem przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wad zgtoszonych przy odbiorze ,protokotem sprawdzenia
dokumentacji” lub wad zgtoszonych w okresie gwarancji w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy,
na jego koszt - po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
tzw. ,wykonawstwa zastepczego” i obcigzenie tymi kosztami Wykonawce bez wzgledu
na przystugujace Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien na udzielong mu
przez Wykonawce gwarancje.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia oséb, ktore sg autorami/wspotautorami
dokumentacji objetej przedmiotem umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych
przez nich prac oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw
majatkowych w zakresie (na polach eksploatacji) okreslonym w niniejszym paragrafie,
w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do
przenoszenia tych praw na inne podmioty.

Whniesienie lub rozestanie dokumentacji do wtasciwych wiadz dla spetnienia ustawowych
wymagan lub w celu przeprowadzenia przetargu publicznego w zwigzku z inwestycja
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, nie bedzie traktowane, jako publikacja naruszajaca
zastrzezone prawa Wykonawcy i projektantéw - autoréw.
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15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytutu wad
prawnych projektu.
Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc Przedmiot Umowy nie narusza praw autorskich,
a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje
prawne i finansowe.

8§ 19. Wykonanie zastepcze

. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci ustug/robot bedacych

Przedmiotem Umowy, w tym robot wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego (wykonanie zastepcze), w szczegolnosci gdy:
1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac¢ ustug/robot wynikajacych z Umowy;
2) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjgq etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
0 co najmniej 30 dni;
3) Wykonawca nie usunat wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 10 dniowego
terminu.

. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie

do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakléconego wykonania obowigzkow,
a W szczegolnosci do niezwlocznego udostepnienia mu wszelkiej dokumentacji
i posiadanych informacji wchodzacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane

koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy.

8§ 20. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowa beda
przetwarzane wylacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych
osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczajg, ze wprowadzity odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie z przepisami
RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikédw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy
zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane o0sOb reprezentujacych drugg Strone i dane oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy tylko w celu i w czasokresie niezbednym do
wykonania Umowy oraz dochodzenia roszczen z niej wynikajacych. Strony zobowigzujg sie
do wykonania obowigzku informacyjnego okreslonego w art. 14 RODO wobec 0s0b,
o ktorych mowa w ust. 1, w imieniu drugiej Strony.

Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych

w realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx

oraz https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx.
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1.

§ 21. Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

1) zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

Umowy,

2) zawierac innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
3) zawiera¢ umow zastawu i innych umdw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia

na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone Umowag
lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadiosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem
skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu
obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz niezakonczonych rozliczen
wynikajgcych z Umowy.

5. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych
1 otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy. Klauzula przedmiotowa nie ma
zastosowania do uméw podpisanych w formie elektronicznej.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.
Zataczniki:

1) zalacznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z PFU;

2) zalacznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym;

3) zatacznik Nr 3 - SWZ;

4) zalacznik Nr 4 - Karta Gwarancyjna (wzor);

5) zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor);

6) zatacznik Nr 6 — Raport stanu prac (wzoér).

Zamawiajacy: Wykonawca:

POAPIiS..cciiririri i srsn s nrans POAPIS wiuerviirri i r s
data .....ccviiiiirieie data .....cciivii e
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Zatacznik nr 4

DO UMOWY NI oo

- WZOR-
KARTA GWARANCYINA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego, Uniwersytetu Wroctawskiego, jako uprawnionego z
tytutu gwarancji jakosci.

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej sa:
wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty oraz zamontowane urzadzenia i
systemy w ramach zadania pn.: "Montaz dzwigu osobowego w budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu" wykonanego na podstawie Umowy
NE e zdnia .o, . [dalej: PRZEDMIOT UMOWYTtj.

2. Wykonawca PRZEDMIOTU UMOWY: .........ccccooiiiiieiiiceeee e [dalej: Gwarant].

3. Zamawiajacy jako uprawniony: Uniwersytet Wroctawski, 50-137 Wroctaw, pl.
Uniwersytecki 1 [dalej: Zamawiajacy].

4. Umowa Nr z dnia...ccoceeeeiieieeen . do postepowania
nr.. . [dalej: Umowa]

5. Data koncowego odbloru Przedmiotu Umowy, czyli podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot/ data podpisania protokét z inwentaryzacji robot*):

6. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

6.1. Z zastrzezeniem postanowien zawartych nizej w pkt. 6.5. Gwarant oswiadcza, ze
wykonany przez Gwaranta PRZEDMIOT UMOWY zostat wykonany zgodnie z Umowa,
dokumentacjg projektowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz innymi dokumentami bedgcymi czescig Umowy.

6.2. Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w formie pisemnej lub innej formie dokumentowej (pismo, e-mail) podajac
rodzaj wady i ewentualna jej przyczyne w okresie trwania gwarancji jakosci okreslonym w
pkt. 6.4.

6.3. W przypadku przeniesienia wtasnosci PRZEDMIOTU UMOWY w okresie trwania gwarancji
na osobe trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce
PRZEDMIOTU UMOWY.

6.4. Czas trwania gwarancji jakosci, liczony od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na
podstawie § 11 ust. 1 Umowy WYNOSi .......cceeeevnnes i niniejsza gwarancja obowigzuje do dnia

6.5. Nie podlegajq uprawnlenlom z tytutu gwarancji jakosci:

a) wady powstate na skutek sity wyzszej, przez co strony rozumiejg m.in. takie
nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec, w szczegdlnosci kleski
zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pézniejszymi skutkami epidemii, stan
wojenny, dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujacych z Polskg) wraz z
pozniejszymi skutkami wojny, itp.;

b) wady powstate z winy Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w wyniku uzytkowania w
sposob niezgodny z przeznaczeniem elementow PRZEDMIOTU UMOWY;

c) materialy eksploatacyjne.

7. Obowiagzki i uprawnienia stron:

7.1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w PRZEDMIOCIE UMOWY, Zamawiajacy
jest uprawniony do:
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a) zadania usuniecia wady, a w przypadku gdy dany element PRZEDMIOTU UMOWY byt juz

7.2.

dwukrotnie naprawiany - do zgdania wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany elementu PRZEDMIOTU UMOWY na wolny
od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i

utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia
wad;

d) naliczenia Gwarantowi kary umownej za zwtoke w usunieciu wady/wymiany elementu

PRZEDMIOTU UMOWY na wolny od wad w wysokosci 0,01% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

e) zadanie od Gwaranta odszkodowania za zwtoke w usunieciu wad/wymianie elementu

PRZEDMIOTU UMOWY na wolny od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w PRZEDMIOCIE UMOWY, Gwarant jest

zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgacego dotyczgcego usuniecia wady, przy

czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane elementu PRZEDMIOTU
UMOWY na wolny od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng

od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 7.1 c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 7.1 d);
e) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 7.1 e);

7.3.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

8. Przeglady gwarancyjne:

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a) w pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy;

b) w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jakosci co 12 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

9. Tryb usuwania wad:

9.1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jeéli usuniecie wad ze wzgledow
technicznych (szczegodlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie - niezwtocznie po

ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje sie

ze:
a) wady zwigzane z awarig urzadzen lub instalacji uniemozliwiajace korzystanie z

jakiejkolwiek czesci PRZEDMIOTU UMOWY bedg usuwane w ciggu 48 godz. od daty
zgtoszenia wady,

b) pozostate wszelkie wady niewymagajace wymiany elementu PRZEDMIOTU UMOWY lub
urzadzen do 7 dni od daty zgtoszenia,
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c) wszelkie wady wymagajace wymiany (réwniez demontazu, naprawy i ponownego
montazu) elementu PRZEDMIOTU UMOWY lub urzadzen w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady o ktérych mowa w punktach a), b) i c) nie bedzie mozliwe we
wskazanych terminach, Gwarant wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem
przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Gwarant dotozy najwyzszej starannosci aby
usungc¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

9.2. Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad i nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu termindéw
podanych w pkt. 9.1. od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego Gwaranta o
wystgpieniu wady.

9.3. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zagtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw PRZEDMIOTU UMOWY,
okres gwarancji jakosci dla tych urzadzen badz elementow PRZEDMIOTU UMOWY, ktore
zostalty wymienione na nowe biegnie od nowa od daty wymiany.

9.4. Jezeli wada fizyczna elementu PRZEDMIOTU UMOWY o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Gwarant
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

9.5. W przypadku wniesienia uwag w okresie trwania gwarancji jako$ci przez organy
wyszczegodlnione w art. 56 prawa budowlanego, uwagi te jako wady zostang usuniete w
terminie 7 dni.

10.Serwis gwarancyjny:

10.1. Serwis gwarancyjny w zakresie wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY petni¢ bedzie
...................................... w zakresie cato$ci PRZEDMIOTU UMOWY jako Gwarant, tel.
............................... €-mail ..ccoceeveeveeieiceceeeeie e, a@dres:.L Ul kod, miejscowosé.

10.2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji
powykonawczej i Protokotu Odbioru Koncowego Robdt/ protokotu z inwentaryzacji
robét*).

10.3. Gwarant nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistniatej wadzie.

10.4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w Umowie i karcie
gwarancyjnej.

11.Komunikacja:

11.1.0 kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia
telefonicznie i/lub e-mailem przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza
zgtoszenie pisemnie, faxem lub e-mailem na wskazane adresy do korespondencji. W
zgtoszeniu wady Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg ustalen okreslonych w pkt.
9.1. Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposOb i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w pkt. 9.1.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i/lub za posrednictwem maila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jesli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie e-mailem pod
wskazany adres mailowy Gwaranta.

11.2. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej lub
dokumentowej ( fax , e-mail) na adres:

a) Gwaranta wg danych jak w pkt. 10.1.a)
b) ZamawiajaCego = ...cccoceeiieereeir e
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11.3.0 zmianach w danych adresowych, o ktéorych mowa w pkt. 10.1. i 11.2. Strony
zobowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skuteczne doreczona.

11.4. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

12.Postanowienia koncowe:

12.1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majq
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

12.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik do Protokotu Odbioru Kornicowego Robat/
protokotu z inwentaryzacji robot*).

12.3. Wszystkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Data, miejsce wystawienia Karty GWaranCYJNE]J .ccueeeiviieeii i ceieeee ettt e e e e e e e snnaeee e e nnnne e .

Warunki Gwarancji przyjal: Gwarancji udzielit:

ZAMAWIAJACY GWARANT

*) niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5
DO UMOWY NI i

Do Umowy NI ..o

OSWIADCZENIE CZESCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *

1. PODWYKONAWCA/ DALSZY PODWYKONAWCA*: ..o,

reprezentoOwWany PrZEZ ....ccvvvvvrerriiirsnsssnnnnnneeess

2. WYKONAWCA/ PODWYKONAWCA*: . i e

3. ZAMAWIAJACY: i

4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* oswiadcza, ze:

CZESCIOWE:

a)

b)

na date ztozenia niniejszego Os$wiadczenia Czesciowego Wykonawca/ Podwykonawca*
nie zalega wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego
wynagrodzenia (uwzgledniajac ptatnosc za roboty uwzglednione w fakturze Wykonawcy
] o D) oz tytulu Umowy Nr o zdnia .o
zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym
Podwykonawca*, a dotyCzacej ....ccvvvvvrvviniiniiinninninnnnn, ,

w okresie od podpisania niniejszego Os$wiadczenia CzesSciowego do dnia
........................... (termin pfatnosci faktury Wykonawcy) nie przypadajg terminy
wymagalnosci  jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy Nr

KONCOWE:

a)

b)

c)

do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Koncowego Podwykonawca/ Dalszy
Podwykonawca* otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci
wynagrodzenia za  roboty/dostawy/ustugi* wykonane w ramach Umowy
N zdnia o zawartej przez Wykonawce/
Podwykonawce* z Podwykonawcg/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej

w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o0 podwykonawstwo Nr ........cccvvviinininnnn. zdnia .o i wyczerpuje
roszczenia  Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec  Wykonawcy/
Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

w zwigzku z dokonaniem =zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr
............................ . Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
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5. Integralng czescia Oswiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy* (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ wydruk z
CEIDG).

.................................... ,dnia .........................  PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6
DO UMOWY NI oveieeieecieec e

RAPORT STANU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU
AUTORSKIEGO
Stan na dzien Nr raportu
PODPIS WYKONAWCY
Nazwa zadania:
Nr umowy Data zakonczenia
zadania
Umowa z dnia
Aneks nr 1 z dnia
Aneks nr 2 z dnia
Wykonawca
Osoba prowadzaca
zadanie INWESTOR WYKONAWCA
W Data Gwarancja W Data
Ubezpieczenie ymagane | s nosci nalezytego ymagana WaZNosci
deliktowe OC wykonania
TAK* | NIE* zadania NIE* | TAK*

Termin zakonczenia
Nr Nazwa etapu reilizzyar\]c;,{iog::?c/harmonogram Zgodnioz | Przowidywany! Status UWAGI
umowag Faktyczny
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
STATUS
1 Osiggnieto
0,5 | W trakcie realizacji
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Nie osiggnieto

e Rekomendowane dziatania Status dziatania
Nr Ocena przyczyny opdznienia i wptywu na harmonogram . .
korygujace korygujgcego
0
0
0

STATUS DZIALANIA KORYGUJACEGO

1

Zrealizowano

0,5

W trakcie realizacji

0

Nie rozpoczeto

Uzyskane rezultaty w okresie raportu

Uzyskana jakos$¢ prac

4

5

UZYSKANA JAKOSC PRAC

BDB Bardzo dobra
4 Zadowalajgca
NZ Niezadowalajgca

| ‘
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*- niepotrzebne skresli¢




