Zatacznik nr 6 do SWZ

WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dniu .eeceveeeeveneinece e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 38/PA/2023 - prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art.275 pkt 1 uPzp) .

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz ofercie Wykonawcy roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
remont elewacji (potudniowo-zachodnia, potudniowo-wschodnia, potudniowa) budynku mieszkalnego potozonego w
Bydgoszczy przy ul. Utanskiej 15, zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem budowlanym.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu i sposobu realizacji zamdéwienia okresla kazdorazowo dokumentacja techniczna
stanowigca zatgcznik nr 7 do SWZ obejmujgca:

e projekt budowlany

e przedmiary robét

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiarami robét a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajace z dokumentacji
projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajacego. W przypadku
rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robét wynikajacym z
przedmiaru robot i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te naleizy traktowad jako
wzajemnie sie uzupetniajace. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robét obejmuje wykonanie robdt wskazanych w
przedmiarach, choéby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba
wykonania wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.



4) Jezeli w trakcie realizacji Robot powstanie koniecznosé wykonania robét dodatkowych, ktdrych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamodwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos¢
wykonania i zakres robdt bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych
zataczniki do niniejszej SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig
zatozong w przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robét zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca
z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robot w przedmiarze, jesli konieczno$¢ ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji
technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla
domagania sie od Zamawiajgcego podwyziszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobow/materiatéw/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta sg wyltacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdow/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg byé dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.z 2021,
poz.1213 z pdin. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport
materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robét budowlanych.

4. Rozwigzania réwnowaine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w
szczegblnosci projekcie budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania robdét budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych pod
wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem,
Ze zapewniajg one uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych
kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna
jest zasada dopuszczania stosowania materiatow/urzgdzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robdt materiaty i urzgdzenia powinny spetniac
parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dany materiat (wyrdb)
do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.



4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rdwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskaza¢ ich
réwnowaznosc¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien byé na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rGwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego.

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét :

1)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

2) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujacych sie w budynku, w ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

3)Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji robdt, wszystkich elementéw
zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia
robdt, takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku itp. (w razie takiej koniecznosci lub na polecenie inspektora nadzoru
ADM)

4) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie
inspektora nadzoru ADM. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia umownego)- pojemnikéw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw)
z prowadzonych robét budowlanych.

5) Zamawiajacy informuje, ze budynek przy ul. Utanskiej 15 jest zamieszkatym (czynnym) wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym, co wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie realizacji robdt, aby maksymalnie ogranicza¢ wszelkie
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg robdt w tym budynku.

6) Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakow i/lub nietoperzy w budynku przy ul. Utanskiej 15, w ktérym prowadzone
beda roboty budowlane zwigzane z remontem elewacji budynku, Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania prac dokona¢ ogledzin budynku celem stwierdzenia czy w budynku nie znajdujg sie
gniazda ptakéw i/lub nietoperzy oraz uzyskaé pisemna opinie ornitologiczna i chiropterologiczng od uprawnionego
specjalisty ornitologa, ktorg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM).

Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do zalecen ornitologa oraz powiadamia¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku stwierdzenia obecnosci (bytowania) gatunkéw chronionych w budynku juz w trakcie prowadzenia robét.
Koszt ornitologa obcigza w catosci wykonawce, co winien uwzgledni¢ w cenie oferty.

7) W przypadku stwierdzenia aktywnych legdéw ptasich lub obecnosci nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu ze wskazanym
specjalistg ornitologiem i chiropterologiem zachowac strefe buforowg miedzy stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a
prowadzonymi pracami, w celu unikniecia ptoszenia zwierzat. Prace w obrebie buforu i stwierdzonego siedliska mozna
rozpoczgc po zakonczeniu legdw i wyprowadzeniu mtodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzeta.
Konsultacje ze specjalistami nalezy dokumentowaé pisemnie.

8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji Robot Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt tj.: osobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania Robét (zakoriczenia Robét): do ............... dni od daty zawarcia umowy

2. Termin rozpoczecia Robdt: po dacie protokolarnego przejecia placu budowy i pisemnym potwierdzeniu przez
uprawnionego specjaliste ornitologa mozliwosci rozpoczecia realizacji prac.

3. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi (w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany odbidr koricowy w trybie okreslonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony
protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robdét. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia Roboty nie zostang odebrane
wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg
usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

4. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z
zakonczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia ich do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbidr koncowy robot.



§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :
1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika roboét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
robét wraz z aktualnymi zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajgcy moze
wstrzymad sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w
par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wiasciwym Rejonem Obstugi Mieszkarncow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ADM w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzgdzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego robét — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujgce osoby: * inspektor nadzoru ADM ds. ......cccccevvrureneeneeneenenes Pr ceecrrrnenennneneenrnensas s e sessassssssnsseans

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdéw ww. inspektoréw nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w okresie
rozliczeniowym, odbiér koficowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamodwienia osoba, ktora petni¢ bedzie funkcje
kierownika robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwe] Izby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawic sie
osobiscie w miejscu realizacji rob6t. W naradach tych oprécz kierownika budowy/robét winien réwniez uczestniczyé
Wykonawca.

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i do$wiadczenie okre$lone w postepowaniu (SWZ), ktorego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).



§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi,
urzadzen i sprzetu.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania
zaméwienia.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajacy ma prawo zgdac wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajacych ten
materiat do obrotu i zastosowania.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru
i ilosci zuzytych materiatéw.
6. Badania, o ktérych mowa w ust.3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robot sg zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 669 z pézn. zmianami), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
intereséw 0séb trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronié:

e przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci,

e istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,

e przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie - roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczac do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancow nieruchomosci o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakoriczenia prac, nazwe
Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia
minimum 50 000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow wyrzgdzone
osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
do czasu zakoriczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek,
nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).



§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonad¢ sitami wiasnymi peten zakres zamowienia, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalna.
Wykonawcy/ uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum s3 solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wtasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikdw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§ 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujacy zakres
0] [T

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinien zawieraé regulacje spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosé i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcdw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
prace w sposob okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy
wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowienrn ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w tym SWZ;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkdéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.



6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okre$lonym w ust.5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do
otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamédwienia.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy réwniez umoéw, ktorych tgczna wartosc przekracza 50 000,00 zt
(dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umdéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow

5) Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét,
ktére beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie stanowi
odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbiér robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy
podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw
podwykonawczych.

8) Protokdt dotyczacy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢
odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, od dokonania odbioru przedmiotu
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia



1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w_terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego o
bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa
w ust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i wszelkich
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardéw i ustug VAT 8%, wynosi:
................................................ zt, StOWNI€ woeeveeeveeieeececeeecieee e, Z 2ASTrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto
zostanie zmniejszone badZ zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast
wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymog ten zostaje
spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego
polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane
sporzadzajac w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy
okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztow realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w ust.2.



7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawia¢ na
Zamawiajacego tj. Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1,
NIP: 554-03-16-382. i dostarczy¢ do jego siedziby (Dziat Remontéw i Inwestycji ADM).

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty odbioru Robdt i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli
jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest
wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do przedktadanych Zamawiajagcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é kazdorazowo oswiadczenie
czesciowe lub oswiadczenie koricowe (wg wzordw przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdw (z wytgczeniem podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, z ktorymi
zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym) o uregulowaniu/braku
uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

10. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
koricowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

11. W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktdrych mowa w ust.8 i 9 termin zaptaty faktury nie rozpoczyna biegu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci wynagrodzenia okresSlonego w fakturze, w przypadku braku
przedtozenia wszystkich oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy dojdzie do
sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci,
co do ktérej przedtozono oswiadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swdj bieg z datg uznania istnienia sporu przez
Zamawiajgcego.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie
przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktorych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonaé bezposrednio stosownie do §
10 lub wstrzymac stosownie do ust. 8.

13. Wykonawca oswiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i
nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
stanowigcej rdwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajagcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

16. Wpynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.
W przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie naliczonego podatku od towardow i ustug
Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci,
takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do
obowigzujacych przepiséw

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydituza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.



§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa roboét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdét wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi byé dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wihasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajacych zakryciu, robét zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwlocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtasnym zakresie i na swdj koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (réGwnowaznych) materiatéw budowlanych/urzadzen
niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedkfadania Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunkdw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania;
warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt w zakresie rozwigzarnn zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego;

UWAGA:

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do
uzyskiwania uzgodnieri/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022r., poz.1510, z
p6in. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

wszystkie prace budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej zwigzane remontem, w tym dociepleniem elewac;ji
budynku tj.: roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, dociepleniowe, izolacyjne, demontazowe i rozbiérkowe, a w
szczegdblnosci czynnosci takiej jak: skucie starych tynkéw, wypetnienie spekan i ubytkéw tynku, mycie elewacji,
gruntowanie, docieplenie $cian zewnetrznych oraz pozostate roboty budowlane towarzyszace i wykonczeniowe.
2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére beda kierowaty robotami objetymi
zamoéwieniem, a ktére mogg byé zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.
3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W _trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w_tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu ponizej

wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o
prace os6b wykonujagcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wvykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osdb _(pracownikéw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktdregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy
lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego
dowodoéw (dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci
bez adresdéw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
§13.
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) ztytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz  20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robot, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy
—w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktorych mowa w § 4 ust.5 umowy
- w wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rowniez przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w § 9 ust.5 i ust.8
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.
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2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osdb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze taczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznosé z tego tytutu moze zosta¢ potragcona
z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robdt 0 0,2% za kazdy dzien opodinienia, co do ktorego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych realizacje
Robot, o charakterze zewnetrznym i bedgcych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%. Obnizka
wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na) wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto
jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdéw poprzedzajgcych.

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy.

W takim przypadku kare za zwioke, badZz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢ do
momentu wykonania $wiadczenia przez wykonawce zastepczego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14

Odbioér robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdwionych Robdt.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robét Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).
2. Kierownik robot Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokét
koricowego odbioru Robét. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika rob6t wykonawcy, wyznaczajac nowy termin odbioru.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdt w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub poczta elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zada¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakdw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnos$ci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, Zze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
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4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentdéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robét, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i osdb uczestniczgcych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty cze$ci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2)  w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potrgcic z wynagrodzenia Wykonawcy,
réwnowartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zaméwienia (Roboty), o ktérym mowa w par.1 umowy tj. na
wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty, wyroby i wbudowane urzadzenia itp.
WYNOSIi ccevereraene miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczagc od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest
usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one
wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosdci uzytych materiatéw, technologii,
urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.
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§16
Zmiany umowy

Niezaleznie od przypadkow uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci
wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania robot Zamawiajagcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

zaniechanie wykonania robdt dotad niewykonanych, a ktdrych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie oko-
licznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze wartos$¢ robdt zaniechanych nie moze przewyzszyé 50% pierwotnej
wartosci umowy;

wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg technicz-

1)

2)

na’

wykonanie robdt dodatkowych, jedli potrzeba ich wykonania ujawnifa sie w toku wykonywania prac, a powie-
rzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umo-

wy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania
robét lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warun-
kéw:
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1)

2)

wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w _oparciu o sporzgdzone

rzez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdét zamiennych
lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

kosztorys szczegotowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz sred-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkos$ciach nie wyzszych niz Srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatdow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wyko-
nawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie srednim dla
danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zy-
sku w przypadku sprzetu.

w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posred-
nie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okre-
su wg Sekocenbud.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wyko -
nawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robét zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Zamawiajgcego kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a)

b)

c)

kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $red-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikdéw producentow zawartych w przywotanych publikacjach;

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajacego na podstawie
analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $red-
nim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztow posred -
nich i zysku w przypadku sprzetu;



3)

4)

d) wartos¢ robét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robét) nie
mozie przekroczyé 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych po-
przez zastosowanie wtasnych wspdtczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach
katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i
stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé wy -
konania $wiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarze -
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po pod-
pisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonaw-
ca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajace-
go w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla
danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania
Swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia
klesk zywiotowych oraz warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgod-
nie z ich specyfikacjg techniczna, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu tech-
nologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np.
niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu
3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
a w szczegolnosci:

1) opdzinienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajacego lub in-
nych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepiséw po-
wszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykony-
wania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy ;

4) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wy-
konywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przy -
czyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedow, brakow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozo-
statej dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb
realizacji umowy, co spowodowato koniecznos$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepi-
SOw;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robot),
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegdlnosci surowcdw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wykona-
nia przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, po-
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktorych wy-
konanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamodwienia podstawowego) jest uzaleznione od
tych robét;



13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epide-
miologicznego, ktdre spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geolo-
gicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e  koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiek-
tow infrastrukturalnych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego
przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robét wykonaw-
cy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakornczenia wykonywania umowy w spo-
séb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usunie -
cia skutkéw tych okolicznosci.

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatdow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub pod-
wyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie cza-
su realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umo-
wy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcow, materiatow lub urzgdzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technolo-
gicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji unie-
mozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robdét — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji
robét oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
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W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie
okreslonym prawem swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty
lub zaswiadczenia bedy zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane
w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zama-
wiajgcego przez Wykonawece o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zama-
wiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli
obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robét wykonawcy) i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wyfacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przed-
miotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wyfacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.



5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodg Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do reali-
zacji umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do 0séb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy be-
dzie polegac¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiadac kwalifikacje potwier-
dzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co
najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za do-
Swiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujacy podmiot
lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postepowa-
niu;

3) innych zmian dotyczgcych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wyko-
nawcy czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w
sktadzie wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa
jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywow tego
podmiotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w poste-
powaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczgcych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwo -
len, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujgcych przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub te-
stéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdl-
nych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkdw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograni-
czenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji ad-
ministracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Za-
mawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania umowy
przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okres$lonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg
modyfikowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywa-
nia nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie
stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprécz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamowient Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikow majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajacego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu
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4) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzystaé¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okreslonego
w par.2 ust.1 umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktérg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdw na poziomie
sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10% ,
niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robét.

§18
Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcy whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osdéb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o
tresci klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.
§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega
wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujgce adresy:
1) dla Zamawiajgcego: ADM Sp. z o.0. ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .................

2) dla Wykonawcey: ........ccceeeecenncecnes €-Mail: e,

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie
chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowag jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu
jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricdw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek
informacyjny”.
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