

Świętoszów, 14 kwietnia 2022r.

**Dotyczy:** postępowania nr 296/26/ZP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie bilansów dla: kompleksu 2987 w m. Żagań, dla budynków nr 40, 41, 43 w kompleksie 7783 w m. Świętoszów, dla kotłowni nr 1, 6, w kompleksie 0550 i kotłowni nr 9 w kompleksie 0549 w m. Dobre nad Kwisą administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z załącznikami: "4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r, przy czym Zamawiający dokona odbioru w dwóch etapach: 1) W pierwszym etapie – w terminie do 30.06.2022r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykonaną dokumentację, którą Zamawiający sprawdzi w terminie 7 dni. Po stwierdzeniu, że dokumentacja nie zawiera błędów i odpowiada wymaganiom Zamawiającego, podpisany jest protokół odbioru częściowego, który jest podstawą doprzejęcia do etapu drugiego 2) W drugim etapie – do 31.10.2022r. Wykonany zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię DWIGE we Wrocławiu i przedstawić gotową dokumentacją do odbioru. Podpisany po tym etapie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń będzie podstawą wystawienia faktury VAT. " Zapis ten realnie sprowadza wykonanie prac w terminie 2 miesięcznym a uzyskanie samej opinii daje termin 4 miesięczny co jest niewspółmierne do zakresu prac, wnioskujemy aby wyznaczyć jeden termin 31.10.2022 na cały zakres prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Z poważaniem

**Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

**/-/ Violetta BIAŁECKA**