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Wyjasnienie nr 2
tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia

Dotyczy postepowania pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego osrodka Sportu przy
ul. Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej w zakresie budowy zadaszenia budynku i trybun oraz wyposazenia

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawg, informuje, ze wptyneto do Zamawiajgcego pytanie od
Wykonawecy do tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia, w zwigzku z czym przekazuje tresé zapytania
wraz z wyjasnieniem.

Pytania

1. Prosimy o zmian¢ formy ptatnosci na ptatnosci cz¢sciowe np. miesieczne lub co 2
miesigc oraz wprowadzenie zapisu w umowie "Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
bedzie na podstawie faktur czgsciowych wystawionych w oparciu o protokoty
czesciowe nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. Wynagrodzenie cze$ciowe nie moze
przekroczy¢ 80% umowne;j wartos$ci brutto."
Uzasadnienie:
Chcieliby$my podkresli¢ fakt, ze w przypadku jednej/dwoch platnosci Wykonawcy
beda zmuszeni kredytowa¢ wykonywane roboty budowlane, co bezposrednio przetozy
si¢ na zwigkszenie wartosci ofert Wykonawcow. Zdajemy sobie sprawe, ze z uwagi
obowigzujace warunki finansowania w ramach funduszu "Polski Lad" Zamawiajacy nie
jest zobligowany do wprowadzenia platnosci czg$ciowych, zatem ciezar finansowania
inwestycji w praktyce niemalze w calosci przerzucany jest na Wykonawce. Zatem
model finansowania okreslony w "Polskim Ladzie" spowoduje, iz mniej wykonawcow
bedzie chetnych do ubiegania sie 0 zamoOwienie.
Majac na uwadze szacunkowy poziom ceny ofertowej, obcigzenie finansowe
wynikajace z uzyskania przez Wykonawcow platnosci dopiero po zakonczeniu
realizacji jest znaczne 1 wymagac¢ bedzie zwigkszenia ekspozycji kredytowej, co jak
wiadomo nie jest zjawiskiem korzystnym dla przedsigbiorstw. Zmiana rozliczenia
znacznie ulatwilaby podje¢cie decyzji w sprawie udzialu w postepowaniu (m.in.
przedsiebiorcom matej 1 Sredniej wielkosci), co z kolei przetozyloby si¢ na wzrost
poziomu konkurencyjnos$ci. Oprocz zapewnienia wigkszej liczby ofert w postgpowaniu,
uksztattowanie warunkoéw ptatnosci zgodnie z naszym wnioskiem, bedzie mialo
réwniez odzwierciedlenie w mozliwosci zaoferowania nizszych cen przez
Wykonawcow.



Pragniemy réwniez nadmieni¢, iz mozliwo$¢ udzielenia zaliczek przez Zamawiajacego
(nawet do 15% warto$ci umowy) nie jest korzystnym rozwigzaniem dla Wykonawcow.
Koszt uzyskania zabezpieczenia zaliczki, jak rowniez trudno$ci zwigzanie z
uzyskaniem 100% zabezpieczenia zaliczki powoduja na tyle istotne utrudnienia
terminowe oraz finansowe, iz udzielenie jakiejkolwiek zaliczki jest dla Wykonawcy
nieoptacalne, a dodatkowo Wykonawca w dalszym ciggu zmuszony jest do poniesienia
ww. kosztow finansowania pozostalej czgsci wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz wzorze umowy dotyczgce
formy ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, ze nie przedtuza terminu sktadania ofert.
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