
Dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola (ZP 

15/24) 
 
Załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy 

UMOWA  Nr …………../2024/ 

zawarta w dniu ………………….2023 roku w Poznaniu,  pomiędzy: 

 

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. 

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd  

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem:0000001939, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,  

reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej: Stronami 

Preambuła: 

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostosowania 

pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola (ZP 15/24), na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawiera z Zamawiającym umowę o 

następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: Dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola (ZP 15/24) 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  ogólnym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ, w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w przedmiarze robót. 

Dokumentacja ww. stanowi integralną część treści niniejszej umowy.  

3. Wszystkie wymienione w ust. 2 dokumenty wzajemnie się uzupełniaj i są wobec siebie komplementarne (Każdy składnik 

projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego 

składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej).  W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności, na pierwszym miejscu są odpowiednie dokumenty projektowe, w dalszej kolejności są pozostałe 

dokumenty wymienione w ust 3, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), ogólny opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

5. Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty są nadrzędne w stosunku do udostępnionych w ramach SWZ przedmiarów 

robót, które służyły jedynie jako materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty. (zgodnie z SWZ 

Wykonawca mógł skorzystać z przedmiarów robót, ale nie miał takiego obowiązku. Wykonawca zobowiązany był na podstawie 

całej dokumentacji, samodzielnie opracować przedmiar robót, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i zakresów robót 

budowlanych koniecznych do wykonania w ramach zamówienia. 

 

§2 

Miejsce realizacji przedmiotu umowy 

Cały przedmiot umowy zostanie wykonany w obiekcie Zamawiającego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań. 
 

§3 

Realizacja przedmiotu umowy  - obowiązki  Zamawiającego 

Zamawiający na okres realizacji robót  zobowiązuje się do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy i przekazanie terenu budowy - protokołem przekazania w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy; z zastrzeżeniem §18 ust 1 umowy (zmiany umowy);  

2) przekazania wszelkiej dokumentacji  (architektonicznej, budowlanej, geodezyjnej itd.) w zakresie niezbędnym do wykonania 

umowy; 

3) zatwierdzenia lub wniesienia uwag do propozycji materiałowych; 

4) zatwierdzenia kosztorysów rozliczeniowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy lub wniesienia do niego 

uwagi w tym terminie; 
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5) sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 

6) prowadzenia czynności odbiorów robót zanikających, częściowych  i końcowego w zakresie objętym przedmiotem umowy; 

7) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, w tym zatwierdzenia protokołów przerobowych, protokołów odbioru; 

8) udostępnienia odpłatnego dostępu do źródła wody i energii elektrycznej;  

(faktura za zużyte media będzie wystawiana na kontrahenta raz w roku za okres rozliczeniowy nie późniejszy niż na koniec 

roku kalendarzowego – o ile dotyczy) 

9) o ile będzie to konieczne - udzielania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do uzyskania decyzji urzędowych; 

10) wykonywania innych obowiązków wyspecyfikowanych w dalszej treści umowy lub uzasadnionych celem umowy. 

 

§4 

Realizacja przedmiotu umowy  - obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowanych wymienionych w § 1 ust 1 umowy, zgodnie z: ofertą, umową, 

dokumentami o których mowa w § 1 ust 3 umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami budowlanymi i 

montażowymi, przepisami BHP i PPOŻ, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie przedmiotu umowy.  

2.  Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

2) założenia na własny koszt podliczników dla źródeł wody i energii. Odpłatności za zużytą energię elektryczną i/lub wodę 

dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podliczników wg obowiązujących taryf 

dostawców wody i/lub energii elektrycznej. Założenie podliczników powinno nastąpić najpóźniej do dnia przekazania terenu 

budowy; 

3) koordynacji robót; 

4) odbioru placu budowy; 

5) wykonania planu organizacji placu budowy; 

6) przygotowania placu budowy  

7) zabezpieczenia placu budowy, w tym wyposażenia i mienia znajdującego się w przekazanych Wykonawcy pomieszczeniach, w 

których wykonywane będą roboty budowlane; 

8) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zasad BHP na placu budowy , w tym wyznaczenie inspektorów BHP;  

9) oznakowania terenu realizacji przedmiotu umowy w tym zamontowania tablic, wymaganych przepisami BHP podczas 

prowadzenia robót; 

10) zachowania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

11) zachowywania wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

oraz zapewnienia w bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich 

drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub zajmowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji prac i robót budowlanych, jak również wyrównania wszelkich szkód wyrządzonych w związku z niezachowaniem 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

12) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objętymi Przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne        

     kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w tym wyznaczenia ich do realizacji przedmiotu umowy, 

13) uczestnictwa ustanowionego kierownika budowy i kierowników robót branżowych w obowiązkowej kontroli obiektu 

przeprowadzanej przez organy nadzoru budowlanego przed przystąpieniem do jego użytkowania w zakresie objętym 

przedmiotem umowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

14) zawiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy i kierowników branżowych. Zmiana 

kierownika budowy i kierowników branżowych jest dopuszczalna na warunkach określonych w § 18 ust. 6 umowy; 

15) zapewnienia dodatkowej i niezbędnej ilości osób (kadry) z odpowiednimi kwalifikacjami stosownie do zakresu wykonania 

Przedmiotu Umowy, który umożliwi należyte jego wykonanie, 

16) usunięcia z terenu budowy/placu budowy osób i podmiotów, których obecność zakwestionował Zamawiający,  

w szczególności, gdy nie gwarantują należytego poziomu wykonywania robót budowlanych, naruszają zasady współżycia 

społecznego, nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pozostają pod wpływem alkoholu bądź innych 

środków psychoaktywnych; 

17) nadzoru nad wykonaniem umowy, w tym  Wykonawca zobowiązany niezwłocznie informowania zamawiającego o jakichkolwiek 

dostrzeżonych błędach i nieścisłościach w dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, w tym dokumentacji 

projektowej, jak i zgłaszać ewentualne uwagi do rozwiązań wskazanych w dokumentacji  projektowej; 

18) uczestnictwa w naradach; 

19) brania udziału w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego, a także przez organ 

założycielski Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; 

20) ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur i ich osuszania jeśli będzie to niezbędne do utrzymania określonych 

elementów wykonanych robót i prac w należytym stanie; 

21) uzgodnienia z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego prac przełączeniowych lub 

potencjalnie mogących zakłócić funkcjonowanie sieci energetycznych, niskoprądowych, prac wod.-kan., c.o., infrastruktury 

teleinformatycznej Zamawiającego;  

22) usuwania wad ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
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23) sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych zanikających prac i robót budowlanych oraz na każdorazowe żądanie 

zgłoszone przez przedstawiciela zamawiającego; 

24) przeszkolenia w terminie ustalonym z Zamawiającym, personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji  

zamontowanych urządzeń (maksymalnie do 10 osób wskazanych przez Zamawiającego); 

25) niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na prowadzenie prac budowlanych 

oraz realizację przedmiotu niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia zdarzeń, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, wszelkie ostateczne decyzje dotyczące dalszego wykonywania prac oraz realizacji umowy należą 

do Zamawiającego. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z 

niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa powyżej; 

26) zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak elektryczne, kanalizacyjne, wodne, gazowe 

wewnętrzne i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

27) usunięcia usterki na własny koszt w przypadku uszkodzenia instalacji istniejących. Podczas prac instalacyjnych, jeżeli nie jest 

to konieczne do realizacji przedmiotu umowy wykonawca nie może naruszyć używanych w szpitalu tras 

kablowych/komunikacyjnych obsługujących sieć teleinformatyczną oraz wykonać innych czynności, skutkujących brakiem 

działania sieci teleinformatycznej Zamawiającego;  

28) zapewnienia legalizacji wszystkich przyrządów kontrolno-pomiarowych wykorzystanych przy realizacji  przedmiotu umowy wraz 

z dokumentami potwierdzającymi legalizację; 

29) udostępnienia terenu budowy wraz z obowiązkiem udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy - w każdym przypadku kontroli w miejscu realizacji robót  przez uprawnione organy. Obowiązek ten obejmuję również 

zobowiązanie Wykonawcy do poddania się kontroli realizowanej inwestycji przez Ministra Zdrowia; 

30)  umożliwienia, w każdym czasie, osobom wskazanym przez Zamawiającego, wejście i poruszanie się po terenie budowy, bez 

prawa ingerowania w proces budowlany; 

31) Umożliwienie wykonywania czynności przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; 

32) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu wykazy umożliwiające ich wprowadzanie do wewnętrznej 

ewidencji majątku, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.: dla instalowanych urządzeń oraz 

elementów wyposażenia - stanowiących odrębne środki trwałe (wg Klasyfikacji Środków Trwałych  

– na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 

2016 poz. 1864, z późn. zm.) Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu razem z fakturą, 

(która zawiera rozliczenie finansowe za te dostawy), zgodnie z § 12a ust 6 umowy; 

 Zestawienia (w formie zestawień tabelarycznych ) będą sporządzane przez Wykonawcę - zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 

2 do niniejszej umowy. W przypadku niefakturowania środków trwałych, wraz z fakturą należy dostarczyć oświadczenie o braku 

środków trwałych; 

33) Dla instalowanych urządzeń i dostarczanych elementów wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty warunkujące prawidłowe ich użytkowanie, a w tym przede wszystkim instrukcje 

użytkowania i dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opracowane przez producenta; 

34) Gwarantuję kierowanie robotami objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane (do 

kierowania robót Zamawiający wymaga min.:  jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robót budowlanych bez 

ograniczeń     

35) wykonywania innych obowiązków wynikających z  dalszej treści umowy; 

3. Wszystkie wyspecyfikowane w ust 2  obowiązki Wykonawcy – wykonawca będzie wykonywał w zakresie w jakim dotyczy 

to przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przyjmuję do wiadomości, że jednocześnie z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

Umowy, na nieruchomości, o której mowa §2 umowy, mogą być prowadzone prace i roboty budowlane również przez inne 

podmioty trzecie, pod warunkiem, że nie będą prowadzone na placu budowy Wykonawcy co Wykonawca niniejszym akceptuje i nie 

wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

§4 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji   

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzyskania dokumentacji, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa i wydania właściwych decyzji administracyjnych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz 

dokumentów dotyczących realizacji niniejszej umowy: harmonogram rzeczowo finansowy, kosztorysy rozliczeniowe, dokumentacja 

powykonawcza.  

2. Kosztorysy Rozliczeniowe 

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a kosztorysy rozliczeniowe będą wykorzystane do rozliczeń między stronami: 

a. Kosztorysy zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego; 

b. Kosztorysy powinny być sporządzone w postaci szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu; 

c. Podstawą opracowania kosztorysów rozliczeniowych będą dokumenty wymienione § 1 ust 2 umowy. (w tym Wykonawca może 

posłużyć się własnymi opracowaniami jakich dokonał w celu skalkulowania oferty);  

d. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do:  

1)  Poprawy kosztorysu rozliczeniowego – w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag zgodnie z §3 ust 1 pkt 5 

umowy. Wykonawca dostarczy w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania poprawiony kosztorys rozliczeniowy. Brak 
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dostarczenia skorygowanego kosztorysu rozliczeniowego może skutkować naliczaniem kar umownych zgodnie z §  19 ust 

1 lit e umowy. 

2) Sporządzenia każdorazowo dodatkowych kosztorysów rozliczeniowych – w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych lub robót dodatkowych, zgodnie z §18 ust 2.5 umowy. 

3) Kosztorysy należy sporządzić w postaci pisemnej i elektronicznej (zalecany format pdf.) 

4. Protokoły przerobowe (PP): 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia tzw.: protokołów przerobowych, które będą zawierały informację o aktualnym 

procentowym wykonaniu prac w odniesieniu do harmonogramu o którym mowa w ust 2 oraz informację o procentowym 

zaawansowaniu zrealizowanych prac, od dnia rozpoczęcia wszystkich prac związanych z przedmiotem  umowy. Inspektor Nadzoru 

i przedstawiciel Zamawiającego będzie potwierdzał wykonanie prac ujętych w PP, w terminie do 7 dni od dnia ich przedłożenia 

Zamawiającemu. Potwierdzone protokoły przerobowe będą podstawą do wystawienia faktury VAT.  

5. Dokumentacja powykonawcza  

a) Wykonawca przygotowuje Dokumentację Powykonawczą zgodnie i w sposób odzwierciedlający i dokumentujący stan faktyczny 

wykonania robót i zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.  

b) Dokumentacja powykonawcza będzie wykonana dla wszystkich branż z podpisem inspektora nadzoru i oświadczeniem 

projektanta, o istotności każdej wykonanej zmiany, jeżeli taka wystąpiła. Przy czym inspektor nadzoru potwierdza dokumentację 

powykonawczą własnoręcznym podpisem i pieczątką po jej sprawdzeniu ze stanem faktycznym. Dokumentacja powykonawcza 

musi zawierać rzeczywiste przebiegi instalacji w budynku - wymagana jest dokumentacja fotograficzna wszelkich instalacji 

ulegających zakryciu wraz z ich umiejscowieniem i będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania Umowy. 

c) Dokumentacja powykonawcza musi także zawierać osobne opracowanie pt. „Eksploatacja obiektu” (wraz z harmonogramem 

obowiązkowych przeglądów),  

d) Skompletowana Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu w min.:1 egzemplarzu papierowym i w 

2 egzemplarzach w postaci elektronicznej na nośniku danych (zalecamy pendrive ), wraz z ich spisem. 

 

§6 

Prawa Autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach otrzymanego wynagrodzenia ryczałtowego, dokona bezwarunkowego przeniesienia na 

Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich lub udzieli nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji 

niezbędnych do korzystania z wykonanej w zw. z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust 1 umowy  i przekazanej 

przez Wykonawcę dokumentacji, (chodzi o dokumentacje, o której mowa w §4 umowy),  stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z 

wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono Utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień zawartej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów wchodzących w skład 

dokumentacji  lub jej części, będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, 

cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celów, w tym dla wykonania zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego, 

a także do rozliczenia otrzymanego dofinansowania, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosków i innych dokumentów o dofinansowanie dostaw aparatury medycznej, urządzeń i 

innego wyposażenia do obiektów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust 1 umowy  - w 

przypadku możliwości uzyskania takiego dofinansowania, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, która jest w dyspozycji Zamawiającego be 

względu na tytuł prawny jej posiadania, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji Utworu przez Zamawiającego w dowolnym miejscu i 

czasie, a także w dowolnej liczbie, 

f) udostępnienie potencjalnym wykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług, w tym także wykonanie niezbędnej ilości kopii 

według uznania Zamawiającego, 

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego, 

h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian Utworów wchodzących w skład dokumentacji objętej przedmiotem 

umowy (bez względu na jej rodzaj). 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować  

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, a także w połączeniu z dziełami/Utworami innych osób i podmiotów, w tym jako 

część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do wykonanej dokumentacji, to Wykonawca: 
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a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w tym przy jmie na siebie 

odpowiedzialność za wyrządzenie szkody bez względu na jej rozmiar, 

b) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z 

naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia do Zamawiającego, 

wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawcę, po 

wyczerpaniu wszystkich instancji), 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z 

naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia do Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego zawsze następuje w stanie wolnym od 

obciążeń i praw osób trzecich. 

7. Strony przyjmują, że do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia 

od Umowy. 

8. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy, a Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba że 

będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnomocnictwa do wykonywania 

osobistych praw majątkowych do dokumentacji, w zakresie określonym w art. 16 ustawy o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

9. W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do dokumentacji stanowiącej element wykonania przedmiotu 

umowy lub jej części okazałoby się nieskuteczne lub niepełne, albo wymagać będzie dodatkowych czynności faktycznych lub 

prawnych, Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie czynności niezbędne do skutecznego przeniesienia takich praw na 

Zamawiającego lub następcę prawnego, inny wskazany przez niego podmiot, w pełnym zakresie, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i osób trzecich, w tym zwłaszcza dla współtwórcy/współtwórców dokumentacji stanowiącej 

rezultat wykonania przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady jawne i ukryte dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę, w związku z 

realizacją przedmiotu umowy (chodzi o dokumentacje, o której mowa w §4 umowy)  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

wady jawne i ukryte w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,  o której mowa w§ 1 ust 3 umowy. 

11. Zamawiający potwierdza, iż przysługują mu autorskie prawa do dokumentacji, o której mowa w §1 ust 3 umowy przekazywanej 

Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do używania dokumentacji na potrzeby 

realizacji Umowy, w szczególności do jej zapisywania, utrwalania lub zwielokrotniania na wszelkich rodzajach nośników, w 

szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, powielania 

dowolną techniką i w dowolnej ilości, wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych, 

informatycznych, multimedialnych, telekomunikacyjnych, w szczególności Internetu, w celu przechowywania, dystrybucji 

(rozpowszechniania) za pośrednictwem takich sieci lub udostępnienia ww. dokumentacji każdemu użytkownikowi takich sieci w 

dowolnym miejscu i czasie, używania w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, dokonywania 

jej opracowań i modyfikacji w celu opracowania przez Wykonawcę dokumentów, których wykonanie zgodnie z niniejszą Umową 

leży po stronie Wykonawcy w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej. Zamawiający oświadcza, iż ww. udzielone 

Wykonawcy upoważnienie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i nie naraża Wykonawcy na odpowiedzialność 

odszkodowawczą. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich wobec Wykonawcy za naruszenie praw autorskich w 

odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, Zamawiający zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 

przedmiotowych roszczeń”. 

§ 7  

Termin wykonania  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 7 tygodni od dnia przekazania placu budowy 

2.  Za datę wykonania przedmiotu zamówienia, strony ustalają: datę zgłoszenia odbioru końcowego   

3. W zakresie ochrony gwarancyjnej umowa zostaję zawarta na okres wskazany w § 15 umowy (zgodnie z wybrana ofertą). 

 

§ 8 

Materiały budowlane / Urządzenia 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów zakupionych we własnym zakresie, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych.  

2. Za wymagane wyroby budowlane uważa  się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych, 

2)  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

3. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość ich zastosowania 

w obiektach służby zdrowia. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych dla wszystk ich 

branż w postaci wypełnionej Karty Zatwierdzenia Materiałów i Urządzeń – dalej „kartą”, (wzór karty stanowi  załącznik nr 2 do 

umowy) , zgodnie z poniższym trybem:   

1) Wykonawca uzyskuję opinie osoby sprawującej nadzór autorski. Osoba sprawująca nadzór autorski wydaję opinie w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia karty; 

2) Po zyskaniu opinii od osoby sprawującej nadzór autorski,  Wykonawca składa kartę inspektorowi nadzoru.  Insektor 

nadzoru  wydaję opinie w  terminie  do 5 dni roboczych od dnia złożenia karty materiałowej; 

3) Karta z opinią osoby sprawującej nadzór oraz opinią inspektora nadzoru składana jest do Zamawiającego. Zamawiający 

podejmuję odpowiednią decyzje  w sprawie zatwierdzenia/ zatwierdzenia z uwagami/odrzucenia – w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia złożenia karty.  

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do karty dokumenty, takie jak: karty techniczne, aprobaty techniczne, niezbędne do 

weryfikacji, czy zaproponowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie; (dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, muszą być zgodne z przepisami prawa, obowiązującymi 

w tym zakresie) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zatwierdzenia w/w kart materiałowych na wbudowywane 

materiały, urządzenia, sprzęt, systemy,  i inne przed ich zamówieniem i wbudowaniem. 

5. Na każdorazowe żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty dotyczące materiałów 

wykorzystywanych przy realizacji umowy, a w szczególności certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobat technicznych / krajowych ocen technicznych itp. 

 

§ 9 

Odpady 

1. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

powstałych w związku z realizacją Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do 

postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz 

innymi wymaganiami prawa z zakresu ochrony środowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w 

tym do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz posiadania dokumentów 

potwierdzających odbiór odpadów przez przedsiębiorcę, który postępuje z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami określonymi we właściwych przepisach prawnych.  

2. W ramach obowiązków dotyczących odpadów Wykonawca zobowiązany jest również:  

a) właściwego zabezpieczenia, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz materiałów i środków produkcji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich; 

b) Wykonawca odpowiada za użycie stosownych pojemników do gromadzenia wytworzonych odpadów. 

c) Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji prac muszą być oznaczone kodem odpadu i jego 

nazwą. Za oznakowanie pojemników odpowiada Wykonawca. 

 

§10 

Osoby wyznaczone do kontaktów i nadzoru nad realizacją umowy 

Część I 

Zamawiający : 

1. Osoba wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą  w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  - w sprawach 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  – w sprawach ……………… 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  – w sprawach ……………… 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  – w sprawach ……………… 

Ust 1 zostanie uzupełniony przy podpisywaniu umowy 

2. Zamawiający oświadcza, że w celu nadzoru nad realizacją umowy powołał inspektorów nadzoru inwestorskiego i  nadzoru 

autorskiego. 

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, w szczególności jest on zobowiązany do 

bezpośredniej kontroli jakości, terminowości i zgodności z dokumentami wymienionymi w § 1 ust 3 umowy robót budowlanych.  

4. Zamawiający ma prawo zmienić osoby wskazane w ust 1 zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu 

5. Zamawiający oświadcza, że w celu nadzoru nad realizacją umowy w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją o której mowa w 

§1 ust 3 umowy - powołał osobę sprawującą nadzór autorski. Zamawiający dopuszcza bezpośredni kontakt Wykonawcy z osobą 

sprawującą nadzór autorski, przy czym wszelka korespondencja powinna być kierowana również  z wiadomością do 

Zamawiającego. Osoba sprawująca nadzór autorski przystąpi do sprawowania nadzoru autorskiego nie później niż w dniu 

rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych.  

Część II 

WYKONAWCA 

1. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  - w sprawach ……………………………….. 

……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  – w sprawach ……………… 

Ust 1 zostanie uzupełniony przy podpisywaniu umowy. 



Dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola (ZP 

15/24) 
 
Wykonawca ma prawo zmienić osoby wskazane w ust 1 zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu 

2. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy. 

Kierownik Budowy  ……………………….., tel.: ………………………… adres e-mail:………………………..  - obligatoryjne 

 

Kierownik robót sanitarnych/ Kierownik robót elektrycznych /Kierownik robót telekomunikacyjnych  - fakultatywne  

 

Ust 2 zostanie uzupełniony przy podpisywaniu umowy,  osoby wskazane w ust 2 muszą być zgodne z wykazem personelu 

stanowiącym załącznik nr 8 do sWZ 

W przypadku zbieżności osób wskazanych przez Wykonawcę w ust 1 i ust 2, Zamawiający przewiduję możliwość  odpowiednego 

zredagowania §10 Cześć II ust 1 i ust 2. (np. poprzez wykreślnie ust 1)   

3. Wykonawca oświadcza, że osoba/y, o której mowa w ust 2 posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane 

przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy 

oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. 

dysponowanie co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykaz osób skierowanych do wykonania i kierowania robotami stanowi 

złącznik do umowy (obecny załącznik nr … do SWZ); 

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania przedstawienia dowodów potwierdzających wymagane uprawnienia i kwalifikacje, o 

których mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.   

5. Wykonawca ma prawo zmienić osoby, o których mowa w ust 2 pod warunkiem że osoby takie posiadają uprawnienia i wymagania 

wskazane w ust. 3 Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy wymaga poinformowania Zamawiającego i wymaga 

sporządzenia aneksu (jakby był warunek udziału w zakresie personelu), zgodnie z §18 ust 6 umowy. 

6. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie w formie pisemnej, telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail). 

W przypadku formy telefonicznej oraz elektronicznej (e- mail) każda z stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przez drugą stronę.  

§ 11 

Odbiór  

1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z terminami realizacji. 

2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

b) odbiór częściowy wg stanu zaawansowania robót w zakresie danego Zadania/Podzadania (fakultatywne uprawnienie 

Wykonawcy na podstawie art. 654 Kodeksu Cywilnego, nie dotyczy zakończenia danego Zadania/podzadania, dla 

zakończenia Zadania/podzadania stosuję się ust 5 tj.: odbiór końcowy Zadania/Podzadania,); 

c) odbiór końcowy Zadania /Podzadania wykonanego w ramach przedmiotu umowy; 

3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego poprzez wpis do dziennika budowy -  o gotowości  do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających na co najmniej 3 dni robocze przed ich planowanym zakryciem robót podlegających odbiorowi, przy czym, o ile 

Zamawiający nie uzna że zgłoszone roboty nie wymagają odbioru o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę lub nie przystąpi do 

odbioru tych robót w wyznaczonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu i dalszego realizowania inwestycji. Natomiast w przypadku, gdy Zamawiający przystąpi do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym  etapie 

realizacji przedmiotu umowy  ulegają zakryciu.  

Do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających stosuję się odpowiednio ust.  6 – ust 12  poniżej 

4. Odbiór Częściowy: 

Strony przewidują możliwość odbiorów częściowych, według stanu zaawansowania robót wykonanych w ramach danego 

Zadania/Podzadania, w stosunku do Harmonogramu Terminów Realizacji, o którym mowa w §7 ust 2 umowy.  

1) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającego o gotowości  do odbioru częściowego w ramach danego Zadania/Podzadania; 

2) Do powiadomienia odbioru częściowego, Wykonawca dołączy odpowiednio: 

a)  protokół przerobowy - w zakresie robót podlegających odbiorowi częściowemu, 

b) dokumentacje powykonawczą sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 4 w zakresie prac podlegających odbiorowi 

częściowemu oraz  

c) wykaz wyposażenia i środków trwałych dotychczas wbudowanych środków trwałych. 

3) Zamawiający ustali termin odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru częściowego 

robót,  

4) Strony ustalają, że odbiór częściowy nie skutkuje zwolnieniem Wykonawcy z odpowiedzialności za częściowe wykonanie robót 

podlegających odbiorowi częściowemu (aż do zakończenia realizacji całego podzadania/Zadania Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność) oraz nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie 
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z powyższych tytułów. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania, jeżeli zajdzie 

konieczność użytkowania częściowego wykonanego przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego i pod 

warunkiem dopuszczenia tak częściowo wykonanego obiektu do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującymi.   

5) W przypadku gdy strony nie dokonują odbioru częściowego, rozliczenia wykonanych prac nastąpi na podstawie  

sporządzonego i zatwierdzonego protokołu przerobowego , zgodnie z §5 ust 5 umowy. 

6) Do odbioru częściowego stosuję się odpowiednio ust.  6 – ust 12  poniżej. 

5. Odbiór Końcowy Zadania/Podzadania: będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac składających się na dane 

Zadanie/Podzadanie (wykonane w ramach danego Zadania), zgodnie z Harmonogramem terminów Realizacji, o którym mowa w 

§7 ust 2 umowy.  

1) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającego o gotowość odbioru końcowego Podzadania/Zadania. Do zgłoszenia 

odbioru końcowego , Wykonawca dołączy: 

a) dziennik budowy  

b) Kompletną dokumentacje powykonawczą wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym z opracowaniem pt. 

„Eksploatacja obiektu”)  w min.: 1 egzemplarzu papierowym i w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na nośniku 

danych (zalecamy płytę CD/DVD/pendrive ), wraz z ich spisem (zgodnie z § 4 ust 6 lit d umowy), sporządzoną 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy;  

c) Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie  

d) Odpis decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego Zadania/Podzadania, podlegającemu odbiorowi ; - o ile 

dotyczy danego Zadania/ Podzadania 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań – o ile dotyczy 

f) pozytywne tj. dopuszczające protokoły PSP i PPIS – jeżeli dotyczy; 

g) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w skład 

zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami, 

2) Zamawiający ustali termin odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia odbioru końcowego 

Zadania/ Podzadania  

3) Za dzień skutecznego zgłoszenia odbioru uznaje się dzień wpływu zgłoszenia odbioru Zadania/Podzadania do siedziby 

wraz z dokumentami o których mowa w pkt 1 lit  a-f.  (Zamawiający zaleca bezpośrednie złożenie zgłoszenia w kancelarii 

Szpitala)  

4) Do odbioru końcowego stosuję się odpowiednio ust.  6 – ust 12  poniżej. 

6. Przed przystąpieniem do odbioru (częściowego, końcowego Podzadania/Zadania), Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu 

robót, wszelkie urządzenia budowlane, rusztowania i materiały budowlane, odpady i śmieci, oraz wszelkie inne  przedmioty 

niezwiązane z planowaną działalnością, jeżeli uniemożliwiają one dokonanie czynności odbiorowych. W przypadku nie wykonania 

tego obowiązku Zamawiający uprawniony do odmowy przystąpienia do końcowego lub częściowego odbioru przedmiotu umowy, 

do czasu wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, z uwagi na brak gotowości Wykonawcy do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną istotne wady: 

nadające się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru części przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem/ustaleniem 

Wykonawcy w tym celu terminu na usunięcie tych wad, nie dłuższego niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli czynniki niezależne 

od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być 

przedłużony za zgodą Zamawiającego). 

1) w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.   

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego 

zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin jego realizacji. W przypadku nie wykonania w 

ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w części 

obejmującej wady, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy na zasadach 

ogólnych. 

8. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia wad innych niż istotne Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad, 

zaś po jego bezskutecznym upływie lub też w przypadku dalszego występowania wad pomimo wykonanych prac naprawczych, 

może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź też złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

10. W przypadku o którym mowa w ust 7 pkt 2 lit a i ust 9 Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim 

stosunku przez co Strony rozumieją, iż obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość robót bez 

wad pozostaje do wartości robót z wadami. 

11. Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad, o ile  wady będą nadawać się do usunięcia. 

Strony ustalają, że terminem usunięcia wad będzie termin ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

usunięcia wad, pod warunkiem faktycznego usunięcia stwierdzonych wad. Wykonawca zgłosi gotowość usunięcie stwierdzonych  
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wad, a z czynności odbioru usunięcia tych wad zostanie sporządzony kolejny protokół odbioru (zwany protokołem usunięcia 

wad).  

12. Każdy protokół winien zostać podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy. 

13. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. W razie 

nieobecności w trakcie procedury odbiorowej, Strona obecna spisuje protokół odbioru jednostronnie, a ustalenia protokołu 

spisanego jednostronnie są wiążące dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

14. Wykonanie zastępcze: Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek przedmiotu umowy, w zastępstwie Wykonawcy, innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sądu lub stosownego postanowienia, na co Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę (umowne wykonanie zastępcze). Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub usterek. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez 

Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w razie braku powyższych możliwości – Wykonawca na pisemne żądanie 

Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastępczego przez Zamawiającego w terminie 

14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

15. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Podzadania/Zadania, na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub 

uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Powyższe uregulowania nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w 

szczególności, podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie wyłącza jego uprawnień do dochodzenia 

roszczeń z tytułu ewentualnych wad przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 1 umowy,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie ……………….. zł netto (słownie:……………………………………………………………………………………), a 
po dodaniu podatku od towarów i usług w cenie: ……………….. zł brutto 

(słownie:…………………………………………………………) 
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje w szczególności: 

1) wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz jego 

podwykonawców, kontrahentów i współpracowników związane z przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie czynności 

związane z usunięciem wad wykonanych prac; 

2) wszystkie opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług); 

3) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, łącznie z konserwacją, serwisem, naprawą wbudowanych materiałów 

i urządzeń oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych w tych urządzeniach, które wymagane są przez ich producentów 

w okresie udzielonej gwarancji przez Wykonawcę; 

4) wszelkie koszty robót budowlanych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty oprogramowania, przeniesienie prawa do 

wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem 

sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń.  

4. Zmiany wynagrodzenia są dopuszczalne tylko w przypadkach wskazanych w  §18 ust 3 i ust 4 umowy (ex lege art. 436 pkt 4 lit b 

ustawy pzp) oraz w sytuacji zmian umowy na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4 i art. 455 ust 2 ustawy pzp.  

 

§12a 

Warunek zapłaty wynagrodzenia  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 będzie płatne częściami na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  

2. Zamawiający przewiduje rozliczenia części robót budowlanych wykonanych w ramach danego Zadania - fakturami 

częściowymi nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu 

przerobowego, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy - przy czym suma kwot faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 

wartości wynagrodzenia określonego w §12 ust. 1 umowy (nie zależnie dla jakiego zadania została wystawiona dana faktura), a 

pozostała kwota wynagrodzenia (10%) będzie płatna na podstawie faktury końcowej.  

3. Dla rozliczenia zużytych mediów w rmach realizacji przedmiotu umowy , Wykonawca dostarczy jedna fakturę  

4. Okres rozliczeniowy wynosić będzie jeden miesiąc kalendarzowy obejmujący okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego 

dnia kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem pierwszego okresu rozliczeniowego Umowy, który będzie obejmował okres od dnia 

zawarcia umowy do ostatniego dnia kolejnego miesiąca. 

5. Podstawą rozliczeń robót fakturą końcową będzie: protokół odbioru końcowego Zadania (lub protokół usunięcia wad, jeżeli wady 

zostały stwierdzone w czasie odbioru końcowego Zadania ) sporządzony zgodnie z § 11 ust 10 umowy, pomniejszony o kwoty 

które zostały już zapłacone Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktur częściowych oraz zatwierdzony 

przez Zamawiającego protokół przerobowy sporządzony zgodnie z §4 ust 5  umowy, w zakresie prac podlegających odbiorowi 

końcowemu 

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury:  

a) Protokół przerobowy sporządzony i zatwierdzony zgodnie z § 5 ust 5 umowy – w zakresie prac podlegających rozliczeniu; 

b) Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z §5 ust 6 umowy, z tym, że: do faktury należy podłączyć 

dokumentację powykonawczą, w zakresie prac podlegających częściowemu rozliczeniu (zgodnie z §5 ust 6 umowy) – o ile 

dotyczy;  
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c) wykaz przekazywanego wyposażenia (uszczegółowionego o wyceny jednostkowe brutto), które umożliwi Zamawiającemu 

sporządzenie wykazu środków trwałych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) w celu wewnętrznej 

ewidencji majątku, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

d) W przypadku niefakturowania środków trwałych, wraz z fakturą należy dostarczyć oświadczenie o braku środków trwałych.  

UWAGA - nie przedstawienie przez Wykonawcę wykazu środków trwałych lub oświadczenia o ich braku skutkować będzie 

uprawnieniem Zamawiającego do wstrzymania płatności za fakturę do czasu dostarczenia wymaganej dokumentacji; 

e) Oświadczenie oraz dokumenty i dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom, zgodnie z § 12b ust 1 pkt 1-5  umowy (o ile dotyczy); 

7. Wykonawca, pod rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z sposobów: 

a) Zamawiający oświadcza, iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z   ustawą z 

dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Faktury VAT będą przesyłane na faktury@skp.ump.edu.pl ( Fakturę należy 

wysłać w formacie pdf), 

b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666) na adres:  

https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ , 

c) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub osobiście do Kancelarii Szpitala, 

(w przypadku faktur w formie elektronicznej, zaleca się przesyłanie faktur tylko na jeden z podanych w lit a lub w lit b adresów)  

8. Termin płatności:  

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami o których mowa w ust 6. 

9. Strony przyjmują, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami 

prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę niezgodności i dostarczenia 

prawidłowej faktury korygującej,  bez obowiązku zapłaty odsetek za powyższy okres. Termin płatności liczony jest od daty wpływu 

do Zamawiającego prawidłowej faktury lub noty korygującej. 

10. Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego  w złotych polskich.  

11. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy właściwe dla rozliczeń 

wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie zapłacona przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy należący do uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje 

Przedmiot Umowy, będąc jednocześnie wystawcą faktury. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde 

wezwanie Zamawiającego oświadczy, że podany przez niego rachunek bankowy w treści faktury należy do niego, a zapłata przez 

Zamawiającego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum. 

13. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy od 

Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktycznie realizującego Przedmiot Umowy.Warunkiem realizacji płatności w 

przypadku podatników VAT czynnych na rachunek bankowy wskazany w Umowie jest występowanie tego rachunku w wykazie 

podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług  (dalej: „Wykaz”).  

14. W przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w Umowie nie występuje w Wykazie, Strona 

realizująca płatność jest uprawniona do:  

a) Skierowania płatności na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym powiadomieniem właściwego organu 
skarbowego o tym fakcie lub  

b) Wstrzymania płatności, niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności Strona wstrzymująca płatność powiadomi dugą Stronę o 
tym fakcie i powodach wstrzymania.  

15. Druga Strona, niezwłocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie, zawiadomi Stronę wstrzymująca płatność. Strona 
ta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje płatność, chyba że w dniu płatności ponownie 
wystąpi przypadek, o którym mowa powyżej. 

16.  Strony  zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia płatności wynikających z ust. 13 i 14   
 

§12b 

Warunek zapłaty wynagrodzenia – przy podwykonawstwie 

1. W przypadku wykonywania robót objętych przedmiotem umowy przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu wraz z fakturą następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) kopie wystawionych przez podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) faktur; 

2) oświadczenia podwykonawcy  (lub dalszego podwykonawcy) podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, złożone 

nie wcześniej niż w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego objętego fakturowaniem, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 

zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa; 

3) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz ze wskazaniem faktur, 

których te dowody dotyczą; 

4) protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub protokoły przerobowe  podpisane przez Wykonawcę i podwykonawcę – w 

przypadku robót budowlanych – o ile takie dokumenty zostały sporządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) ; 

5) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców z określeniem ich nazw, adresów, 

numerów kont bankowych oraz kwot wymagalnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. W przypadku kolejnych 

mailto:faktury@skp.ump.edu.pl
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/


Dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magneton Sola (ZP 

15/24) 
 

faktur zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców musi być odpowiednio 

aktualizowane; 

2. W przypadku braku dostarczenia dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust 1 pkt 1-3 lub wywiązania się częściowego, 

Zamawiający wstrzymuje dokonanie płatności faktury lub części tej faktury do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów 

(wierzytelność wykonawcy jest traktowana jako niewymagalna) w terminie określonym przez Zamawiającego  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom. Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym, niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub pokrywa ją z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego przez Wykonawcę.  

 

§ 13 

Obowiązek zatrudnienia 

1. Wykonawca oświadcza, ze osoby wykonujące czynności takie jak: prace ogólnobudowlane i instalatorskie, które są 

wykonywane bezpośrednio przez tzw. pracowników fizycznych,  w ramach przedmiotu umowy będą w okresie obowiązywania 

umowy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny (ust 3 lit a-c) 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów 

 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę kary umownej, o której mowa w § 19 ust 2 pkt 8 Umowy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę będzie traktowane, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę i będzie uprawniało Zamawiającego do nałożenia kary umownej, o której mowa w ust. 4.  

 

§14 

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i 
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dysponującymi osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót 

budowlanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiot umowy następującym podwykonawcy w zakresie  

1) ……………….. w zakresie : ………………… 

2) …………….…  w zakresie : ……………….. 

(ust 2 zostanie uzupełniony, jeżeli w dniu zawarcia umowy znani są podwykonawcy) 

2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1 i ust 2, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego.   Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad usługami świadczonymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Do 

zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych prac 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej 

 

§14a 

Zawarcie umowy o podwykonawstwo i jej zmiany 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania 

robót budowlanych. Postanowienie stosuję się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

2. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której 

mowa w ust. 1, nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z zastrzeżeniem 

postanowień szczególnych w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wraził zgodę 

zgodnie z ust. 2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo lub 

zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie do 14 dni od dnia jej 

przedstawienia uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust 2 i ust 3, zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności do: projektu umowy o podwykonawstwo lub do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, w szczególności, gdy 

1) Treść (projektu) umowy o podwykonawstwo lub zmiany (projektu) umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia, lub jest sprzeczna z  umową zawartą między zamawiającym a wykonawcą (art. 464 

ust 3 pkt 1 ustawy pzp) ; 

2) Postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, będą dla niego mniej korzystne niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą, w zakresie: kar 

umownych  nakładanych na podwykonawcę w innych przypadkach i w wyższej wysokości procentowej i kwotowej niż 

określone w treści niniejszej umowy (§19 umowy)- odpowiednio w stosunku do wartości umowy między Wykonawcą a jego 

podwykonawcą oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, dotyczy to w szczególności terminu zapłaty, których nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (art. 

463, art. 464 ust 3 pkt 2-3 ustawy pzp) 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca)  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W 

przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy , podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §19 ust 3 pkt 3  umowy. 

8. W przypadkach: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z ust 8 

Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne zgodnie z §19 ust 3 umowy 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 
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Odpowiedzialność obejmuje również roboty budowlane realizowane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców na 

podstawie zawartych umów o podwykonawstwo.  

§14b 

Umowy o podwykonawstwo 

Umowa o podwykonawstwo, powinna zawierać w szczególności,  następujące postanowienia w zakresie : 

1) Warunków dotyczących realizacji umowy, które muszą być zgodne z  wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 

oraz  nie mogą pozostawać w sprzeczności z treścią niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego  

2) Warunków dotyczących wynagrodzenia:  

a)   kwota wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż wartość zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

wynikająca z oferty Wykonawcy.  

b)   termin płatności : termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku 

3)  zobowiązania Podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy, oświadczenia 

stwierdzającego, że jego wymagalne roszczenie o płatności z tytułu wykonania powierzonych robót na podstawie 

zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zostało zrealizowane (do oświadczenia należy dołączyć 

potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający dokonanie płatności)  

4)  Zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia personelu przeznaczonego do realizacji powierzonych robót na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w zakresie czynności wskazanych 

w §13 ust 1 umowy, 

5)  Zakaz cesji przez podwykonawcę należnego wynagrodzenia na inne podmioty  

6) W przypadku wprowadzenia zapisu o karach umownych: kary nie mogą być nakładane na podwykonawcę w innych 

przypadkach i w wyższej wysokości procentowej i kwotowej niż określone w treści niniejszej umowy (§ 19 umowy) - 

odpowiednio w stosunku do wartości umowy miedzy Wykonawcą a jego podwykonawcą 

 

§14c   

Poleganie na potencjale innych podmiotów  

1. W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polega, w odniesieniu do 

niniejszego przedmiotu Umowy lub jego części, odpowiednio na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów  zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotów (dotyczy 

podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca powoływał się na etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego)  

 będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka będzie wymagała zawarcia 

aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując przedmiot umowy będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy 

wyraźnie wskazując zakres wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 Pzp 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w celu 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu ich 

wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do 

realizacji, których te zdolności są wymagane. 

4. Zamawiający ocenia, czy odpowiednio udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w obowiązującej w postępowaniu 

SWZ. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 

potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego będzie zobowiązany: zastąpić ten podmiot innym 

podmiotem/podmiotami lub wykonać osobiście odpowiednią część Przedmiotu Umowy, jeżeli wykaże odpowiednio zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 1. Brak wypełnienia obowiązku 

określonego powyżej przez Wykonawcę stanowi rażące naruszenie istotnych postanowień Umowy, uprawniające Zamawiającego 

do odstąpienia od niej z winy Wykonawcy. 
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7. Ust 1 – ust 6 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców.  

 

§ 15 

Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej …………….. (min.: 36 miesięcznej) miesięcznej gwarancji, zgodnie z 

wybrana ofertą,  na cały wykonany przedmiot umowy, w tym na wszelkie instalacje i urządzenia zamontowane  w ramach 

wykonywania przedmiotu umowy, jak również na wykonaną w ramach przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą. 

2. Jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancja Wykonawcy, po upływie terminu udzielonej gwarancji, o 

którym mowa w ust 1 obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia W takim przypadku, Wykonawca oświadcza, 

że bez zbędnej zwłoki dokona na rzecz Zamawiającego cesji praw ze wszystkich pisemnych gwarancji udzielonych przez 

producentów urządzeń zamontowanych u Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy, a wygasających po upływie 

okresu udzielonej bezwarunkowej gwarancji, o którym mowa w ust 1 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  

1) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego w ramach Podzadania/Zadania  

2) dla wymienianych materiałów, urządzeń lub instalacji  z dniem ich wymiany – w przypadku gdy Wykonawca dostarczył 

zamiast wadliwych wyrobów urządzeń lub instalacji  takie same wyroby, urządzenia lub instalację nowe, wolne od wad;  

4. Z chwilą  zakończenia odbioru końcowego Podzadania/Zadania  przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne (w ramach dokumentacji powykonawczej) oraz przeszkoli w terminie 

ustalonym z Zamawiającym personel Zamawiającego (max do 10 osób) w zakresie obsługi i konserwacji  zamontowanych 

urządzeń; 

5. W sytuacji, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Budowlane, w przypadku uzyskania uzgodnionej między Stronami 

decyzji na użytkowanie tylko części Zadania, postanowienia dotyczące odbiorów, gwarancji i rękojmi stosuje się odpowiednio dla 

poszczególnych części Zadania objętych decyzją pozwolenia na użytkowanie.;  

6. Wykonawca w ramach udzielonej bezwarunkowej gwarancji lub rękojmi zobowiązany jest  do nieodpłatnego usuwania wad 

fizycznych rzeczy, awarii powstałych w wyniku wad lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszające 

jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 

przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją projektową posiadać powinien. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności 

odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy. 

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuję również awarie powstałe w zw. z wadami i usterkami. 

9. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki powstałe wskutek rozwiązań, których 

wprowadzenia zażądał oraz za wady i usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie 

projektu zamiennego lub zastosowanego rozwiązania technicznego zamiennego niż określonego w dokumentacji projektowej  

10. Utrata roszczeń z tytułu wad ukrytych, nie następuje, mimo upływu okresu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił lub 

Zamawiający zgłosił wadę przed upływem okresu gwarancji.  

11. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe nie z jego winy lub w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu Umowy, 

jednakże obowiązek dokonania naprawy tych usterek w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po zatwierdzeniu 

kosztów przez Zamawiającego, przy terminach ustalonych w Warunkach Serwisu o których mowa w §17 umowy. 

12. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest na swój koszt zobowiązany do dokonywania przeglądów 

technicznych i konserwacji. Warunki przeglądów technicznych i konserwacji zawarte są w §16 umowy 

13. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest na swój koszt do dokonywania serwisu, napraw wbudowanych 

materiałów oraz urządzeń. Warunkach Serwisu zawarte są w §17 umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, że przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji  nie będą rodzić po stronie 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, czy też poniesienia dodatkowych wydatków np. w zakresie zawierania umów 

serwisowych z dostawcą urządzeń lub producentem/dostawcą elementów/urządzeń składających się na Przedmiot Umowy. 

15. Przerwy w pracy instalacji lub urządzeń spowodowane przeglądami technicznym oraz naprawami odpowiednio wydłużają okres 

gwarancji. 

16. Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, z tym że okres  rękojmi wynosi 

5 lat dla wszystkich robót budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu umowy (art. 656 w zw. z art. 638  i art. 568 Kodeksu 

Cywilnego), licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy  

 

§ 16 

Przeglądy techniczne i konserwacje – o ile dotyczy  

1. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w §15 ust 11 umowy obejmuję dokonywanie przeglądów technicznych i 

konserwacyjnych wykonanych i odebranych  robót budowlanych, jak również przeglądy techniczne oraz serwis instalacji i  

urządzeń, zamontowanych w ramach wykonywania umowy. Zobowiązanie to obejmuję także zawieranie i realizowanie 

odpowiednich umów serwisowych, w tym umów na wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych z dostawcami, 

producentami urządzeń i technologii na cały okres obowiązywania gwarancji (o ile dotyczy). Zamawiający przez cały okres 
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obowiązywania Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy przedłożenia zawartych umów 

serwisowych, a Wykonawca niezwłocznie spełni żądanie Zamawiającego.  

2. Przeglądy techniczne i konserwacje  muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem przeglądów załączonym do dokumentacji 

powykonawczej. Natomiast przeglądy techniczne i serwis instalacji i urządzeń zamontowanych w ramach umowy muszą być 

wykonywane w terminach określonych w zaleceniach/ instrukcjach/DTR producentów  poszczególnych urządzeń. (Terminowość 

przeglądów technicznych i konserwacji obwarowana jest karą umowną, o której mowa w §19 ust 1 lit d umowy). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami/instrukcjami /DTR  

producentów urządzeń     

4. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład 

systemu pod warunkiem używania ich w sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

5. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały zakłóceń w pracy obiektów.  

Wykonawca każdorazowo potwierdzi e-mailem gotowość przeprowadzenia przeglądów. Brak odpowiedzi Zamawiającego oznacza 

akceptacje zaproponowanych terminu, z uwzględnieniem terminów o których mowa w ust 2.  

6. Wykonane każdorazowo przeglądy i serwis, potwierdzane będą protokołem sporządzonym przez upoważnionego pracownika 

Wykonawcy, bezpośrednio po dokonaniu czynności i podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego i 

Wykonawcy. W przypadku przeglądu technicznego urządzenia stanowiącego aparaturę medyczną  potwierdzone przeglądu  

będzie dokumentem sporządzonym zgodnie z art. 63 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych. 

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy podany w §10 ust 1 umowy 

7. Wykonawca oświadcza, że przeglądy techniczne i konserwacje,  jak również przeglądy techniczne oraz serwis urządzeń, 

zamontowanych w ramach wykonywania umowy, wykonywane w ramach udzielonej gwarancji nie będą rodzić po stronie 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów, czy też poniesienia dodatkowych wydatków , obejmują wszelkie koszty 

wykonania przeglądu i konserwacji,  w szczególności koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, koszty zawierania 

umów serwisowych z dostawcą urządzeń lub producentem/dostawcą elementów/urządzeń zamontowanych w ramach 

wykonania przedmiotu umowy, koszty dojazdów w tym koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca. 

 

§ 17 

WARUNKI SERWISU 

1. W okresie gwarancji - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (w terminie do 2 dnia roboczego ) przystąpić do naprawy 

tj.: usunięcia na swój koszt wszelkich wad, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, oraz wszelkich awarii i szkód 

powstałych w związku z tymi wadami w wykonanym przedmiocie umowy.  

2. Czas naprawy/usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 5 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

3. W przypadku braku naprawy/usunięcia awarii w. terminie o którym mowa w ust 2, z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy 

(np. wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych), Wykonawca w terminie o którym mowa w ust 2  ma 

obowiązek poinformować Zamawiającego o przyczynach opóźnienia wraz z wskazaniem orientacyjnego terminu 

naprawy/usunięcia awarii 

4. Zgłoszenie naprawy /usunięcia awarii  będzie odbywać się za pośrednictwem wskazanego przez Wykonawcę adresu email. Bieg 

terminu naprawy zaczyna się od  daty zgłoszenia.    

5. Naprawy odbywać się będą  w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionym przypadku naprawa może odbywać się na koszt i 

ryzyko Wykonawcy w innym miejscu (poza siedzibą Zamawiającego), pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego – 

dotyczy urządzeń. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do wymiany instalacji lub urządzeń na nowe w czasie trwania gwarancji w przypadku:  

1) wystąpienia co najmniej dwóch wad, skutkujących brakiem możliwości działania instalacji lub urządzenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub  

2) jeśli usunięcie wady jest niemożliwe lub  

3) wystąpienie co najmniej 2 awarii instalacji lub urządzeń, której skutkiem jest całkowite nie działanie instalacji lub urządzenia.     

Wymiana powinna nastąpić w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Dla wymienianych instalacji lub urządzeń  okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od nowa -  z dniem ich wymiany 

(zgodnie z §15 ust 2 umowy), obowiązują dotychczasowe warunki gwarancji, przeglądów i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 

7. Naprawę uznaje się za skuteczną z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu usunięcia wad/karta pracy itd. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

9. W przypadku wymiany jakiejkolwiek części składowej lub całego przedmiotu umowy na nowy, Wykonawca zobowiązany jest w 

każdym przypadku dostarczyć część lub urządzenie, które: jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw bądź prezentacji 

oraz  jest kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych 

elementów i akcesoriów, oraz jest równoważne tj.:  przeznaczenie oraz parametry techniczne i eksploatacyjne  są nie gorsze niż te 

instalacje lub  urządzenia,  które zostały pierwotnie wykonane w ramach przedmiotu umowy   

10.  Wraz z nową instalacją lub nowym urządzeniem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego, na takich samych zasadach jakie zostały określone w niniejszej umowy w odniesieniu do elementów dokumentacji 

powykonawczej.  

§ 18 

Zmiany umowy  
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Na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp – Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

ZMIANY TERMINU REALIZACJI 

1. Zmiana terminu realizacji:   

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferyczne, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

c) inne okoliczności stanowiące siłę wyższą 

2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: 

a) niewypały i niewybuchy, 

b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.), 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

c) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego 

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd., 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej lub w dokumentacji powykonawczej, koniecznej do uzyskania  wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

c) długotrwałego tj.: dłuższego niż zazwyczaj jest przyjęte w tego typu czynnościach , pozyskiwanie stosownych uzgodnień, 

ekspertyz, opinii od innych podmiotów,   wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5) Zmian prawa powszechnie obowiązującego/norm dot. przedmiotu umowy  

6) Konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, skutkującą zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy  

7) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące koniecznością zmiany terminu realizacji 

(art. 455 ust 1 pkt 4 pzp ) 

8) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 

1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 pkt. 1-7, strona, której to dotyczy, poinformuje niezwłocznie druga 

stronę (nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn), proponując nowy termin lub uzgodnienia 

dalszej realizacji przedmiotu umowy. 

1.2.  Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 pkt 1-7, zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające 

okoliczności, o których mowa ww. zapisach umownych. 

1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt 1-7 termin realizacji przedmiotu umowy  może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, 

uzasadniających taką zmianę. 

ZMIANA SPOSOBU ŚWIADCZENIA (ROBOTY ZAMIENNE) ORAZ ZMIANA ZAKRESU ŚWIADCZENIA: 

2. Zmiana sposobu świadczenia (roboty zamienne) oraz zmiana zakresu świadczenia: 

Zamawiający przewiduje zmiany sposobu świadczenia lub zmianę zakresu świadczenia, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót lub 

zmiana ich zakresu będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wykonania przedmiotu umowy, w szczególności gdy: 

1) nowych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych, jeżeli będą miały one znaczący wpływ na obniżenie 

kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 

opracowywania Dokumentacji projektowej; 

2) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów bez względu na ich 

charakter i funkcję; 

3) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa; 

4) konieczności  zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 

5) zapewnią prawidłową realizację Przedmiotu Umowy; 

6) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektu/pomieszczeń stanowiącego Przedmiot Umowy; 

7) zapewnią optymalne parametry techniczne lub podniosą standard jakości robót i obiektu/pomieszczeń stanowiącego Przedmiot 

Umowy; 

8) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu/pomieszczeń; 

9) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

10) będą wynikały z niemożliwych do zinwentaryzowania i przewidzenia ukrytych elementów ujawnionych w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych; 
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11) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego; 

12) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,  zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy pzp    

13) w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 455 ust 1 pkt 4 pzp tj.: jeżeli w toku wykonywanych robót zachodzi konieczność 

wykonania robót dodatkowych tj. robót nieobjętych przedmiotem niniejszej umowy, których Zamawiający działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć i o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy,  

2.1. Zmiany wskazywane w pkt 1-12 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania, a zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom, pod warunkiem, że: 

1)   Dla robót o zmienionym zakresie - łączna wartość zmian, będzie mniejsza niż progi unijne określone w przepisach o których 

mowa w art. 3 ust 1 ustawy pzp oraz mniejsza niż  15 % wartości umowy określonej w § 12 ust 1 umowy (art. 455 ust 2 pzp 

stosuję się odpowiednio).  

2)   Dla robót dodatkowych - każda zmiana, o której mowa w ust 2 pkt 13, nie przekroczy 50 % wartości brutto umowy określonej 

w § 12 ust 1 umowy (zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp). 

2.2. Łączna wartość dopuszczalnych zmian może być powiązana również z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez 

strony, zwłaszcza jeżeli na wskutek wykonania robót zamiennych nie będzie zachodziła konieczność wykonania całego zakresu 

przedmiotu umowy.  

2.3. Strony są wzajemnie zobowiązane do pisemnego powiadomienia o konieczności wykonania robót zamiennych lub robót 

dodatkowych. 

2.4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2.3 powyżej powinno określać co najmniej dokładne oznaczenie robót, które mają zostać 

wykonane, uzasadnienie faktyczne konieczności ich wykonania, termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie 

– wyliczonego według zasad opisanych w ust. 2.5 poniżej.  

2.5. Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje robót zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 

rozliczeniowego, którym mowa w § 5 ust 2 umowy. W  przypadku gdy analogiczne pozycje robót zamiennych lub dodatkowych 

nie były zawarte w kosztorysie rozliczeniowym o którym § 5 ust 2 umowy, Strona wnioskująca o wykonanie takich robót 

zamiennych lub dodatkowych zobowiązana jest sporządzić każdorazowo kosztorys na podstawie:   

1) Wskaźników cen podanych w kosztorysie rozliczeniowym,  o którym mowa w § 5 ust 2 umowy; 

2) norm poszczególnych robót określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych;  

3) ceny robocizny, materiałów i sprzętu, które nie były ujęte w kosztorysie rozliczeniowym o którym mowa w § 5 ust 2 umowy; - nie 

wyższe niż minimalne ceny podane w najnowszym wydaniu zeszytów informacyjnych o cenach materiałów budowlanych 

ośrodka Sekoncenbud dla miasta Poznania lub województwa wielkopolskiego;  

4) ceny katalogowe producentów materiałów i sprzętu;  

5) ceny katalogowe dystrybutorów materiałów i sprzętu;  

6) negocjacje pomiędzy stronami  

2.6. Rozpoczęcie wykonywania „robót zamiennych” lub  „robót dodatkowych” może nastąpić, pod rygorem nieważności, po podpisaniu 

przez Strony umowy aneksu, zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności, Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust 2 pkt 1-

12 dla robót zamiennych lub dla robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp,. Protokół konieczności  

będzie wymagał każdorazowego potwierdzenia inspektorów  nadzoru  wyznaczonych przez Zamawiającego. 

ZMIANA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy  

Strony dopuszczają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i/lub 

dodatkowych powodujących zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Ust 2.1 –ust 2.5 powyżej stosuję się. 

4. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna- w wyniku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego)  

a) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. 

1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a 

cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego; 

2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a 

cena/wynagrodzenia brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze zmniejszenie się stawki podatku VAT lub 

podatku akcyzowego. 

 Zmiana wynagrodzenie o której mowa w lit a: 

 w pkt  1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających 

dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do 

Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy. 

 w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających 

dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po złożeniu wniosku przez 

Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy. 

b) zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  lub wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli 
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zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń brutto 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  

c) zmiany spowodowane zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu 

wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić, że zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

d) Zmiany spowodowane zmianą  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 

1572) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana tych 

zasad ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - WALORYZACJA (art. 439 ustawy pzp)  

Strony mając na uwadze treść art. 439 Pzp dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego, na następujących warunkach:   

1) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 

BUDOWNICTWO
1
 publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie 

Wiedzy  pod linkiem:  http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx (link 

aktualny na dzień zawarcia umowy) lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca zawarcia umowy, do miesiąca za który została wystawiona 

faktura VAT.  

2) Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje 

poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano -montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy 

od miesiąca w którym nastąpiło zawarcie umowy (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

 
gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5, obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element 

niewaloryzowany).   

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąc zawarcia umowy = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 „Ww (n)" wskaźnik powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego wskaźnika dla miesiąca n -1 przez wskaźnik dla 

miesiąca bieżącego n 

) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 

                                                           
1
 W kalkulatorze należy w pozycji = Klasyfikacja Działałność (PKD)/Classification of Business Activities in Poland  

Pozycja BUDOWNICTWO 
 
 
 

 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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Ilorazy wskaźników cen (np. ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów 

tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

3) Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy i pod 

warunkiem że z komunikatów prezesa GUS ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących sześciu następujących po 

sobie miesięcy wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian ceny produkcji budowlano -montażowej stanowi wartość 

większą niż 5% w stosunku do Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja BUDOWNICTWO 

opublikowanego dla miesiąca i roku, w którym zawarto Umowę 

4) Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) 

waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik d la 

danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany 

miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób 

wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane 

rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

5) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą 

wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

6) Kolejne waloryzacje wynagrodzenia dokonywane będą po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. Każda 

kolejna waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia  Wykonawcy, które do dnia złożenia wniosku o waloryzacje 

zostało mu zapłacone za wykonane roboty a także wartość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zgodnie z 

postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w terminie nie zostały z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dotyczy to również wynagrodzenia za roboty które zostały objęte ofertą, ale na 

wskutek zmian umowy okazały się zbędne.   

7) Łącznie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa pkt 1 -5 powyżej, nie może 

przekroczyć w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartości 12% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust 1 

niniejszej umowy; 

8) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który 

dokonuje się waloryzacji.  

9) Zmiana wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy. W wniosku zostaną 

wskazane wyliczenia zmiany wynagrodzenia umownego, (przy zastosowaniu sposobu, o którym  mowa w pkt 2). 

Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.  Do wniosku należy dołączyć propozycje aneksu do 

umowy . W treści propozycji zmiany umowy należy podać w szczególności:  

a) okres za który dokonują waloryzacji; 

b) wartość wskaźnika waloryzacji; 

c) wartoś wynagrodzenia podlegającego waloryzacji; 

d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji; 

e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji 

10) W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w pkt 1) powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; 

11) Stosowanie do treści art. 439 ust 5 ustawy pzp, pod rygorem zapłaty kary umownej o której  mowa w § 19 ust 2 lit c umowy - 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust 4 zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy; 

b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 

ZMIANY PERSONELU WYKONAWCY 

6. Zmiany personelu Wykonawcy 

Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca zapewnia kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy na inne 

osoby - jest dopuszczalna tylko w przypadku zapewnienia nowych osób spełniających tożsame wymagania jakie były określone 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

6.1. W przypadku zmiany personelu - Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w ramach 

przedmiotu umowy (zaleca się w takim przypadku złożyć wraz z wnioskiem - aktualny wykaz personelu sporządzony zgodnie z 

załącznikiem nr 9 do SWZ). 

ZMIANY PODMIOTOWE WYKONAWCY   

7. Zmiany podmiotowe: 

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w  art. 455 ust 

1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o 
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ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

 

8. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-6,  stosuję się  odpowiednio art. 455 ust 1 pkt. 1-

4  i ust 2 ustawy pzp. 

9. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony ustalają, że 

postanowienia określone w ust. 1 – ust 7  w zakresie zmiany umowy mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem 

językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest 

wprowadzana. 

§19 

Kary  

1.   Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% niezrealizowanej wartości netto 

umowy, o której mowa w § 12 ust 1 umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 0,01 % wartości netto umowy, o której mowa w § 12 ust 1 umowy - 

za każdy dzień zwłoki względem terminu realizacji określonym w §7 ust 1 umowy 

c) za  zwłokę w usunięciu usterek lub wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości: 0,001% wartości netto, o której mowa w § 

12 ust 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki, względem terminu usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji i rękojmi; 

d) za zwłokę w wykonywaniu gwarancyjnych przeglądów instalacji i urządzeń zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu 

umowy, w wysokości 200 zł  - za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w harmonogramie przeglądów; 

e) Za zwłokę w wykonaniu poprawy HRF/ kosztorysu rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania uwag 

Zamawiającego, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Zapis ten nie dotyczy przypadków zwłoki w wykonaniu HRF na 

żądanie Zamawiającego o którym mowa w §5 ust 2 

2. za nienależycie wykonanej  umowy w sposób inny niż poprzez zwłokę, tj. za: 

1) nie przygotowanie i nie przekazanie dokumentacji powykonawczej o której mowa w §5 ust 6 umowy,   

2) niezabezpieczenie Terenu inwestycji,  

3) nieprawidłowe postępowanie z odpadami,  

4) nieprzestrzeganie zasad BHP, 

5) za każdą stwierdzoną nieusprawiedliwioną nieobecność osób wyznaczonych do kierowania robót objętych 

przedmiotem umowy. Dotyczy to również sytuacji nie stawienia się takiej osoby na każde żądanie Zamawiającego, 

6) za uniemożliwienie (bezpodstawna odmowa wglądu w dokumentacje) kontroli realizacji umowy przez inspektorów 

nadzoru lub osobę sprawującą nadzór autorski  

w wysokości 0,001% wartości netto umowy o której mowa w §12 ust 1 umowy, za każdy przypadek, o którym mowa w pkt 1-6. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w  przypadkach:  

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,001 % wartości 

netto umowy, o której mowa w § 12 ust 1  umowy – za każdy taki przypadek 

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości odsetek 

ustawowych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za ilość dni zwłoki w zapłacie przysługującego mu 

wynagrodzenia, 

3) stosowania terminów zapłaty w umowach z podwykonawcą dłuższych niż określonych  w niniejszej umowie, w wysokości 

1000 zł za każdy taki przypadek. Przed nałożeniem kary Zamawiający wezwie Wykonawcę do odpowiedniej zmiany umowy 

z podwykonawcą.   

4) Braku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z §18 ust 5 pkt 11 umowy, w 

wysokości 500 zł za każdy taki przypadek 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek   

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  

2.000 zł za każdy taki przypadek, 

7) za każdy przypadek wykonywania umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny podwykonawca, do którego 

zgłoszenia Zamawiającemu zobowiązany był Wykonawca, w wysokości 5000 zł za każdy taki przypadek  

8) za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę personelu Wykonawcy lub 

podwykonawcy przeznaczonego do wykonywania czynności w ramach przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł, za 

każdą osobę  

9) za naruszenie obowiązku zapewnienia kierowania robotami przez inne osoby niż te które zostały wskazane na 

potwierdzenie określonych przez zamawiającego warunków udziału w postepowaniu w zakresie wymaganego personelu,  

wysokości 1000 zł – za każdy taki przypadek. 

4. Zamawiający odstąpi od nałożenia kar umownych w przypadkach związanych z podwykonawstwem tj wskazanych w ust 3 pkt 1-6   
w przypadku wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków wobec Zamawiającego i podwykonawców, 

5. Kara za zwłokę liczona jest od dnia następnego po dniu w którym zgodnie z umową świadczenie powinno być spełnione.  

6. Strony ustalają maksymalna wysokość kar jakie może  dochodzić Zamawiający od Wykonawcy w zw. z realizacją umowy do  20% 

wartości netto umowy, o której mowa w §12 ust 1 umowy. 

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 
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8. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury VAT  (na podstawie 

noty wystawionej przez Zamawiającego). 

§20. 

Odpowiedzialność/ubezpieczenie   

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania prac, będących przedmiotem 

niniejszej umowy. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 

działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego.    

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją przedmiotu umowy ,  którą wykonywać będą jego 

pracownicy i ponosi wszelkie tego konsekwencje w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to także czuwania nad 

prawidłowym prowadzeniem prac pod względem formalnym, w tym również przestrzegania wszelkich przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym przepisów bezpieczeństwa pracy, a co za tym idzie, zwalnia to Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z 

wyłącznej winy Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia będącego w posiadaniu 

Zamawiającego  znajdującego się na placu budowy, w tym za wszelkie rozliczone dostawy urządzeń i materiałów, które zostaną 

przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy.  

5. Od dnia przekazania placu budowy, do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, ryzyko utraty całości lub części przedmiotu 

umowy lub jego poszczególnych elementów spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, który jest zobowiązany do zabezpieczenia 

całości prowadzonych robót przed kradzieżą, ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
§21 

Zabezpieczenia wykonania umowy 

1. W celu zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania niniejszej umowy,  Wykonawca wniósł  zabezpieczenie wykonania 

umowy w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy. (dowód wpłaty zabezpieczenia został dostarczony w dniu zawarcia 

umowy). 

2. Zabezpieczenie wynosi 5 % ceny całkowitej ofertowej, tj.: ……………………………zł (słownie: ……………………………..). 

3. Strony ustalają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należyte wykonanie, natomiast pozostała kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia przeznaczone będzie na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi lub gwarancji. 

4. W przypadku wydłużenia okresu wykonywania umowy lub wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest 

do wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej lub przedstawienia nowego dokumentu 

zabezpieczenia (spełniającego wymagania określone w SWZ),  nie później niż na 20 dni przed wygaśnięciem udzielonych 

zabezpieczeń. W przypadku niewniesienia odpowiednio zmienionego lub nowego zabezpieczenia w takim terminie, Zamawiający 

zażąda wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia od gwaranta lub poręczyciela i jednostronnie zmienia formę zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu. Zamawiający zwróci Wykonawcy zatrzymaną kaucję niezwłocznie po otrzymaniu właściwego 

zabezpieczenia w formie niepieniężnej. (art. 452 ust 9 ustawy pzp). 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, 

a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia (spełniającego wymagania określone w SWZ) na kolejne 

okresy – o ile dotyczy.  

6. Wykonawca może dokonać zmiany  formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga aneksu do umowy. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie inne niż pieniądz, musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na każde 

pierwsze żądanie Zamawiającego oraz upoważniać do żądania wypłaty wyłącznie w oparciu o zgłoszone żądanie. 

 

§ 22 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień  umowy oraz  art. 454 i art. 455 ustawy pzp 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego przedmiotu umowy  przez Wykonawcę 

po wyznaczeniu mu odpowiedniego, dodatkowego terminu do należytego wykonania umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu,  w przypadku:  

a. zwłoki (przyczyny zależne od wykonawcy) w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby przedmiot umowy została wykonany w terminie określonym umową,  W takim przypadku 

Zamawiający naliczy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcę na podstawie §19 ust 1 lit 

a umowy 

b. opóźnienia  (przyczyny niezależne od Wykonawcy) w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał ukończyć Przedmiot Umowy w wyznaczonym terminie, chyba, że 

umowa może zostać zmieniona w zakresie terminu jej realizacji.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia 

nie nalicza się kar o których mowa w §19 ust 1 lit a umowy 

c. rażącego niewykonania lub rażącego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, polegającego na wykonywaniu 

przedmiotu umowy  w sposób zagrażający życiu, zdrowiu lub mieniu.   

5. W przypadkach wskazanych w ust 4  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa do umownego odstąpienia. 

6. Strony przyjmują, że odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia.  

7.  Strony oświadczają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość (ex nunc) 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, według stawek obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.  

 

§ 23 

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w tym na podstawie Umowy lub na 

zasadach ogólnych, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w 

toku, zgodnie z ust. 2. 

2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami: 

a. wycena poszczególnych elementów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie dla odbiorów wg stanu 

zaawansowania robót; 

b. w przypadku braku możliwości wyceny zgodnie z pkt. 1, zostanie ona dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego 

zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy i zapisami HRF; ustalenie stopnia procentowego zaawansowania 

prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości. 

3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających 

oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

4. W terminie do 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz: 

1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione oraz 

niewbudowane materiały i urządzenia; 

2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za te roboty oraz 

wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

6.  Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 

30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 

7. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też 

w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie zostało dokonane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  

 

§24 

Poufność 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i 

technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych w tym obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie informacji niejawnych, w przypadku gdyby 

uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do: 

a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania prac związanych z 

realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy, 
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b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 

c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy 

d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. 

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu umowy. 

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną (na zasadach wynikających z 

kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

4. Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze Stron informacji 

publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902) 

 

§ 25. 

Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej 

Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, 

zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

3.  Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do 

wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych 

osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO. 

4.  Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których mowa w ust. 1, o treści 

niniejszego paragrafu 

§ 26 

Cesja praw i obowiązków 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

2. Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.  

3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy 

bez uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 

 

§ 27 

Odesłanie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , Prawa zamówień  publicznych 

Prawa Budowlanego oraz wszelki inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy . 

 

§ 28 

Postanowienia Końcowe 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie  porozumienia stron. 

2. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust.1 strony poddają ewentualny spór do rozstrzygnięcia przez  właściwy 

rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

§ 29 

Załączniki do umowy 

Integralną częścią  treści niniejszej umowy jest : 

1) Wzór wykazu środków trwałych – załącznik nr 1 do umowy  

2) Wzór karta zatwierdzenia materiały/urządzenia – załącznik nr 2 do umowy  

3) Wzór oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 3 do umowy 

4) Wymagania dot. dokumentacji powykonawczej – załącznik nr 4 do umowy 

5) Opis przedmiotu zamówienia ogólny- załącznik nr 1 do SWZ  

6) Oferta Wykonawcy 

7) dokumentacja o której mowa w §1 ust 2 umowy 

8) Kosztorysy rozliczeniowe 

9) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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10) Pozostała nie wymieniona powyżej dokumentacja postepowania, w tym oświadczenia i dokumenty złożone przez wybranego 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

 

 

Wykonawca :                                                    Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do umowy  

-  piecżęć  Wykonawcy - 

WYKAZ WYPOSAŻENIA i ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wzór) 

   
        

Budowa:   

Zamawiający:   

           

 

Lp. 
Symbol 

wg KŚT 
Nazwa środka 

Opis 
Miejsce 

wbudowania 

Ilość 

szt. 

 Koszt za sztukę / cena jednostkowa  Wartość 

brutto (ilość 

x cena 

brutto) 
Producent Typ/Model/System Nr. fabryczny netto VAT  brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14 
  

                   

 

       SUMA      

           

 

           

 

Data opracowania: Sporządził: 

  

Sprawdził: 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do umowy                  
 

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU /URZĄDZENIA (wzór) 
 

Dotyczy: 
Zadania pn: „Dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki 

Siemens Magneton Sola (ZP 15/24) 

 

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 
 

Wykonawca: 
Numer karty: Data wniosku: 

 

 

Numer zadania: 

wpisac numer umowy 

Branża: 
 

Nazwa wyrobu / 

technologia robót 

Dokładny opis materiału, nr katalogowy, pełne wyposażenie  

Producent/ Dostawca  

Szczegółowe miejsce 

wbudowania 

 

Załączniki 

(aprobaty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, 

opis technologii, ... itp.) 

Zał. 1 … 
Zał. 2 ... 

 

Czy urządzenie / materiał wymaga zawarcia umowy serwisowej dla utrzymania gwarancji:  
 

Tak  ...............…                                                              Nie .........................…. 
 

Załączona próbka  
□ tak          □nie 

Opis próbki: 
 

1. Wnioskowany wyrób budowlany w odniesieniu do dokumentacji projektowej stanowi:          
 

  □rozwiązanie referencyjne                           □ rozwiązanie równoważne                                  □ brak określenia rozwiązania  
(zgodnie z dokumentacją projektową)                                                                                                      w dokumentacji 

projektowej     

Wnioskujący kierownik budowy / robót: 

 

               data i podpis …………………………………………………………………………………………………... 
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OPINIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Status * 

 A 

 B      

 C 

 

………………………………………………………………….. 

data, podpis 

OPINIA PROJEKTANTA: 

Status * 

 A 

 B      

 C 

 

………………………………………………………………….. 

data, podpis 

DECYZJA INWESTORA: 

Status * 

 A 

 B      

 C 

 

………………………………………………………………….. 

data, podpis 

 

Inspektor / Projektant / Inwestor zaznacza status w odpowiedniej komórce 

STATUS ZATWIERDZENIA: 

A – ZATWIERDZONE BEZ UWAG; 

B - ZATWIERDZONE Z UWAGAMI (UWAGI WPISANE W KOMÓRCE Z PODPISEM); 

C – MATERIAŁ ODRZUCONY (POWÓD WPISAĆ W KOMÓRCE Z PODPISEM) 
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Załącznik nr 3  do umowy  - Wzór oświadczenia PODWYKONAWCY 

 

W przypadku podwykonawstwa, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenia 

podwykonawcy stwierdzającego, że jego wymagalne roszczenie o płatności z tytułu wykonania powierzonych robót na 

podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zostało zrealizowane 

 

Dane Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) : …………………………………….. 

(pełna nazwa/forma prawna) 

Siedziba …………………….  

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ……………….. 

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: …………………………… 

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………     

Telefon:…………………………… 

(Adres e-mail – na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję):  …………………………… 

 

 

Zamawiający: 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. 

Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 

 

Dotyczy realizacji umowy nr …………… 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ........................................... z dnia ............................. 

oświadczam, iż w zakresie robót wymienionych na fakturze wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za ww. roboty otrzymałem od Wykonawcy w dniu .................. 

wynagrodzenie w kwocie ................................................................. zł słownie 

...................................................................................................  

zł brutto i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z ww. 

wynagrodzeniem za roboty.  

 

…………………..…………………..……….. 

(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

Dokumentacja powykonawcza zawiera: 

1. Oświadczenie Kierownika Robót / Budowy o przeprowadzonych pracach i kompletności dokumentacji powykonawczej.  
2. Dokumentacja powykonawcza – opis techniczny z zaznaczonymi zmianami, dokładnym opisem zastosowanych 

materiałów (typ i producent), za opisem rysunki ze zmianami. Na opisie i rysunkach pieczątka – DOKUMENTACJA 
POWYKONAWCZA,  na rysunkach, na pierwszej stronie opisu – pieczątka i podpis kierownika robót. Zmiany naniesione 
na rysunku w formacie dwg, opis w wersji edytowalnej i pdf. Rysunki w formacie dwg i pdf (wydruk z dwg). Skala i 
rozmiar rysunków powykonawczych zgodna z danymi w projekcie. Wszystkie pliki w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. 

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
4. Protokoły między innymi: z czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych, szczelności kanałów wentylacyjnych, z 

płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej wraz z protokołem z próby szczelności, z pomiaru wydajności hydrantów  
wewnętrznych, z próby szczelności instalacji c.o., chłodniczych, z badań instalacji elektrycznych i instalacji uziemiających 
oraz odgromowych, z badania  oświetlenia ewakuacyjnego lub/i awaryjnego, próby szczelności oraz próby krzyżowe 
instalacji gazów medycznych, tożsamości gazów medycznych, pomiarów akustycznych w każdym z pomieszczeń, 
pomiarów wydajności wentylacji, badania szczelności budynku i wyznaczonych pomieszczeń (izolatki), z uruchomień 
urządzeń i systemów klimatyzacyjnych z danymi wymaganymi do systemu CRO, z badania różnicy ciśnień dla 
wskazanych pomieszczeń,  prób, sprawdzeń, uruchomień instalacji, uruchomień urządzeń przez autoryzowany serwis i 
szkoleń dla obsługi technicznej obiektu. 

5. Karty zatwierdzenia materiału: w wersji papierowej tylko karty zatwierdzenia materiału (bez załączników). W wersji 
elektronicznej karta z podpisami z załącznikami przedstawionymi do  akceptacji. 

6. Atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty między innymi: certyfikat wyrobu medycznego dla instalacji gazów medycznych 
7. Karty katalogowe. Tabela z opisem umiejscowienia elementów, urządzeń (kondygnacja, pomieszczenie, zamontowany 

element). Tabela 4.1 
8. Karty gwarancyjne, warunki gwarancji – dla całości zadania oraz poszczególnych urządzeń, elementów, armatury, 

zamontowanych elementów posiadających warunki gwarancji. 
9. Instrukcje obsługi, montażu, eksploatacji zamontowanych urządzeń i zamontowanych elementów. 
10. Dokumentacja fotograficzna - wszelkich instalacji ulegających zakryciu wraz z ich umiejscowieniem. Zdjęcia w formacie 

jpeg. Spis zdjęć – nazwa zdjęcia z opisem umiejscowienia (m.in. pomieszczenie, nazwa instalacji, sieci, ewentualnie 
fragment pomieszczenia z zaznaczeniem miejsca). 

11. Opracowanie pt. „Eksploatacja obiektu” jako osobny segregator dla całego zadania, w którym muszą znajdować się 
dokumenty umożliwiające pełną obsługę eksploatacyjną obiektu przez przyszłego użytkownika w tym w szczególności: 
harmonogramem obowiązkowych przeglądów (wraz z określeniem czasosookresów wykonywanych przeglądów przez 
obsługę techniczną obiektu jak i Wykonawcę/autoryzowane podmioty wraz z określonym zakresem prac), dokumenty 
gwarancyjne, terminy przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych urządzeń, materiałów i instalacji, instrukcje obsługi i 
eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem, namiary na autoryzowane serwisy oraz certyfikaty 
imienne potwierdzające przeszkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 
zamontowanych urządzeń, materiałów i instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Opracowanie – opis – w 
wersji edytowalnej i nieedytowalnej. 

12. Opracowanie p.t. „PRZEJŚCIA PPOŻ” z działami 
1. Opis. 
2. Rysunki (z zaznaczonymi przejściami instalacji – numeracja zgodna z tabelą). 
3. Rysunki z umiejscowieniem klap ppoż  
4. Dokumenty jakościowe (atesty, deklaracje, aprobaty, karty produktu). 
5. Dokumenty jakościowe i eksploatacyjne dla klap ppoż. 
6. Tabela zawierająca dane: nr przejścia, podwykonawca, kondygnacja, pomieszczenie (w przypadku ścian    

oba pomieszczenia, w przypadku stropu pomieszczenie z przejściem), przegroda (ściana / strop), instalacja 
chroniona, system przejścia ppoż, klasa przejścia ppoż.   

7. Tabela zawierajaca dane odnośnie klap ppoż: nr klapy, podwykonawca, kondygnacja, pomieszczenie w 
którym jest dostęp do siłownika, nr linii wentylacyjnej, producent klapy, dane klapy i siłownika 

 

Uwagi ogólne: 

- każdy dział przedzielić przekładkami kolorowymi w segregatorze, 

- bok segregatora z kartką – opis zawartości segregatora: nazwa zadania wg umowy, rodzaj branży, określenie jakie 

działy w segregatorze, numer segregatora 

- przed każdym działem i podrozdziałem spis zawartości. W pierwszych segregatorach danej branży spis zawierający 

informację w jakim tomie poszczególne działy. 

- wszystkie dokumenty oznaczone z działu 6,7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA / Materiał wbudowany na obiekcie 

- każdy dokument z działu 6 z pieczątką „Za zgodność z oryginałem” i podpis kierownika budowy / robót lub osoby 

koordynującą robotami  

- zamiast pieczątek dopuszcza się odpowiedni dodruk w kolorze w stopce dokumentu, 

- przy kartach katalogowych dział 7 – gdzie zamontowane dane urządzenie, materiał lub kompleksowo w formie 

tabelarycznej – tabela 4.1 

- aprobaty wydrukowane w całości – mogą być dwie strony na jednej kartce, 

- dokumenty wielostronicowe pozszywane lub porozdzielane przekładkami, 
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- jeżeli dokument producenta (oryginał) zawiera wszystkie dane z pkt. 6,7,8,9 to oryginał w punkcie 8, w pozostałych 

ksero odpowiedniego fragmentu z jednoznacznym opisem czego dotyczy, 

- numeracja dokumentów w rozdziałach 2-7, zgodnie ze spisem treści po zatwierdzeniu zawartości, 

- skan dokumentacji w wersji pdf po zatwierdzeniu wersji papierowej, dla dokumentów z działu 7,8,9 dokumenty w 

formacie pdf ze stron producentów.  

- ilość egzemplarzy wersji papierowej zgodnie z umową, ksero po zatwierdzeniu kompletności, 

- Opracowanie pt. „Eksploatacja obiektu” ma zawierać spis czynności jakie wykonuje obsługa techniczna obiektu wg 

instrukcji i warunków gwarancyjnych poszczególnych elementów, urządzeń, instalacji, spis w formie tabelarycznej dat 

wymaganych przeglądów gwarancyjnych (stworzony na podstawie protokołów uruchomień i warunków gwarancji), 

harmonogram z spisem w formie tabelarycznej czasookresów wymaganych czynności dla eksploatacji poszczególnych 

elementów, urządzeń wykonywanych przez obsługę techniczną obiektu,  zestawienie nastaw urządzeń i zaworów 

regulacyjnych w formie tabelarycznej oraz jakie nastawy może zmieniać użytkownik i ich zakres, w książeczkach 

wielojęzykowych zaznaczyć na pierwszej stronie instrukcję po polsku, 

- spis treści ma zawierać każdy załączony dokument, 


