POLSKI
tAD .

Postepowanie wspdtfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
w zaKkresie czesci 1i 2 zamowienia

Znak sprawy: RRG.271.1.2023

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Trawnikach pomiedzy:
Gming TrawniKi z siedzibg Trawniki 605, 21-044 Trawniki
NIP: 7122994873 REGON: 431019840

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Trawniki - Damian Daniel Baj

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Arkadiusza Kotacz

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e ,REGON ..oooiveeveeiereeeeens , Zwang dalej
»~Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceeeenen. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.
o nastepujace;j tresci:

Definicje
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

LJezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pemigca/-e funkcje organu (czlonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze

sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskdw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwalg RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

g)

w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, uchwaty Rady Ministrow Nr 176 z dnia 28 grudnia 2021 roku,
Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 oraz Nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022 roku zmieniajgce uchwate w sprawie utworzenia Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogloszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chor6b  zakaznych oraz  wywotanych nimi sytuacji  kryzysowych
oraz niektdrych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane

j)

sg informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy;

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski L.ad ,Program Inwestycji Strategicznych”.


http://www.bgk.pl/

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczajg, Ze bedac $wiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyplaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czes$ci.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
»Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki obejmujqca
czes¢ drég gminnych i wewnetrznych".
CzeS€ Nr......ouuueee e SRR AR R 5
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje czeS¢ nr ............ 6, w tym w szczegolnoSci:
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych o ktérym mowa
w ust. 2 okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) przedmiary robdt,
5) zlozona oferta, stanowigca zalacznik do umowy,
6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zalacznik do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

4
5
6
7

wpisa¢ numer czesci
wpisaé nazwe czesci
wpisa¢ numer czesci
wpisac zakres



10.

11.

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot,

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i STWIORB,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca
oSwiadcza, Ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zamowienia.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi
w szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski fLad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalgcznik do Uchwaty
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku zmienionej uchwatami nr 176
z dnia 28 grudnia 2021 roku, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022
z dnia 13 pazdziernika 2022 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski btad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja2/2021/3393/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.
Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych
w § 5 Umowy.



12. W ramach robét budowlanych Wykonawca®:
w przypadku wariantu 1 o ktérym mowa w § 5 ust. 1

1) wykona etap 1 o warto$ci kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 umowy w terminie
7 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) wykona etap 2 o wartos$ci do 20 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 umowy w terminie
9 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgloszenie etapu 2 do odbioru
odbedzie sie nie wczes$niej niz 1 tydzien przed uptywem 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkow
pochodzacych z BGK);

3) wykona etap 3 o wartosci do 30 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 umowy w terminie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgtoszenie etapu 3 do odbioru
odbedzie sie nie wczes$niej niz 1 tydzien przed uptywem 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkéw
pochodzacych z BGK);

4) wykona etap 4 o wartos$ci stanowigcej roznice pomiedzy wartos$ciami rozliczonymi
w ramach etapu 1-3, a tgczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy przy czym zgtoszenie
etapu 4 do odbioru odbedzie sie nie wczesniej niz 1 tydzien przed uptywem
16 miesiecy od dnia podpisania umowy i nie pdzniej niz 1 tydzien od uptywu
16 miesiecy od dnia podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania
inwestycji z Srodkéw pochodzacych z BGK).

w przypadku wariantu 2 o ktorym mowa w § 5 ust. 1

1) wykona etap la o wartosci do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 2 umowy
w terminie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) wykona etap 1b o wartosSci stanowigcej réznice pomiedzy wartos$cig rozliczong
w ramach etapu 1a, a wynagrodzeniem wskazanym w § 3 ust. 2 umowy w terminie
7 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) wykona etap 2 o wartosci do 20 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 umowy w terminie
9 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgltoszenie etapu 2 do odbioru
odbedzie sie nie wcze$niej niz 1 tydzien przed uptywem 9 miesiecy od dnia
podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkow
pochodzacych z BGK);

4) wykona etap 3 o wartosci do 30 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 umowy w terminie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgtoszenie etapu 3 do odbioru
odbedzie sie nie wczes$niej niz 1 tydzien przed uptywem 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkow
pochodzacych z BGK);

5) wykona etap 4 o wartos$ci stanowigcej réznice pomiedzy warto$ciami rozliczonymi
w ramach etapu 1-3, a tgczng suma wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, przy czym zgloszenie

8 Niepotrzebne wykresli¢



etapu 4 do odbioru odbedzie sie nie wcze$niej niz 1 tydzien przed uptywem
16 miesiecy od dnia podpisania umowy (ze wzgledu na mechanizm finansowania
inwestycji z srodkéw pochodzacych z BGK).
§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w zakresie
CZESCl v w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia

2. Termin wykonania poszczegdlnych etapow i elementéw robot sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5, opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu,
o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

3. Za termin wykonania catosSci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegbélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 1 ust. 12,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§1ust. 12,

3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 1
ust. 12,

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,314,

5) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami
i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 6.

%Uzupetni¢ w zaleznosci od daty podpisania Umowy.



Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajgcej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..o ztotych .../100)10.
w tym:

Kwota wudziatu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, WynosSi......cc.ccccoeeiiriienns zt
(stownie ......... ).

Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .........cccoceverreenne zt
(stownie ......... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania catosci Swiadczenia
wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4
pkt 2 oraz STWiORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB
strony przewidujga mozliwos¢ zlecenia tych rob6t za dodatkowym wynagrodzeniem

poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres

WUzupetmi¢ w zaleznosci od czesci postepowania zgodnie z ofertg wykonawcy.
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rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdélnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikdw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie

w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) - odrebnie dla

kazdego zadania objetego inwestycja/jezeli dotyczy/.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosSci w przypadku:

1) Odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

5) rozliczania wykonanych etapow.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 8, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztow  prac  projektowych

oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktébrym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 8 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.



13. Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktéorych mowa w ust. 6moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

14.

ni

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

ezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)

Przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata za wykonane i odebrane
roboty Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa i STWIORB, ofertg Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej w zakresie
uprawniajacym do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcdw zagranicznych
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych.

Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych
mediow na plac budowy (koszt zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamoOwienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie
wilasciwe terenu budowy, wyznaczenie miejsca skladowania materiatow



budowlanych, dojazdéw i postojéw pojazdéw budowy izaopatrzeniowych.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowal zaplecze budowy na szczelnym
i utwardzonym podtozu, ktére uniemozliwi ewentualne skazenie gruntu i wod
podziemnych substancjami ropopochodnymi,

8) nadzor i przestrzeganie przepisoéw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji
ruchu

10) wykonywanie robdt na terenie kolejowym ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz w zgodzie z warunkami
zawartymi w pis$mie znak: 1Z04DK.2161.124.2022.MP.9 z dnia 05.01.2023 r.

11)stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw,

12)utrzymanie w czystoSci drég (po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw
budowy i transportujacych materiaty),

13)zapewnienie = kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

14)niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

15)wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robo6t subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWIORB,

16)biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

17) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

18) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

19) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

20) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

21) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

22) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,
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23) wykonywanie zabezpieczen przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robdt,
istniejacych drzew i krzewow ktdre nie beda podlega¢ wycince (pni, systemow
korzeniowych, gatezi) - jesli dotyczy.

24) sktadowanie $cietych pni drzew w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
oddalonym o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli dotyczy),

25) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

26) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

27) w trakcie wykonywania wykopow zwracanie szczeg6lnej uwagi na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (w miejscach skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia potoZenia tego uzbrojenia, roboty ziemne i montazowe
w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura podziemng nalezy wykonywacé
recznie ze szczegOlng ostrozno$cig i pod nadzorem uzytkownika/wtasciciela
uzbrojenia, w przypadku uszkodzen z winy Wykonawcy Wykonawca naprawi je
na wtasny koszt),

28) zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach
warto$ciowych, budowlach oraz innych pozostatos$ciach o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,

29) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

30) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

31) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatdw i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub
z Projektantem.

32) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub roboét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosSci.

33) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatbw i atestow
na materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

37) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

38) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
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na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

39) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

40) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

41) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

42) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

43) ztozenie rozebranych lub zdemontowanych wybranych przez Zamawiajacego
materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oddalonym o nie wiecej
niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

44) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
s wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

45) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnienn pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiagzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB;

46) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

47) dokonanie - przed rozpoczeciem rob6t - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzagdzen
obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Roboét,
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10.

48) Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz zadba¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania.

49) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu

budowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma

obowigzek w pierwszej Kkolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

W sytuacji okreSlonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkdéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatacznik do Uchwaty

nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku zmienionej uchwatami nr 176

z dnia 28 grudnia 2021 roku, nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022

z dnia 13 pazdziernika 2022 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania

inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
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Strategicznych Edycja2/2021/3393/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja2/2021/3393/PolskiLad z dnia 8 lipca 2022 roku Wykonawcy Inwestycji
zapewnig finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych
w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzeZeniem, iz zaptata wynagrodzenia
Wykonawcom Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi_zgodnie z zalaczonym Harmonogramem
Inwestycji i na nastepujacych warunkach?1:

Wariant 1
(jezeli cena ofertowa bedzie réwna lub nizsza niz:
dla czesci1- 3241 069,47 zt;
dla czesci2 - 2 021 930,52 zt)

1) pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
wskazang w § 3 ust. 2 Umowy, po wykonaniu etapu 1 o ktérym mowa w § 1 ust.
12 pkt 1,

2) druga faktura czesSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigcg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, po
wykonaniu etapu 2 o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 2,

3) trzecia faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigca 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, po
wykonaniu etapu 3 o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 3,

4) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca
réznice pomiedzy kwotg faktur czeSciowych o ktéorych mowa w pkt 1-3,
a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po
wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego
zamoOwienia (czwarty etap o ktorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 4 umowy).

Wariant 2
(jezeli cena ofertowa bedzie wyzsza niz:
dla czesci 1 - 3241 069,47 zt;
dla czesci 2 -2 021 930,52 zt)

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat witasny Zamawiajacego, w kwocie
okreSlonej w § 3 ust. 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie dwéch faktur:

a) faktura czeSciowa (zwana pierwszg faktura czeSciowg), wystawiona
w wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 2 umowy po wykonaniu
etapu 1a, o ktdrym mowa w § 1 ust. 12 pkt. 1) umowy,

b) faktura czeSciowa (zwana drugg faktura czeSciowga), wystawiona w wysokosci
réznicy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 2 oraz

1 Niepotrzebne wykresli¢
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wartosci pierwszej faktury czeSciowej po wykonaniu etapu 1b, o ktérym
mowa w § 1 ust. 12 pkt. 2) umowy,

2) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie trzech faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujaca wartos¢ robot wykonanych w ramach etapu 2,
o ktorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 3) (zwana trzecig fakturg czeSciowa)
w wysokosci do 20% kwoty okreslonej w § 3 ust. 3 umowy;

b) faktura czeSciowa obejmujgca warto$¢ rob6t wykonanych w ramach etapu 3,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 12 pkt 4) (zwana czwartg fakturg czesciowq)
w wysokosci do 30% kwoty okreslonej w § 3 ust. 3 umowy;

c) faktura koncowa w wysokosci roznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot czterech faktur
czeSciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

Do drugiej i kazdej kolejnej wystawionej przez Wykonawce faktury zatagczone bedzie
zestawienie kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca
podstawe zaplaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT

w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury, przy czym

ostatnia faktura obejmujgca $rodki, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Zamawiajacy
dokona zaptaty w terminie do 35 dni.

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez

zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki

te przekazywane s3 zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania

przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym w

ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego op6Znien w przekazaniu przez BGK

Srodkow z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych

lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego Srodkéw pochodzacych

z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1)
i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
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Gmine Trawniki
Trawniki 605
21-044 Trawniki
NIP: 7122994873

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t,j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci.

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdézniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

1.

4.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy
i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru;
2) odbiory czesSciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do wystawienia
faktur czesciowych;
3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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1) dzienniki budowy (wewnetrzne)

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf - 2 egz.,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru) - 2 egz.,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB oraz stosownymi
przepisami - 2 egz.,

5) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami - 1 egz.,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach, - 1 egz.

7) dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw - 1 egz. (jesli
dotyczy),

8) karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia
i dostarczony sprzet - 2 egz. (jesli dotyczy),

9) rozliczenie z Uzytkownikiem za zuzycie energii i wody - 1 egz. (w przypadku
korzystania z w/w mediéw),

10) projekty budowlane powykonawcze zawierajgce wykaz zmian nieistotnych)
wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych
oSwiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie od
projektu budowlanego w mys$l art. 36a Prawa budowlanego) - 2 egz. (jezeli
dotyczy),

11) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.)

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego i czeSciowego

w terminie do 15 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci

do odbioru koncowego lub czesSciowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego lub czeSciowego, w terminie do 15 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

Dokumentem odbioru koncowego lub czeSciowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone

na usuniecie stwierdzonych wad. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Wraz z zawiadomieniem o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego lub

czeSciowego Wykonawca przedtozy odpowiednio kosztorysy cze$ciowe Ilub

catosciowe wykonanych robot. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

przyjecia obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem przedkiadania Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym i czeSciowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

19



10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwltocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej

umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.
Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5 nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac  projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
§9

Personel realizujacy zadanie

Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ........ccuverierrnns sartel: ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrunenne sartels o
e-mail: oo ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
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3.

4.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$cil2:

w zakresie czesci 1 zamdéwienia

— inzynierii drogowej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia.
w zakresie czesci 2 zamdéwienia

— inzynierii drogowej, w zakresie umozliwiajgcym kierowanie robotami
objetymi przedmiotem zamdwienia.

lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby
bedqce obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych  funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawq z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzqdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(4. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).

Wykonawca ustanawial3:

w zakresie czesci 1 zamdéwienia

e-mail: .oovveeiiiiiee e ;upr. bud. nr: ;

w zakresie czesci 2 zamdwienia

e-mail: cooevveeviiiiieeee ;uUpr. bud. nr: ;

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt

12 Niepotrzebne dla danej czesci wykreslié
13 Niepotrzebne dla danej czesci wykresli¢
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elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.
§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej polowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okres$lonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wilasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktdérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac
irobot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.
§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume gwarancyjna hie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace

Z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
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polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........1# miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe i zobowigzuje sie do usuniecia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne

14Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoceeeiiiiiiiiiiiii
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:
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a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wWw. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 3.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 lub5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtaSciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy:.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamo6wienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokoSci
500 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 2 lub Sumowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 6 umowy.

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej
na okres przekraczajagcy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 2 500,00 zt
za kazdy przypadek;

w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
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wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpo6zniej zosta¢ dokonana,

0) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy
przypadek;

p) w kazdym przypadku braku zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej

do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tagcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20% gcznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
§ 16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

W

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty nienadajace
sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ................... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej

w ofercie, co stanowi kwote: .........cccvuueenne ztotych (stownie: .......cccovvieen ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi

za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci .......ccceernneee. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne

lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

UMOWY, WYNOSZZCA  weuerrerrneraaenns ztotych (stownie: .....cooveiiiiiiii ), zostanie

zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie .....oeeueue miesiecy od dnia odbioru.
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8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢  zobowigzanie @ Gwaranta lub  Poreczyciela
do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych

mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktdorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczegdlnych etapdw o ktérych mowa w § 1 ust. 12, moze nastapi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci silty wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére
nastagpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosSci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publiczne;j,
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2)

3)

4)

5)

6)

przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia lub etapu nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktorych mowa w § 1 ust. 12, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
lub etapu nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub zakazano prowadzenia roboét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktérych mowa w § 1 ust. 12, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia  kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia lub etapu nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczegdlnych etapdw o ktérych mowa w § 1 ust. 12, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia lub
etapu nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi
organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian
nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przediuzenia terminu realizacji zamowienia oraz poszczegdlnych etapow
o ktérych mowa w § 1 ust. 12, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢ w zakresie
niezbednym do wykonania roboét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
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na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy
lub spos6b jej wykonywania,

7) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnos$ci programow lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

8) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne
do zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowej;

10)przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz
poszczeg6lnych etapéw o ktérych mowa w § 1 ust. 12, mozZe nastapic
w okoliczno$ci zmiany umowy/umdéw, dokonanych stosownie do tresci art. 445
lub 455 ustawy Pzp, zawartych pomiedzy Zamawiajgcym, a innymi wykonawcami
realizujagcymi roboty w ramach realizacji Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja2/2021/3393/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.
(ze wzgledu na mechanizm finansowania inwestycji z Srodkéw pochodzacych
z BGK), przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia lub etapu nastapi
o okres niezbedny do zachowania zgodnoSci finansowania inwestycji wszystkich
zadan objetych finansowaniem w ramach programu Polski t.ad;

11)zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczego6lnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci umowy z trescig tej promesy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka

i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza,
ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce
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w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw
na koszt wykonywania zamoéwienia przez ~Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiso6w bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepis6w bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisoOw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysoko$ci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 majq bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegd6towq analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towar6ow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w § 3 ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktéorym mowa
w ust. 8, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 8.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajagcymi zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych o0s6b
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek

36



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

na ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencjag zmiany
obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw,
z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia:
1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3
zmieni sie (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie

robét odebranych protokolem podpisanym po publikacji wskaznika,
o ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:
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1.

Ax (B% - 10%) = C

GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktoéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B - suma warto$ci opublikowanych wskaznikéw GUS w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru cze$ciowego
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu odbioru
koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1, pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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16.

17.

18.

19.

Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy

na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik do umowy

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOIzZadzZona W dNiU ...ceervesesienneesseessessessesssseseesns

1. ZamawiajaCy: coeeeveermeereerieseeeees e e

2. WYKROMAWCA: evtieireieersesereaeessteeses e ee s eses sessaeene s aes e sessaeaeeesses e e ees
3. Przedmiot UMOWY: ....coceieeiieerreres e e

4. Data odbioru konicowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

55

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancji przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$c¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych rob6t budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy
na okres ........... 15 miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie ... lat od odbioru, a
nastepne po uptywie kolejnych ... lat. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robot strony
sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnig ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie,
w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy niezaleznie
od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu
wykonawcy, akoszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajqcy bedzie uprawniony
do potracenia réwnowartos$ci tych kosztéw z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5.10. Po uptywie okresu gwarancji jakosSci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) szkdd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

5.13.

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych strony,

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA

15 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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