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Zatacznik nr 9
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR IMK.272. ..... 2023

zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskg Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. KosSciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajgcym"

----------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
Sz.271....... 2023, wedtug przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) na ,,Budowa ulic Regatowej i Jachtowej w Wagrowcu”.

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu robote budowlang polegajaca na
»Budowie ulicy Regatowej i Jachtowej w Wagrowcu”.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres .......... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowiacej zatagcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt 271......2023)

§2

1. Teren, na ktorym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny takze dla oséb
trzecich, niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegdlne srodki
ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego obiektu.
Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw wobec
pracownikow, Wykonawcy i osdb trzecich, a takie wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZ i umowy.

Zamowienie nalezy wykonad przy uzyciu nowych wyrobow spetniajacych wymogi, o ktorych mowa w art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim. Na kazde Zzadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatow nieobjetych certyfikacjg Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robét budowlanych oraz wydawania
kierownikowi budowy/robdt zaleceh w zakresie realizacji robdt budowlanych oraz bezpieczeristwa na
terenie objetym inwestycjg

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zapewni na terenie budowy, na koszt wtasny potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania, jakosci robodt, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie w imieniu Inwestora zgody na
uzytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia zakorczenia budowy w PINB lub WINB (w zaleznosci od
potrzeb), a takze zmiana klasyfikacji gruntéw na "dr" (drogi) zgodnie z przepisami.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowag Zamawiajagcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z materiatéw
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia,
2) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,
4) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) zapewnienia niezbednych mediéw w szczegdlnosci pradu i wody,
7) prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokét budowanego obiektu,
8) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe,
9) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem osdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

10) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdédw w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami terendw przylegtych i inspektorami nadzoru,

11) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,

12) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

13) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktérym prowadzone bedga prace do stanu poprzedniego,
14) zapewnienia bezpieczeristwa osob przebywajgcych na terenie budowy
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15) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia (wytyczenie
punktow gtéwnych, obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego
powykonawczego (w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany
jest do zmiany klasouzytkéw na "dr" (drogi).

16) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, w naradach koordynacyjnych na wezwanie inwestora
winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy poszczegélnych branz,

17) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na biezaco
na wifasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne,

18) Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiorkowych tj. wszelkich materiatow i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatdw odpadowych. Prace te nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

19) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd
komunikacyjnych,

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

21) Wykonawca zobowiazuje sie do zgloszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, w czynnosciach
odbiorowych winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy robdt poszczegdlnych branz,

22) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

23) zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gtéwnego wykonawcy oraz odmiennej
odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujgcych sie na terenie budowy w sposéb
zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikéw).

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa bedg tego wymagag,
26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowe;.

27) w razie koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej lub
odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa, a takie
realizacji wymogow zawartych w tych decyzjach, w szczegélnosci Wykonawca zapewni nadzér
archeologiczny w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

28) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

29) realizacja wymogow zawartych w decyzjach administracyjnych uzyskanych w zwigzku z realizacja
zadania oraz warunkow i uzgodnien z gestorami sieci. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
protokét/zatwierdzenie inny dokument potwierdzajacy niewniesienie sprzeciwu gestoréw sieci,
a takze organéw wydajanych decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, co do
zrealizowanych robét.

2. Z dniem przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik/i budowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw, jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

7. Wykonawca odpowiada, za jakos¢ uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajace ich, jakosé.

8. Woykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazaé,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé je
Zamawiajgcemu.

9. Wpykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatacznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektow, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

11. Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzagdzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdzinien
w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy,

Strona 4z 17



POLSKI
LAD DO

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie 0 umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) roboty brukarskie.
2. Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcow tacznie.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
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§5
. Roboty budowlane nalezy wykonac¢ w terminie do 15 czerwca 2023 r.

. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do 29 czerwca 2023 r. Przez wykonanie przedmiotu
zamoOwienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ............. zt brutto (stownie:.........cccceeeun.eee. ) i ma charakter
ryczattowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

Naleznosci z tytutu faktur (faktura zaliczkowa i faktura koricowa) bedy ptatne przez Zamawiajgcego
przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy w banku ..., nr

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaznia Wykonawce do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Miejska
Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec NIP 766 19 72 436.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Za
termin zaptaty uwaza sie date wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwosé przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury korcowej bedzie protokét odbioru koricowego,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury koncowej kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o
uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust.1 Umowy za wykonane roboty rozliczane bedzie na
podstawie jednej faktury zaliczkowej i faktury koricowe;j.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) Zamawiajacy udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, ktdéra zostanie wyptacona
Wykonawcy zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy tj. w wysokosci............... zt brutto. Wykonawca moze wystawi¢ fakture zaliczkowg w terminie
nie wczesniejszym niz termin podpisania przedmiotowej umowy, a zaptata nastgpi w terminie do 30 dni
od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej do siedziby Zamawiajgcego.

2) Rozliczenie pozostatych 95% kwoty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy tj. w wysokosci............... zt
brutto za wykonanie robdt objetych zamdwieniem nastgpi na postawie faktury koncowej, ktéra zostanie
wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robét. Wynagrodzenie bedzie ptatne na
podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowe] faktury koricowe;j
w terminie do 5 dni od podpisania protokotu odbioru koricowego. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie
do 30 dni od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega zwrotowi
Zamawiajacemu, niezaleznie od przystugujgcego Zamawiajgcemu odszkodowania i kar umownych.
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia:

1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, o ktdrym mowa w § 13 albo

2) odstgpienia od umowy — jezeli nastgpito to przed przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy
nierozliczong czes¢ zaliczki powiekszong o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej
zwrotu. Odsetki okreslone w zadaniu poprzednim nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji, w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiajgcemu.

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robdét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

1. Strony przewidujg odbiory robét zanikajgcych, odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy.
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Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzadzajg protokdét odbioru
czesciowego, do ktorego zatgcznik stanowi protokét rzeczowo-finansowy.

Strony sporzadzajg protokdt koricowy z zakoriczonych robdét budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.
Termin przypadajacy na dzien wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego
dnia przypadajacego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu
zamoéwienia:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczg,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
7) instrukcje obstugi,
8) zalecenia dotyczgce przegladdw i konserwacji,

9) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty dotyczgce poszczegdlnych sieci bedgcych w kolizji z robotami
budowlanymi lub koniecznych do przebudowy/przetozenia od gestoréw poszczegdlnych sieci,

10) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych robdt
budowlanych, w przypadku koniecznosci wynikajacych z decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, uzgodnien z innymi organami administracyjnymi - od tych organéw.

W przypadku gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koAicowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadaja sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.
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10. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru korncowego — w przypadku jego podpisania

11. Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ................ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

3. Wpykonawca udziela na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego gwarancji na
wykonang zielen. Wykonawca w tym okresie zobowigzany jest do pielegnacji zieleni tj. m.in.: koszenia
trawnikéw; przycinania krzewdw, drzew; prowadzenia zabiegdw odchwaszczania; podlewania
drzew/krzewéw/trawnikow oraz w razie koniecznosci ich nawozenia. Wykonawca na po wezwaniu
Zamawiajgcego mailowym/pisemnym bedzie miat termin 14 dni na dokonanie zabiegdw pielegnacyjnych.

4. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -3.

5. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usuna¢ na swoéj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

7. W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladdw gwarancyjnych sporzgdza sie protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

8. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwisdw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

9. W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkéow z tytutu gwarancji lub rekojmi (w
tym tez wynikajacych z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.
§11
1. Oprécz przypadkdéw wskazanych w kodeksie cywilnym Prawie zamdwien publicznych i innych

obowigzujacych przepisach, Zamawiajacy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujgcych
przepisdw moze nastgpic¢, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciagty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

4. Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.
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Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczajag mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych Umowg, lub w inny sposdb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowsa,

2) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdédw
okreslonych w Umowie

3) podzleci catos¢ robot budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

4) doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majgtku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajgcego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatarh majacych doprowadzic¢
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

5) naruszy obowiazki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

6) da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub nakfonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bgdZ dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku
do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robét oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,
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b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci moga by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajduja zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, zgodnie z ust. 2i 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzieni odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§14

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos¢
zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
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jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
2) zazwioke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

8) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okresSlonych w § 4 — za kazdy
przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

§16

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w podiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcdw uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
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przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kaide zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzeien oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych Zzada¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajacego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robét
przez podwykonawce.

§ 17

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego

4. Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzagdkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdziniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcy faktury lub rachunku bedzie protokét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce

5) przewidywa¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej umowy
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6) zobowigzywaé podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentodw,
os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§18

Mozliwe s3g istotne zmiany umowy polegajace na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub robét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotow, za ktdrych
dziatania nie odpowiada Wykonawca
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3) sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

4) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

5) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdt stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajagcego nowe prawa i obowigzki na
obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub
minimum na terenie miasta Wagrowiec

6) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;j

7) wystapia okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

— natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

6) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z przyjeta technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

7) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

8) realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

9) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdinienia,
w szczegolnosci:

—  wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

10) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowej i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w
szczegblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow  pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

—  przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

—  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

— zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
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celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznosé¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikng¢
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdzZnieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystagpienia ktérejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdét na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot,

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w sSwietle zapiséw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

d) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robét i obiektow
stanowiacych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposob zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzagdzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikdw ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.
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§ 19

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote .........ccccceeuene. przez caty okres
realizacji zamdwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy
(bez wzgledu na to, czy zostat sporzadzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do umowy. Na kazide Zzadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3. Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robdt az do podpisania protokotu odbioru koricowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcow oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§20

1. Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu: .......cccccvveeeierieciccneninnee.
1) Ze strony Zmawiajgcego -
2) Ze strony Wykonawcy —
3) Kierownikiem budowy bedzie —
4) Kierownikiem robdt branzy sanitarnej bedzie -
5) Kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie -
6) Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej bedzie -

2. Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktéw.

Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy gdy :

1) Woystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

2)  Zamawiaczy wyrazki zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy

w

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§21

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22

1. Sgdem wtasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§23

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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