

**Gmina Chęciny**  
Pl. 2 Czerwca 4  
26-060 Chęciny

Znak sprawy: **ZP-IX.271.2.2021.PN/3**

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Projekt i rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247"**

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

**1.** W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie

wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

3. Na podstawie art. 284 ustawy Pzp, proszę o wyjaśnienie rozbieżności fakultatywnych podstaw wykluczenia w SWZ, a mianowicie: W SWZ w pkt 8.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA mamy informację, iż Zamawiający wykluczy Wykonawców wyłącznie na podstawie art. 109 ust. 1, 4 ustawy PZP. Natomiast w pkt. 8.4 SWZ mowa o art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp. W Załączniku nr 3 tj. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawca ma oświadczyć, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia i ma podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Wnosimy o modyfikację załącznika i określenie dokładnego zakresu.

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Ad. 1 i 2.** Jeśli po podpisaniu umowy z Wykonawcą dojdzie do okoliczności o której mowa w art. 15r. ust.1 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 poz.374 i 567 ze zm.) Wykonawca jest zobligowany do poinformowania Zamawiającego o ich wystąpieniu. Po otrzymaniu informacji Zamawiający zwróci się z zapytaniem do odpowiednich organów państwowych lub urzędów celem otrzymania informacji na temat dowodów, potwierdzających okoliczności zapisane art. 15r. ust. 1 w/w ustawy. Zamawiający zgodnie z art. 15r. ust. 4 może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy. Wykonawca powołujący się na zmianę postanowień umowy na podstawie w/w ustawy, musi

udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając dodatkowe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

**Ad.3.** Zamawiający w niniejszym postępowaniu wskazał w pkt. 8.2 SWZ fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawców tj. art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. W pkt. 8.4 SWZ przywołano dyspozycję art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, która daje Wykonawcy możliwość uniknięcia wykluczenia z postępowania pomimo wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, i 6 lub 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, pod warunkiem spełnienia łącznie przywołanych tam przesłanek. W załączniku nr 3 do SWZ Wykonawca składa oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4. Jeśli Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie któregoś z tych przepisów, podaje mającą zastosowanie podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 lub spośród wskazanych przez Zamawiającego z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp i składa oświadczenie, o podjęciu środków naprawczych o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. W ocenie Zamawiającego treść SWZ i załącznika nr 3 do SWZ nie zawierają sprzeczności i nie zachodzi potrzeba ich modyfikacji.

#### **Pytanie nr 2**

W nawiązaniu do postępowania przetargowego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania odwodnienia drogi w postaci rowu otwartego z którego woda będzie zbierana w zbiorniku odparowującym znajdującym się na końcu drogi. Na podstawie danych z NMT nie ma możliwości odprowadzenia wody z całego odcinka drogi do tego zbiornika. Czy w związku z tym należy przewidzieć również zbiornik retencyjny przy początku proj. odcinka drogi?
2. SIWZ podaje konieczność budowy 4 skrzyżowań. Prosimy o podanie na jakiej długości od skrzyżowania należy przewidzieć zakres budowy dróg poprzecznych.
3. Prosimy o udostępnienie warunków technicznych na przebudowę znajdującego się w pasie drogowym gazociągu średniego ciśnienia.
4. Prosimy o podanie informacji czy wykonawca ma zaprojektować wodociąg wzdłuż całego odcinka drogi czy tylko zarezerwować miejsce pod przyszłą inwestycję.
5. Prosimy o informację czy w rejonie proj. drogi znajduje się jakieś uzbrojenie podziemne/na ziemne poza gazem?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Ad.1.** Z pozostałego odcinka drogi odprowadzenie wody należy przewidzieć do rowu otwartego znajdującego się przy drodze wewnętrznej dz. nr 161 i dalej poprzez wpięcie do rowu przy drodze powiatowej DPO 382T.

**Ad.2.** Na długości 10 mb.

**Ad.3.** Zamawiający nie posiada warunków na usunięcie kolizji żadnej z sieci (gazowej również) . Wykonawca musi te warunki pozyskać sam.

**Ad.4.** Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wodociągu. Należy w pasie drogowym, poza koroną drogi przewidzieć miejsce pod lokalizację mediów tj. sieci wodociągowej i linii zasilającej energii elektrycznej.

**Ad.5.** Na terenie planowanej inwestycji nie ma innego uzbrojenia poza siecią gazową.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wymaga do złożenia wraz z ofertą kosztorys ofertowy?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Nie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobligowany złożyć kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy.

#### **Pytanie nr 4**

1. Czy realizowany odcinek jest drogą publiczną?
2. W jaki sposób ma być realizowane uzyskanie pozwolenia na budowę? Ustawa o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dotyczy bowiem dróg publicznych.

3. Kto ponosi koszt podziału działek?
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podziałów niezbędnych do wykonania inwestycji po jednej stronie pasa drogowego? Ma to znaczący wpływ na koszt całego zadania.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystąpienie o odstępstwo od budowy kanału technologicznego?
6. Czy Zamawiający posiada warunki na usunięcie kolizji sieci, zwłaszcza gazowej?
7. Czy Wykonawca ma się ściśle trzymać załączonej koncepcji? Czy dopuszczalne jest poprowadzenie przebiegu drogi w taki sposób aby uniknąć kolizji z siecią gazową?
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego § 19 pkt 4 proszę o udostępnienie wyników badań gruntowo-wodnych. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie projektu konstrukcji nawierzchni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

- Ad.1.** Projektowany odcinek drogi nie jest drogą publiczną, po uzyskaniu pozwolenia ZRID stanie się drogą publiczną.
- Ad.2.** Ustawa ZRID wymaga aby odcinek objęty rozbudową posiadał połączenie z drogą/ drogami publicznymi. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie, przed złożeniem Projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego w Kielcach celem uzyskania decyzji ZRID, że droga po jej wybudowaniu będzie drogą publiczną.
- Ad.3.** Wszystkie koszty związane z uzyskaniem ZRID w tym te związane z podziałem działek ponosi Wykonawca.
- Ad.4.** Należy w miarę możliwości technicznych wykonać poszerzenie pasa drogowego po obu stronach.
- Ad.5.** W zakresie robót należy uwzględnić zgodnie z PFU wykonanie kanału technologicznego.
- Ad.6.** Zamawiający nie posiada warunków na usunięcie kolizji żadnej z sieci (gazowej również) . Wykonawca musi te warunki pozyskać sam.
- Ad.7.** Przy realizacji zadania należy w sposób optymalny wykorzystać obecny teren pasa drogowego. Należy rozważyć lokalizację w sąsiedztwie sieci gazowej rezerwacji terenu z przeznaczeniem pod inne media np. wodociąg i energię elektryczną. Incydentalnie w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza poprowadzenie przebiegu drogi w inny sposób niż w koncepcji pod warunkiem, że cały istniejący pas drogowy (działka nr 247) musi być objęty liniami rozgraniczającymi o parametrach dla drogi publicznej.
- Ad.8.** Zamawiający udostępnił w ramach PFU wszystkie posiadane materiały. Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntowo-wodnymi dla zadania.

Zamawiający

**BURMISTRZ**  
**GMINY I MIASTA CHĘCINY**  
*2024/1*  
**mgr inż. Robert Jaworski**