



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZPA.271.2.2022

Włodawa, dnia 10.03.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztowej we Włodawie.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 08.03.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1):

Czy do zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej należy tylko ulica Nadstawna, czy również ulica Wąwozowa, do miejsca włączenia się kanału do istniejącej studni na skrzyżowaniu ulic Wąwozowej i Spokojnej? Prosimy o wyraźne określenie zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zakres przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Nadstawnej, Wąwozowej i Spokojnej przedstawiono w dokumentacji technicznej - Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, rys. WDA_PBW_IS_501.

Pytanie 2): W przedmiarach w ulicy Nadstawnej, w dziale „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” zamieszczono pozycje montażu rur DN500 (100 m) oraz DN600 (96,5 m). W dokumentacji przebudowy kanalizacji w ulicy Nadstawnej są tylko rury o średnicach DN315 i DN400 a w ulicy Wąwozowej DN400. Prosimy o korektę przedmiarów w pozycjach związanych z montażem rur kanalizacyjnych (pozycje kosztorysowe 68 d.7.2 oraz 69 d.7.2)

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę w przedmiarze w pozycjach 68 d.7.2 oraz 69 d.7.2.

Pytanie:3) W projekcie kanalizacji deszczowej w ulicy Nadstawnej jest 11 wpustów deszczowych, w ulicy Wąwozowej nie ma żadnego. W przedmiarach podano że należy wykonać 13 studzienek wpustowych. Prosimy o korektę przedmiaru w pozycji 71 d.7.2.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę w przedmiarze w pozycji 71 d.7.2.



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. W trybie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłużeniu ulega termin składania ofert.
Aktualny termin składania ofert wyznacza się na **16.03.2022 r.**, godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

III. Jednocześnie informujemy, że w związku z przesunięciem terminu składania ofert przedłużeniu ulega termin związania ofertą z dnia 12.04.2022 r. na dzień **14.04.2022 r.**

IV. Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert: 16.03.2022 godz. 09:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 16.03.2022 godz. 09:15.”

2) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„15.1. Wykonawca w zakresie każdej z części zamówienia jest związany ofertą do dnia 14.04.2022 r.”

2) Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

Z up. EUPHISTEZA
Sawanna
Sekretarz