Zatacznik nr 9 do SWZ

PROJEKT UMOWY NR DZp.380.3.30.2022.DPr.395 PO ZMIANIE Z DNIA 23.09.2022 r.

zawartaw dniu ..., r. w Rybniku pomi¢dzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Panstwowym Szpitalem dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do
rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych

publicznych zaktadow opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, Numer BDO: 000021621

reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - Joachima Foltysa
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

43 1S4 4 o PN

reprezentowanym/a przez:

PP
zwanym/a w dalszej cze¢sci umowy ,,Wykonawcg”

facznie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,
zwanej dalej Ustawa PZP, w nastgpstwie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP) na robot¢ budowlang polegajaca na
przebudowie lazienek, sanitariatow oraz pokoju socjalnego wraz z pokojem rozmow Oddzialu
Psychiatrii Sadowej 0 Wzmocnionym Zabezpieczeniu zlokalizowanym w Pawilonie IX.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa tazienek,
sanitariatdw oraz pokoju socjalnego wraz z pokojem rozméw Oddziatu Psychiatrii Sadowej
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu zlokalizowanym w Pawilonie [X”.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w budynku Pawilonu IX nalezagcym do kompleksu budynkow SP
Z0Z Panstwowego Szpitala dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33.
Teren Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/75/02.

3. Przedmiot umowy stanowig nastepujace roboty budowlane:

Zakres robot budowlanych jaki nalezy wykona¢ zawarto w Przedmiarach robot stanowigcych Zatacznik
nr 1 do umowy. Ponadto wszystkie dodatkowe elementy sktadowe, tj. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwane dalej STWiORB) oraz Projekt budowlano -
wykonawczy stanowig komplet Dokumentacji technicznej. Wszystkie wymienione elementy nalezy
rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowe;j
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze, ktorg ujgto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia
Wykonawcy od realizacji cato$ci umowy badz ujeciu elementu w cenie oferty.
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4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty budowlane bedg prowadzone na czynnym obiekcie
szpitalnym - budynek Pawilonu IX. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcg robot nie zostanie
zamkniety 1 bedzie funkcjonowat w normalnym trybie, co Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
przy wykonywaniu robdt. Wykonawca jest zobowigzany powstrzymaé si¢ od wykonywania robot
ucigzliwych dla pacjentow w porze nocne;.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot umowy jest finansowany ze $srodkéw wiasnych
Zamawiajacego oraz ze srodkow Wojewodztwa Slaskiego.

6. Zakres robot budowlanych szczegdélowo przedstawiono w dokumentacji Projektu budowlano -
wykonawczego (Zataczniku nr 1 do umowy) i obejmuje:

1) prace w przy przebudowie tazienek i sanitariatow:

- skucie istniejacych posadzek z plytek podtogowych;

- wyburzenie istniejacych $cianek dzialowych;

- wykonanie nowych $cianek z bloczkéw komoérkowych o gr. 8 cm do wysokosci sufitu;

- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt kartonowo gipsowych;

- zastosowanie wylewki samopoziomujacej i potozenie ptytek gresowych;

- osadzenie stolarki drzwiowej;

- zabudowa kabin sanitarnych (dopuszcza si¢ wykonanie z ptyt HPL) w pomieszczeniach WC;

- roboty tynkarskie, malarskie (farba lateksowa, lakier lamperyjny bezbarwny);

- ulozenie wykladziny podtogowej homogenicznej z wywinigciami na §ciang na wysokosci 10 cm
(kolor wyktadziny do wyboru przez Zamawiajacego po zawarciu umowy z Wykonawcg);

- przebudowa instalacji o§wietleniowej;

- potozenie nowej instalacji wod.-kan. dla podtaczenia nowych misek ustepowych, brodzikow
prysznicowych i umywalek;

- w zakresie instalacji c.o. nalezy wymieni¢ podej$cia pod grzejniki;

2) prace przy przebudowie pokoju rozméw i pokoju socjalnego:
- zabudowa $cianki dzialowej z bloczkow komorkowych do wysokosci sufitow;
- wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia do korytarza wraz z wykonaniem nadproza;
- montaz drzwi z blachy ocynkowanej powlekanej;
- oczyszczenie $cian i sufitdéw z uzupeklnieniem ubytkow;
- malowanie $cian 1 sufitow farbg lateksowg oraz lamperii do wysokos$ci 2 m;
- skucie dotychczasowej posadzki z ptytek gresowych;
- wykonanie wylewki sampopoziomujacej oraz potozenie wyktadziny PCV;
- wykonanie instalacji pod montaz monitoringu;
- montaz instalacji elektrycznej pod o$wietlenie podstawowe - oprawy w module 60x60 LED;
- potozenie instalacji pod o§wietlenie awaryjne, nocne i ewakuacyjne;
- potozenie instalacji wod.-kan. pod montaz umywalki i zlewozmywaka;

3) zabudowa nowej rozdzielnicy elektrycznej na parterze wraz z doprowadzeniem potgczen kablowych
z modernizowanych pomieszczen oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej do istniejacej
rozdzielnicy na pi¢trze z pomieszczen | pigtra;

4) zabudowa bezprzewodowego systemu alarmowego z przyciskiem bezprzewodowym centralka oraz
syreng alarmowa.

§3
Warto$¢ umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, ustala si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie netto: ............... PLN powigkszone o nalezng kwote podatku VAT wedlug
obowigzujacej stawki ...%, co daje kwote brutto: ............... PLN (slownie:
.............................. zlotych .../100)

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
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kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane niewykonane i/lub uznane przez

Zamawiajacego jako zbedne w trakcie realizacji umowy i/lub niewykonane z zakresu przyjetego

w dokumentacji projektowej. O wartos$¢ tych robot Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy,

o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, na podstawie kosztorysu zakresu niewykonanego wyliczonego na

podstawie Srednich cen SEKOCENBUD-u zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 Zamawiajgcego.

Konieczno$¢ dokonania nieistotnych zmian projektu okreslonych definicja zawartg w art. 36a ust. 6

oraz w art. 36b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Ustawg PB,

wynikajaca z zasad wiedzy technicznej, lecz nie wykraczajaca poza zakres zamdwienia podstawowego
przewidziany w projekcie budowlanym i projekcie technicznym, nie stanowi zmiany przedmiotu
umowy.

W przypadku wystagpienia robdt dodatkowych zwiekszajacych zakres podstawowy (rzeczowy)

wykonania zadania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot, STWiORB

1 niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzadzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do

prawidlowego wykonania umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zawarcia

z Zamawiajacym aneksu do umowy i zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w ust. 7 ponizej. Wszelkie

dyspozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne. Rozliczenie robot

dodatkowych zostanie dokonane na podstawie:

1) zatwierdzonego przez Strony protokotu koniecznosci;

2) kosztorysu robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o dane i zasady do
kosztorysowania (ceny jednostkowe przyjete do rozliczenia tych robot nie mogg by¢é wyzsze niz
ceny jednostkowe SEKOCENBUD-u) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajgcego;

3) aneksu do umowy podpisanego przez Strony.

O koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty te mogg by¢ realizowane tylko 1 wytacznie za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie niezwlocznie odpowiadal na kierowane do niego pytania, przy czym brak
odpowiedzi Zamawiajgcego nie bedzie stanowilo akceptacji stanowiska Wykonawcy.

Postanowienia ust. 6 1 7 powyzej maja zastosowanie jedynie w razie wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 632 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zwanej dalej Ustawa
KC, przy jednoczesnym spelnieniu warunkow przewidzianych Ustawg PZP.

Rozliczenie pelnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po
podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie ptatne na rzecz Wykonawcy przelewem na

wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 60 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawione] (pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym) faktury Zamawiajgcemu. Strony zgodnie
przyjmuja, ze za dat¢ wplywu prawidlowo wystawionej faktury uznaje si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treScig faktury. Za termin zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarcze;.

12. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie cze$ciowego odbioru robot budowlanych, na

podstawie sporzadzonych czgsciowych protokotdw odbioru. Protokdt czgsciowy podpisuja obie Strony
umowy. Podpisanie przez Strony protokotu czesciowego odbioru robdt nie obliguje Zamawiajacego
do zaptaty wynagrodzenia za czg$ciowo wykonane roboty.
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13. Zamawiajacy nie ma obowigzku przyjecia ani zaptaty faktury, do ktorej nie zatgczono pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymal nalezne mu od Wykonawcy wynagrodzenie
w zakresie prac mu powierzonych i zrzeka si¢ z tego tytulu jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajacego, oraz protokotu, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej.
14. W przypadku wystgpienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ptatno$¢ za faktur¢ koncowa zostanie pomniejszona
0 wysokos$¢ kar umownych ustalong w oparciu o postanowienia § 12 umowy.
15. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
16. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia:
1) kar umownych okre§lonych w umowie, w tym w § 12 umowy;
2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcow oraz
3) wszelkich ptatnoéci  wskazanych w umowie, ktoérych Zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce sktadki za
polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia wynikajacego
z faktury koncowe;j.

17. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczeg6lnosci do:

1) przejecia terenu budowy na podstawie protokotu przekazania oraz rozpoczecia robot nie pdzniej niz
do 7 dnia od przejecia terenu budowy;

2) weryfikacji kompletnosci i poprawnosci dokumentacji technicznej dotyczacej przedmiotu umowy;

3) uzgodnienia na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywanej
pracy niewyjasnionych w dokumentacji technicznej z Zamawiajacym,;

4) prowadzenia Dziennika Budowy zawierajacego wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego zapisy o wykonywanych robotach budowlanych, zwanego dalej Dziennikiem
budowy, oraz dokonywania biezacych wpisow dotyczacych aktualnie wykonywanych robot;

5) dostarczenia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na budow¢ na
wlasny koszt i ryzyko oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza;
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

6) stosowania materiatdw posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i obiektach
stuzby zdrowia (wylgcznie z krajow Unii Europejskiej);

7) okazania na kazde zagdanie Zamawiajacego (w tym rowniez dziatajgcego poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), w stosunku do wskazanych materiatow, certyfikatu zgodnosci z Polska Norma
przenoszaca normy europejskie lub normg panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacg t¢ norme lub Polska Normg (w przypadku braku Polskiej Normy
przenoszacej normy europejskie) lub europejska aprobate techniczng lub polska aprobate techniczng
(w przypadku braku europejskiej);

8) realizacji robot budowlanych zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw prawa budowlanego,
sztuki budowlanej, polskich norm, przepisow BHP oraz innych przepisow prawa polskiego
w zakresie dotyczacym realizacji umowy, a takze do stosowania si¢ do zalecen 1 uwag
przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego;

9) pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przedmiotem umowy
potwierdza wlasnorecznym podpisem oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentem ,,Informacja dla
pracownikow firm zewngtrznych o zagrozeniach dla zycia 1 zdrowia na terenie Szpitala”; dokument,
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o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wraz ze wzorem o$wiadczenia Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy przed planowanym rozpoczeciem robdt budowlanych; Wykonawca przedtozy
ww. os$wiadczenia w komorce BHP Zamawiajacego;

10) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawce¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, do
zgloszenia Zamawiajagcemu 1 Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy koniecznosci
zapoznania pracownikow Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z dokumentem wskazanym
w pkt. 9 powyzej oraz zagwarantowania, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zapozna si¢
z tym dokumentem przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dopuszczenia tych podmiotéw do realizacji prac;

11) zabezpieczenia we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow 1 $wiadczen dla personelu Wykonawcy; Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen
z tego tytutu wobec Zamawiajacego;

12) dokonania zabezpieczenia terenu robot budowlanych zgodnie z obowigzujacym prawem,
z zachowaniem najwyzszej starannosci, w szczegdlnosci zabezpieczenia prowadzonych robot
w funkcjonujagcym budynku Zamawiajacego tak, aby korzystajacy z budynku pacjenci, personel
medyczny 1 inne osoby trzecie nie byly narazone na jakgkolwiek szkodg;

13) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za teren budowy 1 bezpieczenstwo na budowie
z chwilg przejecia placu budowy;

14) ponoszenia peilnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone pacjentom, personelowi lub
osobom trzecim oraz za nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej z tego tytutu;

15) dbania o nalezyty porzadek na terenie prowadzonych rob6t budowlanych, utrzymywania terenu
robot w stanie wolnym od przeszkod, skladowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach
1 w nalezytym porzadku oraz usuwania z terenu zbednych przedmiotows;

16) codziennego uporzadkowania terenu robot budowlanych po zakonczeniu prac i zabezpieczenia go
przed dostepem osob postronnych;

17) doprowadzenia terenu robot budowlanych oraz terenéw przyleglych po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczecia robot, co jest warunkiem podpisania protokotu
odbioru czesciowego lub koncowego;

18) zagospodarowania odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjag przedmiotu umowy oraz
ponoszenia kosztéw ich utylizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach; w szczeg6lnosci Wykonawca jest zobowigzany do zbierania odpadow i ich
magazynowania w dostarczonym przez siebie oraz na swoj koszt kontenerze lub samochodzie oraz
ich unieszkodliwiania; koszty wywozu i sktadowania na wysypisku, jak rowniez ewentualnej
utylizacji winny by¢ zawarte w cenie oferty (ponosi je Wykonawca); Wykonawca jest zobowigzany
réwniez do usuwania na biezaco materiatéw rozbiorkowych, za wyjatkiem usuwania elementéw
ustalonych z Zamawiajagcym 1 okreslonych w protokole, oraz do zwrdcenia Zamawiajgcemu
zdemontowanych podczas realizacji umowy urzadzen, co zostanie okre§lone protokolarnie
w momencie przystapienia do robot budowlanych;

19) ochrony mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ na terenie budowy, w tym takze drzew
1 krzewow objetych ochrong Konserwatora Zabytkdéw, oraz wykonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych elementéw w wyniku prowadzonych prac - m.in. terenéw zielonych
(przywrdcenie ich do stanu pierwotnego), drog, nawierzchni lub instalacji;

20) przedstawiania Zamawiajacemu na pismie gotowos$ci do dokonania odbioru na 5 dni roboczych
przed planowanym odbiorem 1 przystgpienia do odbioru koncowego wykonanych prac oraz robot
zanikowych, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia niezwlocznego usunigcia
stwierdzonych wad 1 nieprawidtowosci;

21) dostarczenia w dniu odbioru:

a) wypetnionego Dziennika Budowy;
b) dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi zmianami naniesionymi w czasie realizacji
przedmiotu umowy;
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C) atestow, certyfikatow, gwarancji producentow na materiaty i urzgdzenia, aprobat technicznych na
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatow na znak bez-
pieczenstwa, deklaracji i1 certyfikatow zgodnosci;

d) wymaganych dokumentoéw, protokotéw i za§wiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardéw i prob;

e) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
1 obowigzujacymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze drog wewnetrznych, budynkéw, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) przerwania robot budowlanych na zgdanie Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach oraz
zabezpieczenia juz wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

2) biezacego zabezpieczenia wykonywanych robot budowlanych oraz ich ochrony w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow;

3) codziennego przekazywania informacji o =zakresie wykonanych robot budowlanych,
a na kazdorazowe wezwanie do natychmiastowego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng prawidtowego wykonania robot
zglaszanych do odbioru;

4) zabezpieczenia pomieszczen w rejonie wykonywanych prac, wydzielenia cze$ci roboczej od
pozostalych pomieszczen oddzialu, zabezpieczenia sprzgtu oraz skladowanych materiatow przed
dostepem pacjentow oraz innych osob trzecich;

5) kompletowania w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentéw niezbednych do odbioru, dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszelkie
dokonane zmiany w stosunku do wstgpnych zalozen;

6) prowadzenia robot budowlanych w systemie wielozmianowym jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robdt, z zastrzezeniem ust. 4 w § 2 umowy;

7) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego kazdorazowo przed przystgpieniem do prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, potwierdzonej protokotem.

Wykonawca zapewni wykonanie prac z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej SWZ, postanowieniami umowy, dokumentacja techniczng, w tym
w szczegblnosci dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe i1 obowigzujagcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z calo$cig dokumentacji dotyczacej realizacji robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz, Zze nie zglasza Zadnych zastrzezen do tresci
dokumentacji, a takze, ze uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbg¢dne do wykonania umowy zezwolenia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za ewentualne szkody wyrzadzone
osobom trzecim, zardwno na terenie budowy, jak i na terenie bezposrednio przylegtym.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) odbior koncowy robot - na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - na podstawie wpisow dokonywanych
w Dzienniku Budowy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.
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10.

11.

12.

13.

Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa

w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty przystgpienia do

odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w § 5

ust. 8 19 ponizej.

Pozytywny odbior koncowy robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze Kierownika budowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy nie

wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich

zastrzezen 1 zarzutdow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa

w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w tym

zakresie, zgodnie z § 5 ust. 6 umowy. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang

potwierdzone w Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, uwagi

1 zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy,

z zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetnien

1/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub przepisami powszechnie obowiazujacego
prawa;

2) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy, zostang wykonane z uzyciem materiatow,
ktore nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru koncowego, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 1 powyze;.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek, nie bedzie zrealizowane w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usuna¢ usterki
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania umowy uwazaé si¢ bedzie date zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych w ust. 2 powyzej, o ile protokoét odbioru koncowego, o ktorym mowa
W ust. 4 powyzej, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioru zostang zgloszone uwagi lub/i
zastrzezenia, za termin wykonania umowy uwazaé si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, bez uwag 1 zastrzezen.
Przy odbiorze Wykonawca przedstawi dokumentacje, tj.: Dziennik Budowy, protokoty, §wiadectwa
dopuszczenia 1 atesty materiatow.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jesli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy z winy Wykonawcy 1 odmowi¢ wyptaty wynagrodzenia;

m Wojewddztwo
Slaskie
ey



C) wymaga¢ zaplacenia kar umownych i nie odstepujac od umowy, zagdaé ponownego wykonania
robot po raz drugi.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonanie odbiorow robot zanikajgcych, robot ulegajacych zakryciu;
4) dokonanie odbioru koncowego;
5) zaptata wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie umowy, potwierdzone protokotem odbioru, zgodne
z umowg wykonanie przedmiotu umowy.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Imi¢ i nazwisko: ...................... tel: oo e-mail: ...l
b) Kierownik Dziatu Projektow:

Imig i nazwisko: ........................ tel: oo e-mail: ...l
€) Specjalista Dzialu Projektow:

Imig¢ i nazwisko: ....................c. tel: oo e-mail: ...

2) ze strony Wykonawcy:
a) Kierownik budowy:
Imig¢ i nazwisko: ................oeelll tel: oo e-mail: ...

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia calodobowego kontaktu z Zamawiajacym - za
posrednictwem telefonii komorkowej podnr: ... oraz drogg elektroniczng na
adrese-mail: ...

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze umowa udzielaja wymienionym powyzej osobom umocowania do
biezacych kontaktow w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania 1 odbierania dokumentow.

2. Nadzorujacy roboty budowlane ze strony Zamawiajacego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig 1 zakresem robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
z umowg, dokumentacja projektowa i1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy wymaga, aby Kierownik Budowy nadzorowat na biezaco, codziennie, podczas catego dnia
pracy roboty budowlane w obiekcie Zamawiajacego, w ktérym wykonywane sa roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy.

4. Kierownik Budowy jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych
zglasza¢ wykonawcy dokumentacji projektowej dla przedmiotowych robdt 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego stan elementdéw w miejscach odkrywek elementdw niedostgpnych na etapie
projektowania, w celu uzgodnienia dalszego postgpowania.

5. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang
w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i do§wiadczenie wskazanej osoby beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w SWZ i w umowie.
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6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana Kierownika budowy musi by¢ potwierdzona pisemnie

=

I nie wymaga aneksu do umowy.

§8
Ubezpieczenie przedmiotu umowy

Wykonawca zapewni, przez caly okres obowigzywania umowy, posiadanie waznej
1 optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatal-
no$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac obje¢tych przedmiotem umowy, na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Na
kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie waznej 1 optaconej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki.

W przypadku zaangazowania przez Wykonawce¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, row-
niez te podmioty zobowigzane sg do posiadania w okresie realizacji zamdwienia waznej 1 oplacone;j
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigza-
nej z przedmiotem zamowienia, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote nie mniej-
sza niz 500 000,00 PLN na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Na kazde zadanie Zamawia-
jacego Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopie waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej
wraz z potwierdzeniem optaconej sktadki.

§9
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg nastgpujacy termin realizacji umowy: do dnia 02.12.2022 r.

. W razie zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez Strony o charakterze Sily wyzszej

(m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne), ktére spowoduja, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe w terminie okreslonym w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar
umownych za zwloke, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 1 2 umowy, pod warunkiem, ze o zaj$ciu
takich okoliczno$ci Wykonawca poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego na pismie, a Zamawiajacy
wyrazi zgode¢ na przedluzenie terminu realizacji umowy, pod warunkiem okreslonym w pkt. 3 ponize;j.
Ze wzgledu na to, ze inwestycja realizowana jest z dotacji, mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamoOwienia uwarunkowana jest otrzymaniem zgody na przedluzenie umowy z instytucji dotujace;j.
W przypadku braku zgody na przedtuzenie umowy z instytucji dotujgcej Zamawiajacy nie moze wyrazic
zgody na przedluzenie terminu realizacji umowy.

Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych 1/lub zamiennych powinna zosta¢ zgloszona przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacego na pismie, a takze potwierdzona
protokotem koniecznos$ci zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty dodatkowe wykonane bez
uzgodnienia z Zamawiajacym.
§ 10
Wierzytelnosci

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu tworzacego
Zamawiajacego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z pdzn. zm.).

Wykonawca nie moze przenies¢ na inny podmiot obowigzkow wynikajgcych z umowy.
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§ 11
Gwarancja i regkojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy od daty
odbioru wykonanych prac protokotem odbioru koncowego (zgodnie z deklaracja Wykonawcy
w ofercie).

2. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy niezaleznie
od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji, przy czym termin rekojmi za wady Strony ustalajg jako
roéwny terminowi gwarancji, okreslonemu w ust. 1 powyzej, chyba ze z przepisow prawa wynika, ze
jest on dluzszy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego wusuwania wad 1 usterek powstatych
lub ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego zawiadomienia o ich wystgpieniu (na pismie lub faksem podnr............... lub droga
elektroniczng na adres e-mail ...l ). W szczegblnie uzasadnionych
okolicznos$ciach termin usuwania wad 1 usterek moze zosta¢ przedluzony przez Zamawiajagcego na
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, co nie bedzie stanowilo zmiany postanowien umowy.

4. W przypadku nieusuni¢cia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce
karg umowna i zleci¢ osobie trzeciej usunigcie wad za Wykonawce i na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Termin gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ktorym Wykonawca wykonywat naprawy gwarancyjne
(usuwat wady lub usterki). Termin, o ktdry czas obowigzywania gwarancji zostanie wydluzony,
rozpoczyna swoj bieg od momentu zgtoszenia wady Wykonawcy.

6. Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy. Jednakze brak dokumentu
gwarancyjnego nie znosi skutku prawnego w postaci udzielenia gwarancji. Nadto w razie wystgpienia
réznic pomigdzy dokumentem gwarancyjnym a postanowieniami umowy zastosowanie majg
postanowienia umowy. Oceny powyzszego dokonuje Zamawiajacy.

7. W razie zaistnienia konieczno$ci Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia przegladu
technicznego przedmiotu umowy przed uptywem 7 dni liczonych od dnia uptywu terminu gwarancji
1 rgkojmi za wady okreslonego w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy wyznaczy termin usunigcia
ewentualnych wad ujawnionych podczas przegladu. W razie niestawienia si¢ Wykonawcy w celu
wykonania przegladu, o ktérym mowa w niniejszym postanowieniu, Zamawiajacy przeprowadzi
przeglad we wlasnym zakresie, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek wskazanych
przez Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym. Postanowienie zdania poprzedzajacego
stosuje si¢ odpowiednio w kazdym przypadku gdzie Strony przewidujg sporzadzenie protokotu.

8. Wykonanie przegladu, o ktorym mowa w ustgpach poprzedzajacych, nie wyklucza prawa
Zamawiajacego do zgloszenia roszczen z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi za wady przed uptywem ich
terminow a po przeprowadzonych przegladach lub odbiorach.

9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
w terminie 3 dni o zaistnieniu nastgpujacych okolicznosci:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, numerow telefonoéw (innych danych kontaktowych);
2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) wszczgeiu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego;

5) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy;

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
1 wysokosciach:
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

za kazdy dzien zwloki w przystgpieniu do realizacji przedmiotu umowy - kara umowna
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy;

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - kara umowna w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub usterek przedmiotu umowy lub jego czesci
stwierdzonych przy czynno$ciach odbiorowych lub w okresie gwarancji - kara umowna
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy;

W razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajgcego
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 umowy - kara umowna
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia - kara umowna
w wysokos$ci 2% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy (chodzi o kazda
osob¢ wykonujaca prace nie na podstawie umowy o prace);

za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu Zamawiajagcemu kopii waznej i1 optaconej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane;j
z przedmiotem zamdwienia, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, wraz
z potwierdzeniem optaconej sktadki w okresie obowigzywania umowy - kara umowna w wysokosci
0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje roéwniez nastepujace kary umowne nalezne Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

w przypadku braku zaptaty lub kazdorazowo w przypadku zwloki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo - 0,2% danego
wymagalnego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki w zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia;

kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy przypadek nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub projektu
jej zmiany;

kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 4 000,00 PLN za kazdy
przypadek nieprzedtozenia zgodnie z wymogami umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

kazdorazowo, jezeli Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do wprowadzenia w umowie
0 podwykonawstwo zmiany terminu zaptaty pozostajacego w sprzecznosci z § 13 ust. 4 umowy -
4 000,00 PLN za kazdy przypadek niewprowadzenia takiej zmiany do umowy w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania Zamawiajacego w tej sprawie.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa poniesionej
szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych do
wysokosci poniesionej szkody.

Kara umowna ustalona w oparciu o ust. 1 i 2 powyzej moze zostaé potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy bez uzyskiwania jego zgody.

Maksymalna laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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10.

11.

12.

§13

Podwykonawcy
. Wykonawca oswiadcza (wedtug oferty), ze powierzy Podwykonawcy wykonanie nastepujacej czegsci
zamédwienia*:
Lp. Nazwa cz¢$ci zamoOwienia Nazwa i adres Podykonawcy

W stosunku do Podwykonawcy realizujacego prace podwykonawcze w ramach umowy (roboty
budowlane, ustugi lub dostawy - z uwzglednieniem ponizszych postanowien) stosowane beda reguly
okreslone w § 13 umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Wykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o roboty z Podwykonawca
wraz z czg$cig dokumentacji, obejmujaca roboty zlecone Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, zglasza do nich w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia, w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo robdt nie spetnia
wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 powyzej oraz zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy PZP.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie okreslonym zgodnie z powyzszym ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢ ww. projektow przez
Zamawiajacego.

Wykonawca robdt budowlanych przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, 1 jej zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopia umowy Wykonawca robdt dostarcza
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy okre§lajace zakres robdt, jaki zostal zlecony
Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6 powyze;j.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie okreslonym zgodnie z ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umowy o podwykonawstwo o wartosci netto mniejszej niz
50 000 zt netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa
w § 12 ust. 2 pkt 4 umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami,
stratami 1 wydatkami (wlacznie z oplatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi) wyniktymi
z ewentualnych zadan Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego opartych na art. 6471 Ustawy
KC i/lub opartych na art. 465 Ustawy PZP.

Kazda umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlno$ci nastepujgce postanowienia:

1) upowazniajace Zamawiajagcego do wymagania, aby uprawnienia z jakiejkolwiek umowy
podwykonawczej zostaly scedowane na Zamawiajacego jezeli z jakiejkolwiek przyczyny dojdzie
do rozwigzania umowy pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg lub jezeli zakres uprawnien
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy wynikajacy z umowy podwykonawczej jest szerszy niz
odpowiedni zakres uprawnien Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy;
oraz

2) zakazujace dokonywania cesji oraz potrgcania wierzytelnosci Podwykonawcy bez uprzedniej
pisemnej zgody odpowiednio Zamawiajacego albo podmiotu tworzacego;

3) obligujace Wykonawce do przektadania oswiadczen i dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16 ponizej; oraz

4) wprowadzajgce do takiej umowy wymogi wynikajace z niniejszej umowy, w szczegolnosci
z niniejszego § 13 umowy, dotyczace Podwykonawcy oraz tre$ci umowy z nim.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w trybie art. 465 Ustawy PZP, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w trybie okreslonym w tym przepisie stanowi podstawe do
odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w art. 465 ust. 7 Ustawy PZP oraz § 14 umowy.
Wraz z kazda faktura Wykonawca jest zobowigzany dorgczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzone pisemnie
przez Podwykonawce, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o§wiadczenie o dokonanych na rzecz
Podwykonawcy ptatno$ciach wraz z dokumentem potwierdzajacym dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy, ktorego termin zaptaty przypada nie pozniej niz na dzien wystawienia przez
Wykonawce faktury.

Po zakonczeniu realizacji umowy z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu o$§wiadczenie potwierdzone pisemnie przez kazdego z Podwykonawcow,
ze wymagalne 1 bezsporne ptatnosci z tytutu umowy zawartej z Podwykonawcg zostaly zrealizowane
lub przedtozy potwierdzenie dokonania takich ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca
dodatkowo przedlozy potwierdzone pisemnie przez Podwykonawce, o ktorym mowa w ust. 16
powyzej, oswiadczenie o stanie jego rozliczen z Podwykonawca ze szczegdlnym uwzglednieniem
kwot, ktore pozostaly jeszcze do zafakturowania i rozliczenia przez Podwykonawce, o ktorym mowa
w ust. 16 powyzej, w tym rowniez kwot spornych, jezeli sa.

W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan ptynacych
z umowy z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, nie wyptacono Podwykonawcy calo$ci
lub czesci umownego wymagalnego wynagrodzenia, Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego na pisSmie o okoliczno$ciach uzasadniajacych odmowe zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub obnizenie jego wysokosci.

Jezeli Zamawiajacy dokona bezposrednio platnosci na rzecz Podwykonawcy, kazda kwota zaptacona
na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajacego, bedzie podlega¢ potragceniu wraz z odsetkami
ustawowymi z najblizszych ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca o$swiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Ustawy KC lub art. 465 Ustawy PZP zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynikajacego z umowy przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu dokumentow
I o§wiadczen, o ktorych mowa w ust.: 16 i 17 powyzej lub zalegania przez Wykonawcg z platnosciami
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23

24.

25.

26.

27.

28

29.

30

wobec Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka si¢ od Zamawiajacego
dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych ptatnosci.

. Jakakolwiek akceptacja Zamawiajgcego umowy podwykonawczej w ramach § 13 nie stanowi podstawy

do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy Podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania. Przepis
art. 122 Ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia na placu budowy
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wyjatkiem moga by¢ czynnosci wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przez
Zamawiajacego uprawnienia budowlane okreslone w SWZ.

Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace lub

) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika lub
d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktorych

mowa w pkt. 26 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych dokumentéw,

o ktorych mowa w pkt. 27 powyzej, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia

rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 26 powyze;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 26 powyzej, w calym okresie

obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 27 powyzej,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym mowa
w pkt. 26 powyzej.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 26 powyzej, Zamawiajacy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okre§lonej w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.

31. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiado-
mosci o ponizszych okoliczno$ciach (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, z zastrzezeniem odstgpienia
od umowy z winy Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie tego terminu):

1) w przypadku przerwania z winy Wykonawcy realizacji robot budowlanych i nie realizowania ich
przez okres co najmniej 21 dni;

2) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn robot budowlanych
w ciggu 21 dni od dnia przekazania terenu budowy;

3) w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowys;

5) w razie nienalezytego wykonywania przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z umowy, wyko-
nywania rob6t budowlanych z razacym naruszeniem obowigzujacych  przepisow,
w szczegoblnosci naruszania przepisow BHP i ppoz.;

6) w przypadku nieposiadania przez Wykonawce waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpo-
wiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia,
o ktorej mowa w § 8 ust. 1 umowy;

7) w przypadku, gdy istnieje zagrozenie niedotrzymania przez Wykonawcg terminu realizacji umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w szczegdlnosci opdznienia z rozpoczeciem robot bu-
dowlanych o 5 dni, przerwania robo6t o 5 dni pomimo dwoch wystapien do Wykonawcy w formie
dokumentowej;

8) powierzenia wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami § 13

umowy.

2. Zastrzezone w umowie prawo odstgpienia, Zamawiajacy jest uprawniony realizowaé¢ w okresie od daty
zawarcia umowy do dnia uplywu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi lub gwaranc;ji,
w zaleznosci od tego ktory z nich wypada w okresie pdzniejszym.

§ 15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy, w przypadkach o ktorych mowa
w art. 455 Ustawy PZP, oraz w nizej opisanych przypadkach:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia;
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C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego koszty
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitalowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisOw dotyczacych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do oso6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

e) rezygnacja z wykonania cz¢sci robot - ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji
projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robot 1 byty konieczne w celu prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuje -
minimalna wielkos$¢ §wiadczenia wynosi 80% zamdwienia;

f) zmiany cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia

Zwigkszenie wynagrodzenia jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy wprost przewidziano taka
mozliwo$¢ w umowie lub jest to mozliwe w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa,
w tym w szczeg6lnosci w przypadku realizacji robot dodatkowych, aczkolwiek niezbednych dla
nalezytego wykonania umowy, lub robot zamiennych, jedynie w wypadku jezeli okolicznosci te
nie mogly by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu na podstawie umowy okreslonym w ofercie
Wykonawcy.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ktéorych mozliwo$¢ dokonania przewidziano w umowie
wprowadzane na mocy aneksu do umowy zostang skalkulowane przez Wykonawce wedtug
nastepujacych zasad:

a) o ile bedzie to mozliwe, zostang oparte o ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zapro-
ponowane przez Wykonawce, lecz nie wyzsze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu po-
przedzajacego termin wykonania robot budowlanych;

b) w przypadku niemozliwosci ustalenia zmiany wynagrodzenia w oparciu o pkt a powyzej,
zmiana wynagrodzenia zostanie okreslona w oparciu o wyceng przedstawiong przez Wykonawce
zawierajacg uzasadnienie 1 udokumentowanie zmiany kosztow Wykonawcy.

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) dzialania Sity wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne

od woli Stron, ktore nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajagce wykonanie umowy

w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé

przy zachowaniu nalezytej staranno$ci Stron; za przejaw Sity wyzszej Strony uznaja

W szczegblnosci:

« kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, pow6dz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

. akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu;

« strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne;

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na niemoznos¢

m Wojewddztwo
Slaskie
ey



prowadzenia robdt budowlanych jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 3 dni,

powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub

rozpoczecia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze
szczegbtowy specyfika techniczng uniemozliwiaja prowadzenie robot);

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych

Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany

dotychczasowych lub wej$cia w zycie nowych przepisOw prawa majacych wplyw na realizacje

przedmiotu umowy;

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wpltyw na przesuniecie

terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac

archeologicznych (badan archeologicznych);

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach

budowy (niewykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia) niezbednych do

prawidtowej realizacji robot budowlanych;

zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,

W szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio

Z przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub

utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,

W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji;

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;

probleméw w realizacji zadania wynikajacych z rozprzestrzeniania si¢ COVID-19;

zawieszenia przez Zamawiajagcego wykonania czg¢sci lub catosci robdt na czas trwania

przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:

« wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy 1 nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

« braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

3) zmiany przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia)

w przypadku:

4)

5)

6)
7)

a)

b)
c)

zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, w przypadku wystapienia
0 zmiang¢ na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej
zastepstwie osoby spelniajacej warunki okreslone w SWZ;

zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajacego;

zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresu robot przeznaczonych do wykonania
przez Podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby postgpowania
Wykonawca nie przedstawit zakresu robot, ktory powierzy Podwykonawcom, w przypadku
wystapienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

zmiana technologii wykonania rob6t, lub zmiana materiatow, jezeli nowe rozwigzania begda
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych,
Z ewentualng (zalezng od Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia;

zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy,
ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, iZ zmiana umowy w takim
przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostatych
postanowien umowy;

jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktérych w umowie wskazano na mozliwo$¢ zmiany umowy;
wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
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2. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

3.  Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Informacja dotyczaca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO,

Zamawiajacy informuje, Ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, zwanym dalej Administratorem, jest: Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Panstwowy Szpital dla Nerwowo 1 Psychicznie Chorych
w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z ktorym Wykonawca
ma prawo kontaktowac si¢ w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za posrednictwem poczty
elektronicznej: iodo@psychiatria.com lub telefonicznie 32/43-28-171;

3) dane osobowe osoby, ktorej dane dotycza, beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu wypelnienia obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem postepowania w trybie podstawowym na
podstawie Ustawy PZP oraz art. 10 ustawy o $§wiadczeniu ustug drogg elektroniczna;

4) obowigzek podania przez Pana/ig danych osobowych bezposrednio Pana/i dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy PZP;

5) odbiorcami Pana/i danych osobowych moga by¢ osoby/podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy PZP i/lub zewnetrzna kancelaria prawna
i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. 22020 1. poz. 1041, 2320 z pdzn. zm.) i/lub postaniec (kurier) dostarczajacy korespondencj¢ na
zasadach okre$lonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy PZP; Pana/i dane osobowe moga
zosta¢ powierzone do przetwarzania zewn¢trznemu podmiotowi dostarczajacemu (realizujgcemu) ustugi
teleinformatyczne 1/lub podmiotowi dostarczajacemu narzedzia 1 urzadzenia komunikacji
elektronicznej;

6) Administrator przechowuje protokot postgpowania wraz z zatgcznikami przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania (w sposdb gwarantujacy jego nienaruszalnosc); jezeli okres obowiazywania
umowy w sprawie zamowienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokot
postepowania wraz z zalacznikami przez caty okres obowigzywania umowy w sprawie zamowienia
publicznego; Administrator przechowuje dokumentacj¢ konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia
wynikow konkursu w postaci, w jakiej zostata ona sporzadzona lub przekazana, w sposdb gwarantujacy
jej nienaruszalno$¢ 1 mozliwo$¢ odczytania zgodnie z Ustawg PZP (art. 78 ust. 1 1 ust. 4, art. 358 ust. 1);

7) zebrane od Pana/i dane osobowe nie bgda przekazywane do podmiotéw poza Uni¢ Europejska lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym;

8) w odniesieniu do danych osobowych osoby, ktorej dane dotycza, decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9) ma Pan/i prawo do:

a) zadania od Administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;

b) zadania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;

c) zadania od Administratora usuni¢gcia danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania si¢ z obowigzku wynikaja-
cego z przepisu prawa;
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d) zgdania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczacych Pana/i osoby;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, ze
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczacych narusza przepisy RODO

Zakres kazdego z powyzszych praw oraz sytuacje, w ktorych mozna z nich skorzysta¢ wynikajg
z przepisOw RODO oraz Ustawy PZP. Z powyzszych praw moze Pan/i skorzysta¢ sktadajac wniosek
u Administratora.

10) nie przystuguje Panu/i:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO;
€) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz pod-
stawg prawng przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

11) jednocze$nie Administrator przypomina o cigzagcym na Panu/i obowigzku informacyjnym
wynikajacym z art. 14 RODO wzgledem osob fizycznych, ktéorych dane moga zosta¢ przekazane
Administratorowi w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Administrator posrednio pozyska
od kontrahenta biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wylaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 17
Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wobec o0so6b trzecich wszelkie informacje
otrzymane od Zamawiajacego podczas wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
informacje dotyczace informacji objetych tajemnica na podstawie przepisow prawa.

2. Do zachowania w poufnosci informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa Wykonawcy oraz
innych informacji stanowigcych tajemnice prawnie chronione, zobowigzuje si¢ rowniez Zamawiajacy.

3. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy informacji, do ktérych ujawnienia wobec wlasciwych podmiotéw
Strona jest zobowigzana na podstawie przepisow prawa.

4. Strony nie wyjawig informacji poufnych Zadnej osobie, z wyjatkiem tych pracownikow, dla ktérych te
informacje okazg si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Obowiazek zachowania tajemnicy pozostaje w mocy roéwniez po ustaniu umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Podpisujacy umowe¢ oswiadczaja, ze sa uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu ktoérych
wystepuja, a zawarcie umowy miesci si¢ w zakresie ich uprawnien oraz o$wiadczaja, iZ ponosza
wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte z ewentualnego dziatania bez umocowania lub
z przekroczeniem jego zakresu.

2. Wszelkie spory zwigzane z umowa beda rozstrzygane przez sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy PZP, Ustawy KC, Ustawy
PB oraz inne znajdujace zastosowanie do wykonania umowy przepisy prawa powszechnego.

4. SWZ wraz z zalacznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania
oraz oferta Wykonawcy ztozona na ,,Przebudowg tazienek, sanitariatéw oraz pokoju socjalnego wraz
z pokojem rozmow Oddziatu Psychiatrii Sadowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu zlokalizowanym
w Pawilonie IX” stanowig integralng cze$¢ umowy.
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5. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jedynym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:
1. Dokumentacja techniczna.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢
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