Zalacznik nr 2 do SWZ

Projekt umowy -UMOWANDr............

zawartaw dniu ............. 2024 roku w Przywidzu, pomiedzy

Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 zwang dalej "Zamawiajagcym",
reprezentowang przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

arw

§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdézn. zm.).

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m
wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Pomlewie i Trzepowie w
zakresie Cze$Ci ........cocveenenn.
Szczegotowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng cze$¢ niniejszej umowy: Dokumentacja projektowa oraz STWIOR.
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ...,
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest: .........cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns,
Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkgcji
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem budowlanym i
powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu 0oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
imieniu Zamawiajgcego.
Zapisy w umowie, gdzie okreslono pojecie Zamawiajgcy, nalezy rozumie¢ jako Inspektor Nadzoru z
wytgczeniem okolicznosci jakie wskazano w ust. 7 powyzej.
Terminy - okresla sie nastepujgce terminy wykonywania Przedmiotu Umowy:

a. Etap czesciowy wykonania rob6t do 18 grudnia 2025r wykonania robdt na wartos$c

2 054 900,00 zt brutto.



b. Etap koncowy wykonania robét (14 miesiecy od podpisania umowy)
Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.
10. Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy:

a. Kosztorys ofertowy (szczegétowy) na cene podang w ofercie (wykonany w oparciu o przedmiar
robot),

b. Harmonogram rzeczowo-finansowy

c. Oswiadczenia oséb wskazanych w ofercie o przyjeciu obowigzkéw petnieniem funkcji
technicznej

d. Kopie uprawnien budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych os6b wskazanych
w Wykazie osob, a takze kopie zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby samorzadu
zawodowego.

e. Petnomocnictwo dla przedstawiciela wykonawcy i kierownika budowy.

§3
Realizacja umowy w zakresie BHP
1. Wykonawca oswiadcza, ze na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w porozumieniu z
Podwykonawcami, wyznaczy Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 240). Do zadan
Koordynatora ds. BHP nalezy:
1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéow
wykonujgcych prace na terenie Szkoty,
2) Udziat w ustalaniu zakresu i kolejnosci prac oraz wnoszenie uwag.
3) Informowanie osoéb kierujgcych pracownikami o uchybieniach w stosowaniu sie do przepiséow
i zasad BHP oraz ustalen miedzy pracodawcami.
4) Wspotpraca z osobami kierujgcymi pracownikami oraz stuzbami BHP poszczegdlnych
pracodawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 240) przekaze Podwykonawcom nastepujace kopie dokumentow:
1) Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania
dziatah w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow.
2) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.
3) Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.
4) Instrukcja BHP organizacji transportu wewnetrznego.
5) Wykaz szkodliwych czynnikéw biologicznych.
6) Procedura postepowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.
7) Sprawozdanie z badan czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy.
8) Warunki stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
3. Wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazanie kopii dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, nastgpi na podstawie protokotu.
4. Koszty zwigzane z powofaniem Koordynatora ds. bezpieczehstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

§4
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykona¢ go z najwyzszg starannoscig, zgodnie ze swa najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi
zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegolnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznat si¢ z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami
Umowy oraz ze sg mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej jednak niz raz w
miesigcu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.



utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy

wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robot

lub termin zakonczenia robot,

. dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu

umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego

wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli jakosci

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci:

1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, wykonania przylgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb budowy, zainstalowania licznikow
oraz ponoszenia kosztéw zuzycia medidw, ogrodzenia terenu budowy (od strony szkoty
ogrodzenie szczelne wysokosci minimum 1,8m).

2) wykonanie robét budowlanych, zgodnie z przepisami bhp oraz p/poz., decyzjami i uzgodnieniami
organdw panstwowych i samorzadowych wydanych na Zamawiajgcego.

3) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy w tym kabin sanitarnych
dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) Przygotowanie pomieszczenia do obstugi administracyjnej z wyposazeniem w kserokopiarke A3,
komputer i drukarke, stét i krzesta na minimum 6 osob. Zabezpieczy napoje, woda, kawa, herbata.

5) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych i zieleni na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

6) Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

7) Wykonanie robot tymczasowych umozliwiajgcych wykonanie robot podstawowych na podstawie
wykonanej uprzednio dokumentacji przez uprawnionego projektanta i uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego

8) Wykonanie prac towarzyszgcych.

9) Wykonawca ujgt w cenie umownej koszty wykonania robot tymczasowych miedzy innymi:

a) zorganizowanie - wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego — magazynowego i
administracyjnego budowy,

b) wykonanie tymczasowych przytgczen medidw do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

c) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajgce
prace na wysokosci (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaz, utrzymanie i
demontaz,

d) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajgce
wykonanie robdt, wykopy, istniejgce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopow, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

e) wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie -
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne opfaty na podstawie wydanych
decyzji,

f) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktére ulegty rozbidrce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robdét,

g) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektéw istniejgcych na skutek
prowadzonych robét,

h) wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robodt
na sieciach czynnych,

i) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
robot na urzgdzeniach zasilenia podstawowego,

J) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robét wraz z odpowiednim oznakowaniem
bhp.,

k) wykonanie zabezpieczenia obiektéw i robdt przed zniszczeniem, kradziezg i warunkami
atmosferycznymi,

I) wykonanie tymczasowego zrodta ciepta i ogrzewanie obiektéw w okresie niskich
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii rob6t wykonywanych,

m) wykonywanie tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robdt,

n) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kladki, chodniki
tymczasowe,

0) odwoz gruntu na skladowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzgdkowanie terenu
po jego wywozie,



p) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizaciji,

gq) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drég
dojazdowych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

r) odtworzenia uszkodzonych Ilub usunietych w trakcie wykonywania robét punktow i
znakéw geodezyjnych,

s) utrzymanie czystosci biezgcej drég dojazdowych do budowy,

t) zapewnienie obstugi i nadzoru robdét wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

10) Wykonawca ujgt w cenie umownej koszty wykonania prac towarzyszacych (w kosztach
posrednich budowy dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie opfat utrzymania terenu budowy w zakresie
- wykonanego zaplecza,

- dostawy mediow,

- wywozu odpadéw komunalnych,

- wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych,
- optat administracyjnych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzaciji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Osrodku Geodezyjnym,

¢) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podtoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) optaty za zajecie tymczasowe terenéw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbidrka oznakowania organizaciji ruchu,

g) optaty za wylgczenie i wigczenie energii elektryczne;j,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,
i) optaty administracyjne w zakresie uzgodnieh, opinii, wydawanych decyzji,

sprawdzen, kontroli,

j)  wykonanie wnioskéw wraz z zatgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie - 2egz.

k) opracowanie rysunkdow (dokumentacji wykonawczej) uszczegotawiajgcej przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg Ilub rysunkéw zamiennych a w
przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe (na
realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyskaé zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego).

I) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektow w
sprzet i oznakowanie p. poz. Opracowanie instrukcji p. poz. wraz ze schematem drég
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p. poz.,

m) wykonanie rozruchu mechanicznego urzadzen i wyposazenia, oraz
sporzadzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzeh i oprogramowania
dostarczonego w ramach realizacji zadania przed odbiorem koricowym, i przed przejeciem
obiektu do uzytkowania. Szkolenia oprogramowania,

n) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia
srodkdw niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzgdzen
sportowych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

0) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do
Projektu Wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie
realizacji lub wykonania rysunkéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwosci
naniesienia wprowadzonych zmian na dokumentacji opracowanej przez zamawiajgcego,

p) wykonanie okresowych raportdw o postepie prac i raportu koricowego,

g) wykonanie dokumentacji fotograficzne;j

l. terenu i obiektow istniejgcych na terenie budowy
Il. z wykonania roboét budowlanych w ilosci niezbednej w formie zdje¢ cyfrowych
wraz z opisem,

r) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

s) optaty za ogrzewanie obiektéw w okresie niskich temperatur,



t) zabezpieczenie robo6t i obiektéw przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),
u) wyptaty odszkodowan.

§5
Potencjat wykonawcy
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............... posiadajgcego uprawnienia
budowlanenr .....................
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania umowy personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy hiezwtocznie po
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.
. Kierownik budowy pemni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkod w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ust. 1.
. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Wykonawce o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcéw, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§6
Podwykonawcy
. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/sam, za
wyjatkiem robot w zakresie .................. , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, przed rozpoczeciem
robot przez podwykonawce, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sScisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowe;,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

6) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
pracownikOw na umowe o prace.

7) Wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes¢ robdt, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce
(to samo stosuje sie odpowiednio do dalszego Podwykonawcy).

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



5. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje
umowe o podwykonawstwo, zgtasza do niej pisemne zastrzezenia albo zgtasza do niej pisemny
sprzeciw.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto
wskazanej w § 14 ust. 1 ponizej, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

9. Przepisy ust. 2 — 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku braku dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

19.Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w frakcie realizacji zaméwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.



No

§7
Dokumenty robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy,
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i powstatej w trakcie realizacji robot tzw.
dokumentacjg budowy, ktéra po zakonczeniu robdt zostanie przekazana Zamawiajgcemu jako
~-Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny)
Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opiekg do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.
Wykonawca wykona i przekaze dla Zamawiajgcego nastepujgca dokumentacje budowy:

1) Wykona wniosek pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami — 2 egz. i wystagpi w imieniu
Zamawiajacego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) o wydanie decyzji - pozwolenia
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych
wyjasnien i uzupetnien do tego wniosku.

2) Woystgpi o opinie do KP PSP i PIS — SANEPID

3) Dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i
zgodnej z przepisami eksploatacji hali sportowej, w tym kompletu DTR, instrukcji obstugi i
eksploatacji, instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-
ruchowej, decyzji UDT.

4) Dostarczy dokumentacje projektowg powykonawczg PB (PT), i projektu PW z wprowadzonymi
zmianami tgcznie ze zmiang opisu technicznego w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie
realizacji robot.

5) Dokumentacje powykonawcza (Operat kolaudacyjny)

§8
Materialy

Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiadaé wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegollnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci)
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Na dostawe materiatéw, urzgdzen i wyposazenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie
Zatwierdzonego wniosku materialowego ztozonego przez Wykonawce z dokumentami
potwierdzajgcymi zatozenia projektowe ( deklaracja wiasciwosci uzytkowych, karta technicznaiinne
jednoznacznie okreslajgce materiat/urzgdzenie/wyposazenie).
Na kazde zadanie koordynatora Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazag,
w stosunku do wskazanych materiatow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz
wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowag ocene techniczng wydang przez upowazniong
instytucje krajowa.
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ niezwilocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

§9
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego

Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Na prace objete Umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci za

wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji liczony jest

od daty odbioru koncowego robét, o kiéorym mowa w § 11.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

e-mailem ..........coenieis

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -—
Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron, a w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie

przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na

nowo, termin gwaranc;ji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia



wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy ma prawo
zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

14.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu;
2) zmianie os6b reprezentujgcych Strony;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako diuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

15.Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z rekojmi niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z
gwarancji.

16.W razie watpliwosci uwaza sie, ze umowa niniejsza stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

§10
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagan dotyczgcych stosowania
materiatdw, wyrobow. i urzadzen oraz robot, wynikajgcych z przepiséw prawa, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stuzgcych
uzyskaniu efektu technologicznego, uzytkowego, ekologicznego.

2. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiér Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegolnych instalacji i obiektdw i wykonanie rozruchéw mechanicznych,
hydraulicznych,

3) odbidr czesciowy robot pod ptatnosé okresowg lub zakonczenie elementu robét

4) odbior koncowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploataciji (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

6) odbior ostateczny (wystawienie Swiadectwa Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania dla Inspektora nadzoru rob6t podlegajgcych zakryciu
oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic je do stanu poprzedniego.

4. Obowigzujg nastepujgce odbiory czesciowe etapu robot:

1) Etap czesciowy - roboty wykonane do 18 grudnia 2024r na wartos¢ 2 054 900,00 zt brutto

§11
ODBIOR KONCOWY
1. Odbiér koncowy =zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot i
uczynnieniu wszystkich instalacji.
2. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:
1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy, kierownikéw robot
0 zakonczeniu robdt i geodety o wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robét,
2) Ztozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Zamawiajgcego.
3) Kopi ztozonego do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 10 dni od daty ztozenia
wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 1), 2).
4. Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca ztozy oswiadczenie potwierdzajgce, ze wykonat



wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. Do podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przedstawi¢ sprawozdanie techniczne obejmujace:

a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robot.

b) Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot.

c) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdét.

d) Rozliczenie Robot.

6. Odbioru koncowego dokona Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt Odbioru Koncowego.

7. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych, liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

8. Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastepujgce uprawnienia w przypadku
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wplywajg w sposob istotny
na funkcjonalnos$¢, trwatos$¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazgdaé wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. O usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.

10.Protokét Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu Roboét, pomysinym
przeprowadzeniu odbioru koncowego i ztozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej oraz kopi
wniosku ztozonego do PINB do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

11.Swiadectwo przejecia robét - $wiadectwo Przejecia Robét zostanie wydane przez Zamawiajgcego

po zakonczeniu wszystkich Robét objetych umowsa i:

a) pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego, potwierdzonego podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego robét,
b) przejecie dokumentacji odbiorowej - ,Dokumentacja powykonawcza” (operat kolaudacyjny)
c) przejecie instrukcji eksploatacji obiektu hali sportowe;j
d) przejecie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
e) ztozenie oswiadczen o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
f) przejeciu dokumentu gwarancyjnego (karta gwarancyjna)
g) rozliczeniu koncowym robot z zestawieniem wartosciowym elementow
wyposazenia/urzadzen/obiektow
1. wyposazenia obiektow
2. srodkow trwatych (z podaniem charakterystyki, producenta, nr seryjnego, typu itp.)
12. Wydanie Swiadectwa przejecia robét jest réwnoznaczne z odebraniem przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy.

13. Odbior ostateczny

a) Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni po uptywie ostatniego dnia okresu
rekojmi/gwarancji i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, do ktorych
przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy.

b) Swiadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w czasie realizacji i okresu gwarancji/rekojmi.
Przedtozenia protokotéw odbioru robot/napraw potwierdzonych przez
Zamawiajgcego/uzytkownika

c) Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym ostateczne
rozliczenie robét wraz ze skwitowaniem gwarancji wykonania i rekojmi.

§12
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Ztytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Wartos$c¢ netto - zt
Wartos$¢ brutto - zt



2. Ryczattowe wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wiadciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegoOlnodci: koszty wykonania robdt  budowlanych  wynikajgcych  z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych
dla wykonania przedmiotu umowy materiatdw, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatow i ich
sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w tresci umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy catosci
przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z ceng maszyn i urzadzenh,
robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszacymi, dostawami, ustugami,
odbiorem robdt, wigczajgc w to miedzy innymi proby, sprawdzenia, oznakowanie,
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, préby eksploatacyjne, koszty przytgczen,
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposazenie bhp i
p.poz, itp.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano - montazowe bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT, wystawianych jedna na miesigc, do wartosci fgcznej nie wiekszej
niz 90%. Faktura koncowego rozliczenia nie moze by¢ mniejsza niz 10% catkowitej ceny
ofertowe;.

6. Wyptata wynagrodzenia nastgpi w podziale na lata:

a. w 2024r wartosci 2 054 900,00 zt brutto
b. w 2025r — pozostata warto$¢ wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1

7. Podstawg ptatnosci okresowych bedzie ilos¢ faktycznie wykonanych robét przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego. Zaptacie podlegac
beda wykonane elementy/pozycje robot zapisane na dany okres rozliczeniowy w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w protokole odbioru roboét.

8. Do odbioru czesciowego robdét Wykonawca moze zgtosi¢ obiekty, roboty, urzgdzenia, wyposazenie
wyszczegolnione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po kompletnym  wykonaniu
elementu/pozycji robot ze ztozeniem szczegdtowego rozliczenia robét (SRR) podpisanego przez
Kierownika budowy/robét, branzowych Inspektoréw nadzoru, i przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

9. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest Protokét odbioru robdét (POR), podpisany przez
Kierownika Budowy, branzowych Inspektorow nadzoru, i przedstawiciela Zamawiajgcego,
przedstawiciela Wykonawcy.

10. Platnosci przej$ciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego
w § 12 ust. 1.

11. Ptatnos¢ koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 12ust. 1,
uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wydaniu mu
Swiadectwa Przejecia Robét.

12.Faktury bedg wystawione na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591
12 92 435 Odbiorca: Urzad Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz.

13.Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznosci Wykonawcy ptatne bedg w formie
przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za
termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doreczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

15.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

16.Zatgcznikiem do faktur bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem, zostaty zaptacone lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takiej faktury.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

17.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do ddalszych Podwykonawcow.
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18.Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem, wytacznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy
z Biatej Listy Podatnikow VAT, metodg podzielonej ptatnosci (konto bankowe zgtoszone
w wykazie KAS). Wskazanie do zaptaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Biatej Liscie
Podatnikow VAT, uniemozliwi przekazanie ptatno$ci. W takiej sytuacji termin, wskazany
w ust. 3 powyzej, biegnie od daty dostarczenia wtasciwego numeru rachunku bankowego.

19.Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

20.Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

§13
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych zwiekszajgcych zakres
rzeczowy/nie objetych pozwoleniem na budowe. Wykonawca sporzgdzi Protokét koniecznosci robét
dodatkowych na podstawie zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego Wystgpienia wykonawcy zawierajgcego szczegotowe uzasadnienie wykonania
robot dodatkowych oraz zataczony kosztorys ofertowy a Zamawiajgcy, udzieli Wykonawcy
zamoéwienia dodatkowego, nie objetego niniejszg umowg, w oparciu 0 sporzgdzong dokumentacje
projektowg i STWIORB. Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi w oparciu o przyjete w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy ceny jednostkowe lub wskazniki cenotwdrcze, a w przypadku braku o
wskazniki cenotwércze sSredniokrajowe na podstawie aktualnych opracowan kwartalnych
~SEKOCENBUD”. Pozostate czynnosci wynikajg z zapisébw umowy podstawowej. Opracowanie
przedmiaréw robot oraz jezeli zajdzie konieczno$¢ dokumentaciji projektowej/rysunkéw i zmiany
pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Koszt opracowania dokumentacji wykonawca ujmie
w kosztorysie ofertowym robot dodatkowych.

2. W przypadku wykonywania robot dodatkowych bez uzyskania stosownego zaméwienia
dodatkowego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zadac za nie wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé robét zamiennych w danej kategorii CPV.

4. Podstawg wykonania rob6t zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robot zamiennych,
sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie:

1) - zaopiniowanego przez inspektora i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Wystgpienia
wykonawcy zawierajgcego szczegotowe uzasadnienie wykonania robot zamiennych oraz
zafgczony kosztorys réznicowy.

2) - Karta Nadzoru Autorskiego zawierajgca w swej tresci zgode na zamiane robot oraz
kwalifikacje zmiany robét zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego
a) roboty zamienne zakwalifikowane jako nieistotne
b) roboty zamienne zakwalifikowane jako istotne

5. Na wykonanie robét zamiennych zostanie zawarty aneks do umowy, Opracowanie dokumentac;ji
projektowej i zmiany pozwolenia na budowe nalezy do Wykonawcy. Koszt opracowania dokumentacji
wykonawca ujmie w kosztorysie ofertowym robot zamiennych. Kosztorys ofertowy robét zamiennych
opracowac w oparciu o zapisy Ust. 1

§14
KARY UMOWNE | POTRACENIA
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysoko$ci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, w stosunku
do terminéw realizacji okreslonych w § 2 ust. 9 Umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,

3) w razie odstgpienia lub rozwigzania od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust.
1 Umowy,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ziotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych brutto za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
innej niz w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ziotych brutto za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie
umowy o prace, poza osobami niepodlegajgcymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych Przedmiot
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg kazdy stwierdzony przypadek osobe osoby wykonujgcg wykonujgcej roboty bez
podpisanej umowy o prace.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto.

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatoréw sprzetu dziatajgcych
na zasadzie samozatrudnienia
. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osob, wchodzacych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne posiadajgce
co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na dokonanie takiej
zmiany Wykonawca musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zatgcznikiem do o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim bedg kopie uméw o prace wszystkich oséb wskazanych
w oswiadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych
(w szczegolnosci numeréw PESEL, adreséw zamieszkania) z wyjatkiem: imienia i nazwiska, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowigzany
do aktualizacji oswiadczenia nie pdzniej niz przed dopuszczeniem do pracy oséb niewskazanych
w poprzednio przekazanym os$wiadczeniu. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
w kazdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegoblnosci poprzez wstep na teren robot a wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na podanie
sie ww. kontroli.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ZMIANY UMOWY

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamowien publicznych i kodeks cywilny.

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie

wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia

umowy.

. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robo6t w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego, wstrzymuje roboty na okres nie
krotszy niz 14 dni,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugoéw,

4) Wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy okreslonejw § 12 ust. 1,

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
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w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do
60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robét
budowlanych - zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania robo6t a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
odebrane i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Materiaty i urzgdzenia nie
nadajgce sie do wbudowania Wykonawca usunie z terenu budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od
odstgpienia od umowy, inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji robét wykonanego przedmiotu
umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonawca wykona rozliczenie wykonanych robdét na podstawie wykonanej inwentaryzacji i
przedtozy do sprawdzenia dla Zamawiajgcego.

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych rob6t Nadzor Inwestorski wystawi
oswiadczenie obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw, urzgdzenh i wyposazenia; stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia
miedzy Stronami.

10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

11.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 7 w terminie w nim okre$lonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wiasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia migdzy nimi.

12.Po wykonaniu powyzszych ustaleh Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy protokolarnie roboty oraz
dokumentacje powykonawczg ( adekwatnie do zapiséw odbioru koricowego).

13.Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

14.Zmiany Umowy nie mogqg dotyczyc¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 13.

15.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okolicznosci z wymienionych ponizej:

1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie wiecej niz o uzasadniony okres wydiuzenia terminu
realizacji wynikajgcy z ponizszych okolicznosci):

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej
Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec dziatajgc z najwyzszg
starannoscia,

b) koniecznosé zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej,

¢) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

d) zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zlecenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego;

f) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

g) zastosowania innej technologii wykonania robét spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzagdzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak réowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatéw i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
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zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

j) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i
sztukg budowlang;

k) dziatan organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnieh lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

[) zmiany przepiséw prawa;

m) sity wyzszej

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, moze ulec zmianie w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 — 5 niniejszej umowy,

b) zaniechania wykonania robot

¢) odstgpienia wykonania czesci robot

d) zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug.

€) wykonania robo6t dodatkowych

16. Zmiany powyzsze wymagajq sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

18. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy tj. Wystgpienie Wykonawcy a po jego akceptaciji
Protokdt Koniecznosci.

19. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownych terminéw posrednich wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng umowy i nie wymaga sporzgdzania
Aneksu do umowy, przy czym wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg
pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§17
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy
beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez
ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okres$lone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu
wiadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okre$lony przez
Zamawiajgcego.

§18
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ ani obcigzac¢ praw wynikajgcych
z umowy w tym w szczegodlnosci:

1) zbywac na rzecz 0sdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

2) zawiera¢ innych umow, ktérych skutkiem jest zamiana wierzyciela,

3) zawiera¢ uméw zastawu oraz innych umow zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

14



§19
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania umowy.

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzgcych w skiad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

§ 20
Klauzule waloryzacyjne

Na podstawie art. 439 ust. 1 Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiange wynagrodzenia Wykonawcy w
wypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Przy czym Strony
zgodnie oswiadczajg, ze warunkiem powstania uprawnienia do zgdania zmiany wynagrodzenia, jest
zmiana cen towardw i ustug konsumpcyjnych na poziomie co najmniej 15 % zgodnie z kwartalnymi
komunikatami Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen towarow i ustug
konsumpcyjnych ogétem. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy Zawartego w ofercie.

1) Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia skfada drugiej Stronie wniosek wraz z uzasadnieniem
i kalkulacjg z obliczeniem nowego poziomu wynagrodzenia w oparciu 0 zmianeg ceny poszczegolnych
materiatow lub kosztow realizacji zamdwienia.

2) Strony ustalajg, ze poczgtkowym terminem ustalenia zmiany cen materiatéw i kosztéw jest dzien
otwarcia ofert.

3) W przypadku gdy do wniosku o ktérym mowa w pkt 1) powyzej Wykonawca nie dotgczyt
Zamawiajgcemu szczegotowego zestawienia obejmujgcego szczegotowg kalkulacje ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia a takze sposobu okreslenia wptywu
zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamowienia, lub jest ono niekompletne,
Wykonawca zobowigzany jest do jego uzupetnienia na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 7
dni od otrzymania wezwania, pod rygorem utraty prawa do zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia
ze wzgledu na okolicznosci wskazane w niniejszym ustepie.

4) Strony ponoszg zwiekszony koszt wykonania zamowienia publicznego w uzgodnionych czesciach.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ powiekszone maksymalnie o 50% rdznicy powstatej ze
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, okreslonych w
zestawieniu, o ktérym stanowi pkt. 3) powyzej, a zmiana wysokosci wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy.

5) Zmiana wynagrodzenia obowigzuje od dnia wskazanego w tresci aneksu do umowy
wprowadzajgcego tg zmiane.

6) Strony zgodnie oswiadczaja, ze zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 (jeden)
raz w ciggu kazdych 2 miesiecy realizacji niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy. Przy czym bieg rozpoczecia
2 miesiecznego terminu zawsze rozpoczyna sie od pierwszego dnia pelnego miesigca
nastepujgcego odpowiednio po zawarciu umowy i po dacie rozpoczecia obowigzywania ostatniej
zmiany wynagrodzenia.

7) Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (z zastrzezeniem pkt 4) o warto$¢ rzeczywistej zmiany
cen materiatow lub kosztéw na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej czesci
przedmiotu zamdwienia, przy czym podwyzszenie lub zmniejszenie ceny nie moze by¢ odpowiednio
- wyzsze lub nizsze od wartosci zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych zgodnie ze
wskaznikami kwartalnymi Prezesa GUS ogtoszonymi po terminie okreslonym w pkt 2

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie poddane waloryzacji bedzie zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

§21
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:
1. ,Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonanie przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét
(stanowigcy materiat pomocniczy do obliczenia ceny) oraz informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

»Dokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia, projekty rozruchu, jak réwniez
dokumentacja opracowana przez Wykonawce, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwaciji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Dokumentacja powykonawcza”- dokumentacja budowy- zbiér dokumentéow powstatych na:

a. etapie przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa z wprowadzonymi
zmianami na etapie budowy, pozwolenie na budowe i inne decyzje, warunki,
uzgodnienia, pozwolenia itp.)

b. na etapie realizacji robét ( dokumentacja/rysunki uzupetniajagce zamienne, umowy,
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, protokoty przejecia terendéw i ich przekazania,
dokumentacja materiatlowa, rozliczenia robot/budowy, protokoty odbioru robdét,
protokoty badan, sprawdzen technicznych wytrzymato$ciowych/wydajnosci i uzyskania
projektowanych zatozen technicznych/uzytkowych, prob i uruchomien, opinie ,
ekspertyzy, obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, przeprowadzonych prob
montazowych i rozruchu itp.).

c. dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie i eksploatacje obiektu ( pozwolenie na
uzytkowanie, instrukcje uzytkowania i eksploataciji, decyzje UDT, instrukcje bhp i p.poz.,
itp.)

”Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

»Gwarancja” - ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzah Wykonawcy
z tytutu wykonania roboét i usuwania wad.
,Harmonogram rzeczowo - finansowy” — sporzadzony przez Wykonawce harmonogram

prezentujacy poszczegolne fazy i terminy realizacji Robét w sposdb zapewniajacy dotrzymanie
terminéw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang prace Szkoly wraz z okresleniem
przewidywanych i planowanych przerobéw finansowych w podziale na poszczegdlne obiekty,
elementy robot, montaz urzadzenia i wyposazenia. Z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakonczone
elementy robdt

»Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji” — hala sportowa z boiskiem 12 x 24m wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytagczami instalacji sanitarnych , elektrycznych i mediow.

»1eren budowy” —teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
robét budowlanych.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie czesci robot
budowlanych, ustug lub dostaw.

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnosé
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo zamoéwien publicznych” lub Pzp — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia
11wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy.

”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologi z
dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 462 z pdzn. zm.).

”Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robo6t budowlanych.

»Proby montazowe” — sprawdzenie jakosci wykonania robét budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnosci montazu,
kontrola czystosci, préby szczelnosci, wytrzymatosci i sprawdzenie dziatania dla instalacji
sanitarnych, - jw. lecz dla instalacji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidtowosci montazu,
sprawdzenie zabezpieczen, pomiary elektryczne), itp.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

»Roboty dodatkowe” - roboty, ktérych nie objeto Zadnym opracowaniem, tzn. nie zostaty objete
opracowang dokumentacjg projektowg i STWIORB, oraz nie opisano ich w SWZ, a tym samym
zamoéwieniem podstawowym, a ktére sg niezbedne do jego prawidiowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
»Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajacy
uzasadnienie dla dokonania istotnych zmian wraz z uzasadnieniem w kontekscie zapisow
Umowy na roboty, wptywu zmiany na warto$¢ umowy.

»Roboty zamienne” - odmienny sposéb rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia. ,Robota zamienna” nie prowadzi
do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego
przedmiotu zamowienia. Z robotami zamiennymi mamy zatem do czynienia w szczegolnosci w
przypadku, gdy (za zgoda projektanta — jesli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023r.,poz. 682 ) okreslone roboty
wykonywane sg z wykorzystaniem innych materiatow, technologii czy urzadzen niz przewidziane
w dokumentacji projektowe;j.

Prace towarzyszace — prace i ustugi niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, badanie geotechniczne, obnizenie poziomu wod gruntowych, wykonanie
rysunkow uszczegotowiajgcych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie
instrukcji eksploatacji i uzytkowania, itp.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji rob6t podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

Urzadzenia tymczasowe — urzgdzenia zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do pracy
zastepczej wymienianych urzgdzen/budowy tymczasowych obej$¢ technologicznych na okres
wykonania robo6t podstawowych, a przewidziane do demontazu po wykonaniu robét
podstawowych.

Termin zakonczenia zakresu rzeczowego Umowy — termin podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

»Swiadectwo Przejecia Rob6t” — dokument potwierdzajacy przejecie przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego poprzedzone :

a) - odbiorem koncowym

b) - zatwierdzeniem rozliczenia korncowego budowy

c) - przejecie instrukcji eksploatacji hali sportowej, instrukcji bhp i instrukcji p.poz.

d) - przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
~Swiadectwo Wykonania” — dokument potwierdzajgcy:

a) - usuniecie wad zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi

b) - ostateczne rozliczenie zobowigzan umownych wykonawcy do terminu uptywu okresu

gwaranciji i rekojmi.

»Protokét Odbioru Robét” - dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robét wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z dokumentacjg projektowsg .
»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdt budowlanych zakresu umownego poprzedzone zakonczeniem robot,
wykonaniem rozruchu technologicznego i prob kohcowych, przeszkoleniem pracownikéw,
przekazaniem dokumentacji powykonawczej z rozliczeniem koncowym robdt wraz @z
potwierdzong kopig ztozonego wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami. ( lub
uzyskang decyzjg pozwolenia na Uzytkowanie jezeli wymagane.)
»Kosztorys ofertowy” — opracowanie wykonane przez Wykonawce, stanowigce wycene
przedmiotu zamdwienia, obejmujgcego zakres zamodwienia wynikajacy z projektéw budowlanych
i wykonawczych, przedmiaru robét, STWIORB oraz wraz z odpowiedziami na zapytania
wykonawcéw. Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys ofertowy, sporzadzi¢ metodg kalkulacji
szczegblowej, opartej na Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét Budowlanych —
0ogolne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.) w oparciu o pozycje
przedmiaru robo6t. W przypadku zwiekszonego zakresu robét wynikajgcych z w/w opracowan
Wykonawca ujmie wycene tych robét w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie odpowiednich
pozycji kosztorysowych do danego obiektu. W przypadku nieujecia, Zamawiajgcy uzna, ze
powyzszy zakres zostat uwzgledniony w wykazanych pozycjach kosztorysowych.
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartos$¢ tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét w wymaganej jakosci i w oferowanym terminie,
wlgczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace, ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko
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oraz wszelkie inne Kkoszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robot,

odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z

dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robo6t budowlanych.

Kosztorys ofertowy petni funkcje informacyjna i kontrolng i rozliczeniowg oraz bedzie

wykorzystany miedzy innymi:

a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz okresla wartosci robdt objetych
zakresem umowy,

c) jako dokument zrédtowy do wyceny robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych,

d) do wyceny wykonanych robét, w przypadku przerwania robét, zaniechania, wykonywania
czesci robot lub odstgpienia od umowy,

e) jako dokument zrédtowy, ustalenia wartosci robét do rozliczen okresowych/fakturowania i
rozliczenia koncowego budowy oraz ustalenia warto$ci obiektéw, urzadzenh ( srodkéw trwatych) ,
wartosci niematerialnych i wyposazenia przyjecia na stan majatkowy.

30. ,,Wada” —jakakolwiek czes¢ Robodt wykonana niezgodnie z dokumentacjg oraz Roboty wykonane
niewfasciwie, a takze ujawnione wady materiatdbw, maszyn, urzgdzenh i wyposazenia. Wade
stanowi réwniez nieosiggniecie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego
cech w postaci parametrow zawartych w dokumentacji.

31. ,Wykaz urzadzen i wyposazenia” - dokument wypetniony przez Wykonawce wchodzacy w
sktad dokumentacji powykonawczej zawierajgcy:

a. Nazwe urzadzenia, wyposazenia
b. llos¢

c. Cene netto

d. Numer seryjny/fabryczny

e. Charakterystyke techniczna.

32. »Tabela cenowa” — Wypetniony przez Wykonawce formularz — zatgcznik do oferty z podaniem
cen za poszczegolne obiekty/elementy robdt, , urzgdzenia i wyposazenie. Tabela cenowa dzieli
cene ofertowg/umowy na poszczegolne obiekty, elementy robot, urzgdzenia, wyposazenie
zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.

33. ,,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentow okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowigcy jej integralng czesé.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy obowigzujgcego
prawa, zwlaszcza ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wtasciwemu
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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